PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. liepos 13 d. Nr. F9-220
Klaipéda

BiudZetiné istaiga KLAIPEDOS DRAMOS TEATRAS, kodas 190754830, atstovaujama teatro
vadovo Tomo Juogio, veikiancio pagal Klaipédos dramos teatro nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos kultros ministro 2011 m. geguzés 23 d. isakymu Nr. [V-376 (Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2019 m. geguzés 15 d. jsakymo [V-345 redakeija), (toliau — UZsakovas), ir

MB ,,DEKORACIJU STUDLJAY, atstovaujama direktoriaus Romualdo Pupkevitiaus, veikiancio pagal
bendrijos nuostatus, (toliau — Vykdytojas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami _Zalimis“, o kiekvienas atskirai -
Salimi*, sudaré $ig sutart, ir susitaré deél toliau i¥déstytu salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas isipareigoja Ussakovo 2022 biudZetiniy mety kiirybinés veiklos programoje,
numatytam spektakliui Prisikelélis™ (rez. Agata duda Gracz) pagal pateiktus eskizus (uz detalius bréZinius
atsakingas Vykdytojas):

1.1.1. pagaminti dekoracijas — _Pakyla su grindy skydu - 9 vat.*, Paslaugos verté — 9970,00 Eur (be
PVM).

1.2. Vykdytojas jsipareigoja paslangas suteikti iki 2022 m. rugséjo 2 d.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5 1. Bendra sutarties kaina yra 9970,00 Eur (be PVM) — 12 063,70 su PVM (dvylika tikstandiy
Setiasdedimt trys eurai ir 70 ct.). [ sutarties kaing yra iskaidiuotos visos su dekoracijy gamyba susijusios
i§laidos.

2.2. Salys susitaria, kad Uszsakovas Vykdytojui uZ pagamintas dekoracijas sumokés pervesdamas

pinigus j Vykdytojo sutarties 7 skyriuje nurodyta banko saskaita tokia tvarka: i

2.2.1. avansas 5000,00 Eur su PVM per 20 d. po sutarties pasirasymo ir iSankstinés sgskaitos
faktiiros gavimo dienos;

2.2.2. Likusia sumg 7063,70 Eur su PVM Uzsakovas sumoka Vykdytojui per 30 dieny nuo
perdavimo — priemimo akto pasira$ymo ir saskaitos-faktiiros gavimo dienos. Saskaita-faktura
pateikiama per informacing sistema ,,E.sgskaita”.

2.3. Sutarties kaina galioja ir yra nekei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj.

2.4. Dekoracijy gaminiai tampa Uzsakovo* nuosavybe po atsiskaitymo uZ juos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdytojas jsipareigoja laiku ir tinkamai suteikti sutarties 1 skyriuje nurodytas paslaugas.

3.2. Nedelsiant jspeti Uzsakova apie aplinkybes, del kuriy negali laiku jvykdyti sutarties.

3.3. Suteikus paslaugas i¥raSyti saskaita faktiirg ar kvita ir pateikti Uzsakovui.

3.4, Atliekant darbus laikytis darby saugos ir prie§gaisrings saugos reikalavimy, pats atsakyti uZ

nelaimingus atsitikimus.
3 5. Uzsakovas jsipareigoja priimtj suteiktas paslaugas ir sumokéti uZ jas sutartyje numatyta tvarka ir

terminais.
4. GARANTIJOS

4.1. Atliktiems darbams garantijos aumatomos 12 ménesiy po darby pridavimo — priémimo akto

pasiragymo. UZ mechaninius, cheminius ir grubius eksploatacijos pazeidimus po darby pridavimo —

priémimo akto pasiraSymo Vykdytojas neatsako.
4.2. Pretenzijos Vykdytojui deél gaminiy kokybés pareiskiamos radtu 48 valandy bégyje po defekto

aptikimo. Pretenzijy pagristumg nustato abiejy $aliy komisija. Vykdytojas jsipareigoja pasalinti kilusius del
tiesioginés jo kaltes defektus savo saskaita arba padengti Uzsakovo i¥laidas Vykdytojo darbo broko

likvidavimui savo jkainiy lygyje-



5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Jei Vykdytojas paslaugy nesuteikia sutartyje numatytu laiku UZsakovas turi teisg mazinti atlygj
uZ paslaugas 0,02 % uZ kiekvieng uZzdelst diena.

5.2. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Vykdytojui uz suteiktas paslaugas, moka Vykdytojui 0,02%
delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta atsiskaityti dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo nesumokétos sumos
dalies.

5.3. Salys atleid?iamos nuo atsakomybés uz Sios sutarties sglygy nevykdyma arba netinkamg
vykdyma, jei ios sutarties salygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai ar ne laiku del
neidvengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po Sios sutarties jsigaliojimo ir nepriklausandiy nuo
faliy valios, kurios laikomos nenugalimos jégos force majeure aplinkybémis ir jeigu 3alis, patyrusi Sias
nenugalimos jégos aplinkybes, apie tai informavo kitg Salj per tris kalendorines dienas nuo minéty
aplinkybiy atsiradimo. Nustatant force majeure aplinkybes, taikomas LR Civilinis kodeksas bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos.

5.4. Salys jsipareigoja uztikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumg ir apsauga, jskaitant bet neapsiribojant $aliy ar jy darbuotojy ir kity su Salimis
sicjamy tre¢iyjy asmeny asmens duomeny tvarkyma vadovaujantis Bendruoju duomeny apsaugos
reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomeny teisines apsaugos jstatymu, bei kitais teisés aktais.

5.5.Vykdytojas sutinka, kad jo pateikti duomenys biity tvarkomi UZsakovo rinkodaros ir Sios sutarties

jvykdymo tikslais.
6. KITOS SUTARTIES SALYGOS

6.1. Gintai del sutarties turi biiti sprendZiami tarpusavio deryby budu, vadovaujantis gera valia.
Nepavykus susitarti, ginéai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.2. Sutarties vykdymo kontrole vykdo pastatymy dalies vedejas Rokas Jokubauskas.

6.3. Si sutartis sudaryta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienodg teising galig — po
vieng kiekvienai Saliai.

6.4. Sivo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé jg kaip
atitinkan¢ia jy tikslus ir pasira§¢ auk3¢iau nurodyta data.

7. §ALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

KLAIPEDOS DRAMOS TEATRAS MB "DEKORACIIU STUDIJA"
Teatro g. 2, 91247 Klaipéda, Imonés kodas: 305156910
Imonés kodas 190754830 PVM kodas: LT100012365910
Tel. (8 46) 314 464, faks. (8 46) 314 460 Adresas: Kloniy 12-0ji g.17,

el. p.: info@kldt.1t Pakalnigkés, Vilniaus r.

AB Swedbank SEB banko kodas 70440

a.s. LT13 7300 0101 4456 0571 LT45 7044 0600 0828 7841
Banko kodas 73000 Tel. +370 610 600 91

dekoracijustudija@gmail.com
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