PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. liepos 13 d. Nr. F9-218
Klaipéda

BiudZetiné jstaiga KLAIPEDOS DRAMOS TEATRAS, kodas 190754830, atstovaujama teatro
vadovo Tomo Juodio, veikiandio pagal Klaipédos dramos teatro nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro 2011 m. geguZés 23 d. isakymu Nr. [V-376 (Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2019 m. geguZés 15 d. jsakymo JV-345 redakcija), (toliau — UZsakovas), ir

MB ,DEKORACIJY STUDIJA% atstovaujama direktoriaus Romualdo Pupkevitiaus, veikian¢io pagal
bendrijos nuostatus, (toliau — Vykdytojas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai -
-Salimi®, sudare 8ig sutart], ir susitaré del toliau i¥déstyty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas jsipareigoja UZsakovo 2022 biudZetiniy mety kirybinés veiklos programoje,
numatytam spektakliui ,,Prisikélélis” (rez. Agata duda Gracz) pagal pateiktus eskizus (u detalius bréZinius
atsakingas Vykdytojas):

1.1.1. pagaminti dekoracijas — ,,Stalai* — 6 vnt. ir ,,Suolai” 6 vnt. Paslaugos verté — 9980,00 Eur (be
PVM).

1.2. Vykdytojas jsipareigoja paslaugas suteikti iki 2022 m. rugséjo 2 d.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina yra 9980,00 Eur (be PVM) — 12 075,80 su PVM (dvylika tiikstanéiy
septyniasdeSimt penki eurai ir 80 ct.). I sutarties kaing yra jskaiSiuotos visos su dekoracijy gamyba
susijusios i§laidos.

2.2. Salys susitaria, kad Uzsakovas Vykdytojui u? pagamintas dekoracijas sumokés pervesdamas

pinigus j Vykdytojo sutarties 7 skyriuje nurodyta banko saskaitg tokia tvarka:

2.2.1. avansas 5000,00 Eur su PVM per 20 d. po sutarties pasira§ymo ir i§ankstinés sgskaitos
faktiiros gavimo dienos;

2.2.2. Likusig sumg 7075,80 Eur su PVM UzZsakovas sumoka Vykdytojui per 30 dieny nuo
perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir sgskaitos-faktliros gavimo dienos. Saskaita-faktiira
pateikiama per informacine sistema ,,E.sgskaita®.

2.3. Sutarties kaina galioja ir yra nekei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj.

2.4. Dekoracijy gaminiai tampa ,,UZsakovo® nuosavybe po atsiskaitymo uZ juos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdytojas jsipareigoja laiku ir tinkamai suteikti sutarties 1 skyriuje nurodytas paslaugas

3.2. Nedelsiant jspéti Uzsakovg apie aplinkybes, dél kuriy negali laiku jvykdyti sutarties.

3.3. Suteikus paslaugas i§ra8yti sgskaitg faktlirg ar kvita ir pateikti UZsakovui.

3.4. Atlickant darbus laikytis darby saugos ir prieSgaisrinés saugos reikalavimy, pats atsakyti uz
nelaimingus atsitikimus.

3.5. Uzsakovas jsipareigoja priimti suteiktas paslaugas ir sumokéti uz jas sutartyje numatyta tvarka ir

terminais.
4. GARANTLJOS

4.1. Atliktiems darbams garantijos numatomos 12 ménesiy po darby pridavimo — priémimo akto
pasira§ymo. UZ mechaninius, cheminius ir grubius eksploatacijos pazeidimus po darby pridavimo —
priémimo akto pasira§ymo Vykdytojas neatsako.

4.2. Pretenzijos Vykdytojui dél gaminiy kokybés pareifkiamos rastu 48 valandy bégyje po defekto
aptikimo. Pretenzijy pagristumg nustato abiejy $aliy komisija. Vykdytojas jsipareigoja pasalinti kilusius dél
tiesioginés jo lkaltés defektus savo saskaita arba padengti UZsakovo iSlaidas Vykdytojo darbn brcko
likvidavimui savo jkainiy lygyje.



5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Jei Vykdytojas paslaugy nesuteikia sutartyje numatytu laiku UZsakovas turi teis¢ mazinti atlygj
uZ paslaugas 0,02 % uz kiekvieng uzdelstg dieng.

5.2. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Vykdytojui uZ suteiktas paslaugas, moka Vykdytojui 0,02%
delspinigius uz kiekvieng uZdelsty atsiskaityti dieng. Delspinigiai skaiiuojami nuo nesumokétos sumos
dalies.

5.3. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz Sios sutarties sglygy nevykdyma arba netinkama
vykdyma, jei Sios sutarties salygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai ar ne laiku dél
nei$vengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po Sios sutarties jsigaliojimo ir nepriklausan¢iy nuo
$aliy valios, kurios laikomos nenugalimos jégos force majeure aplinkybémis ir jeigu Salis, patyrusi Sias
nenugalimos jégos aplinkybes, apie tai informavo kitg Salj per tris kalendorines dienas nuo minéty
aplinkybiy atsiradimo. Nustatant force majeure aplinkybes, taikomas LR Civilinis kodeksas bei Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos.

5.4. Salys jsipareigoja uZtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumag ir apsauga, jskaitant bet neapsiribojant Saliy ar jy darbuotojy ir kity su Salimis
siejamy trefiyjy asmeny asmens duomeny tvarkyma vadovaujantis Bendruoju duomeny apsaugos
reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymu, bei kitais teisés aktais.

5.5.Vykdytojas sutinka, kad jo pateikti duomenys biity tvarkomi UZsakovo rinkodaros ir ios sutarties

ivykdymo tikslais.
6. KITOS SUTARTIES SALYGOS

6.1. Gindai dél sutarties turi biiti sprendZiami tarpusavio deryby biidu, vadovaujantis gera valia.
Nepavykus susitarti, ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.2. Sutarties vykdymo kontrolg vykdo pastatymy dalies vedéjas Rokas Jokubauskas.

6.3. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienods teising galig — po
vieng kiekvienai Saliai.

6.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé jg kaip
atitinkanéig jy tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

7. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

KLAIPEDOS DRAMOS TEATRAS MB "DEKORACIJU STUDIJA"

Teatro g. 2, 91247 Klaipéda, Imoneés kodas: 305156910

Imonés kodas 190754830 PVM kodas: LT100012365910

Tel. (8 46) 314 464, faks. (8 46) 314 460 Adresas: Kloniy 12-0ji g.17,

el. p.: info@kldt.lt PakalniSkés, Vilniaus r.

AB Swedbank SEB banko kodas 70440

a.s. LT13 7300 0101 4456 0571 LT45 7044 0600 0828 7841

Banko kodas 73000 Tel. +370 610 600 91
dekoracijustudija@email.com
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