

UAB "NERDA"

Įmonės kodas 302580971, PVM kodas LT100005841917, Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus raj., 62187, Tel. Nr.:(+370) 685 00059, El.paštas: info@nerda.lt, A/s LT227300010125510870, Swedbank, AB

Sakalausko ir Seinų g. paviršinių (lietaus) valymo įrenginių statyba Darbų kiekių žiniaraštis					
Suvestinis žiniaraštis Nr. SŽ-00					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Žiniaraštyje įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, medžiagos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, senos armatūros ir šulinių/kamerų demontavimas ir naujų sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių liukai, lipynės, landos, protarpinės, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, kertamų komunikacijų sutvirtinimas, klojiniai, išramstymai ar spraustinio aptvėrimo įrengimas, bandymai, vamzdyno praplovimas, valymas, gruntinio vandens pašalinimas, vamzdyno TV diagnostika, uždaroji armatūra, fasoninės dalys, atramos, informacinės lentelės šulinių ženklavimui, žemės darbai, gerbūvio ir važiuojamųjų ir pėsčiųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai, prijungimai prie veikiančių esamų tinklų, nuotekų perpumpavimas, užtikrinant nepertraukiamą nuotekų šalinimą dirbant veikiančiuose tinkluose, bandymai, valstybinės rinkliavos, darbų perdavimas užsakovui, ir kita pagal Užsakovo / techninės specifikacijos, bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų reikalavimus.					
1.	Informacinis ir aiškinamasis standai (po 1 vnt.)	%	100,00	1020,00	1020,00
2.	Projekto parengimas	%	100,00	10000,00	10000,00
3.	Topografinė nuotrauka	%	100,00	1000,00	1000,00
4.	Inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrinėjimai	%	100,00	5000,00	5000,00
5.	Kiti tyrinėjimai	%	100,00	2000,00	2000,00
6.	Projekto vykdymo priežiūra	%	100,00	1000,00	1000,00
7.	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	%	100,00	1500,00	1500,00
8.	Kadastrinių matavimų byla	%	100,00	1500,00	1500,00
9.	Išpildomoji dokumentacija	%	100,00	1000,00	1000,00
10.	Statybos užbaigimo akto gavimas	%	100,00	1000,00	1000,00
11.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Sakalausko g., apie 500 m	%	100,00	70 000,00	70 000,00
12.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Seinų g., apie 760 m	%	100,00	110 000,00	110 000,00
13.	Paviršinių nuotekų šuliniai	%	100,00	525 00,00	52 500,00
14.	Gerbūvio atstatymas	%	100,00	40 000,00	40 000,00
VISO Eur be PVM:					297 520,00
PVM 21 %					62 479,20
Iš viso Eur su PVM:					359 999,20

PASTABOS:

1. Pozicijos Nr. 1 aktavimas: 50 % įrengtas informacinis stendas ir 50% įrengtas aiškinamasis stendas.
2. Pozicijos Nr. 2 aktavimas: 60 % parengus techninį projektą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. 90 % parengus darbo projektą, kuriam pritaria projekto vadovas ir techninės priežiūros vadovas. 100 % pateikus galutinį darbo projekto variantą su "Taip pastatyta" žymomis.
3. Pozicijos Nr. 4 aktuojama pateikus tyrinėjimų ataskaitą kartu su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre.
4. Pozicijos Nr. 5 aktuojama pagal faktiškai pateiktus kitų tyrinėjimų atlikimą pagrindžiančius dokumentus, atlikus visus statybos darbus.
5. Pozicija Nr. 6 iki 50% aktuojama proporcingai atliktiems statybos darbams, likę 50% aktuojami pateikus statybos užbaigimo aktą.
6. Pozicija Nr. 7 aktuojama proporcingai bendram atliktų statybos darbų ilgiui.
7. Pozicija Nr. 8 aktuojama pateikus bylą suderinimą su VĮ "Registų centras".
8. Pozicija Nr. 9 aktuojama pateikus visus statybos užbaigimo komisijai privalomus pateikti dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus (popierinį ir skaitmeninį egzempliorius).
9. Pozicijas Nr. 11 ir Nr. 12 sudaro: tik pakloti tinklai sudaro 70%; pakloti, išbandyti tinklai, kuriems atlikta TV diagnostika, geodeziniai matavimai ir nėra nukrypimų nuo projekto aktuojami 100%.
10. Pozicija Nr. 13 sudaro: 70 % šulinių konstrukcija, 10 % šulinių hidroizoliacija, 10 % latakai, 10 % lipynės, liukų montavimas.

Direktorius

Nerijus Pileckas

Tiekėjo pareigų pavadinimas

(parašas)

Vardas, pavardė

