

VEIKLŲ SĄRAŠAS

VILNIAUS BAZILIJONŲ VIENUOLYNŲ STATINIŲ ANSAMBLIO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA (U. K. KVR 27316), VILNIAUS MIESTO SAV., VILNIAUS M., AUŠROS VARTŲ G. 7B, SALĖS INTERJERO (PIETINĖS SIENOS) TVARKYBOS DARBAI

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Kaina be PVM*
1.	Tvarkybos darbai. Konservavimas. SŽT-1	
1.1.	Gotikinio portalo tvarkyba	5 047,48
2.	Tvarkybos darbai. Restauravimas. SŽT-2.1	
2.1.	Restauravimo darbai XX a. užmūrytų angų	1 286,01
2.2.	Langu LN-1 ir LN-2 mūro ir tinko tvarkyba	24 816,59
2.3.	Mūro sienoje restauravimas	863,31
2.4.	Sienos cokolinės dalies tvarkyba	2 385,08
2.5.	Gotikinio portalo tvarkyba	4 321,49
2.6.	Durų D-2 išlikusių autentiškų elementų restauravimas	1 626,18
2.7.	Vartų (Durys D-1) mūro, tinko tvarkyba ir aptaisytų granito plokštėmis paviršių remontas	1 076,71
3.	Tvarkybos darbai. Naujomis technologijomis. Durys SŽT-2.2, SŽT-2.3	34 075,56
4.	Tvarkybos darbai. Remontas. SŽT-3	24 589,77
5.	Interjero dekorų elementų konservavimo ir restauravimo darbai. Antkapinės plokštės (Brahų epifacijos konservavimo ir restauravimo darbai). SŽT-AP-1	3 022,85
6.	Polichrominio sienų dekorų konservavimo darbai. SŽT-PSD-1	223 548,99
7.	Interjero lipdybinio dekorų elementų konservavimo ir restauravimo darbai. SŽT-ILD-1	62 240,43
8.	Elektros laidų sutvarkymas	4 996,63
Suma be PVM (Eur)*:		393 897,08
PVM 21%*:		82 718,39
Bendra suma su PVM (Eur)*:		476 615,47

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Virginijus Rabačius

(Vardas ir pavardė)