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GATVĖS APŠVIETIMO KABELIO TIESIMO IR ŠVIESTUVŲ ĮRENGIMO DARBŲ SKEMŲ KAIME ROKIŠKIO G. ROKIŠKIO KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE PIRKIMO
 SUTARTIS 

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr.  DS-521
Rokiškis     

           Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,VIGOTEMA“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 303224832, kurio registruota buveinė yra Sartų g. 19, Užtiltės k., Zarasų raj., atstovaujama   UAB ,,VIGOTEMA“ direktoriaus pavaduotojo Daniaus Stankūno, veikiančio pagal įmonės 2022-01-03 įgaliojimą VGT Nr. 095 (toliau abu – šalys), sudarė šią darbų pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – 2 gatvės šviestuvai be LED šviestuvų, kabelio trasos ilgis 125 m., Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje įrengimo darbai (toliau – darbai). 
1.2. Darbai atliekami vadovaujantis technine specifikacija, kuri pateikta pirkimo sutarties  priede Nr. 1.
	1.3. Darbų atlikimo vieta – Rokiškio g., Skemų k., Rokiškio raj.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Pirkimo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Pirkimo Sutarties šalys ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti, nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais. 
2.3. Darbų atlikimo trukmė – darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Bendra Sutarties kaina yra 2 499,99 Eur su PVM (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 ct. su PVM).
3.2. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. 
3.3. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Pakeitimas įforminamas raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.
3.4. Bendra Sutarties darbų kaina Sutarties galiojimo metu keičiama nebus, išskyrus Sutarties 3.3 punkte numatytu atveju. 
3.5. Faktiškai ir tinkamai atliktų kokybiškų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo - priėmimo aktu (pagal Sutarties 2 priede nustatytą formą), kuris pateikiamas Užsakovui. Darbų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo abiejų Šalių diena laikoma tinkamai atliktų Darbų priėmimo diena. Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dieną Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui turi pateikti naudojantis informacinės sistemos „E.Saskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). arba pateikia sąskaitą faktūrą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškajai seniūnijai elektroninėmis priemonėmis. 
3.6. Visi atsiskaitymai už faktiškai ir tinkamai atliktus ir pagal Darbų perdavimo - priėmimo aktą priimtus Darbus su Rangovu atsiskaitoma mokėjimo pavedimu, pinigus pervedant į Rangovo Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.
4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. 
4.3. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti sutarties kainą.
4.4. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. atlikti darbus pagal Sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
5.1.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbus nustatytais terminais;
5.1.3. perduoti Užsakovui visus rezultatus ir su jais susijusias teises, įgytas vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises;
5.1.4. jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, licencijų, brėžinių kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;
5.1.5. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.
5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
	  5.3. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo darbus atlikti pakartotinai savo sąskaita, jei nustatoma, kad Rangovas darbus atliko naudodamas netinkamas medžiagas ar darbai atlikti nekokybiškai.

	


VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą: 
	
	Už sutarties vykdymą paskirtas Užsakovo atstovas
	Rangovo atstovas 

	Vardas, pavardė
	Vilmantas Raupys
	Danius Stankūnas

	Adresas
	Respublikos g. 94-211, Rokiškis
	Sartų g., 19, Užtiltės k., Zarasų r.

	Telefonas
	(8 458) 52 548
	-

	Mob. tel. 
	8 687 86097
	8 610 67453


6.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
6.3. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Irma Grigonytė, Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.  

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
	
	7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 % (tris šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
	7.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos.
	7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
	7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
	7.3.2. nutraukti Sutartį.
VIII. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA
	8.1.  Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. 

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t.t.).
9.2. Nė vienai iš šios Sutarties šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties vykdymą ne laiku, jei to priežastis bus nenugalima jėga.
9.3. Sutarties šalis, kuri dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.
9.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.
9.5. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios Sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, Sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
10.3. Šios Sutarties termino pasibaigimas ar jos nutraukimas prieš terminą neturi įtakos tokioms šios Sutarties nuostatoms, kurios, kaip kad numatyta šioje Sutartyje, lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo. Atskirų šios Sutarties dalių (punktų) negaliojimas neturi įtakos kitų šios Sutarties dalių (punktų) galiojimui.
10.4. Sutartis, jai nepasibaigus, gali būti nutraukta Užsakovo ir Rangovo bendru raštišku susitarimu. 
10.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį Sutartyje nustatytomis kainomis. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
10.6. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią Sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu šioje sutartyje nurodytu šalies adresu.
10.7. Visi šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

XI. KITOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
11.2. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
PRIEDAI:  
1. Techninė specifikacija.
2. Darbų priėmimo aktas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
	UŽSAKOVAS:
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis
Įmonės kodas: 188772248
PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtojas
A.s.  LT184010041500010095
Luminor Bank AS, kodas 40100
Tel. (8 458)  71 438
El. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Valerijus Rancevas


___________________________
         (parašas)

            A.V.
	TIEKĖJAS:
UAB ,,VIGOTEMA“
Sartų g., 19, Užtiltės k., Zarasų r.
Įmonės kodas: 303224832
PVM mokėtojo kodas: LT100008353915
A. s. LT484010051001872505
Luminor bank AS bankas, kodas 40100 
Tel. 8 610 67453
El. p. vigotema@gmail.com
 
Direktoriaus pavaduotojas
Danius Stankūnas


_______________
       (parašas)

         A.V.
         























	

	1 priedas


GATVĖS APŠVIETIMO KABELIO TIESIMO IR ŠVIESTUVŲ ĮRENGIMO DARBŲ SKEMŲ KAIME ROKIŠKIO G. ROKIŠKIO KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	

	



	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo
	Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškoji seniūnija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 94, LT-42136
Kontaktinis asmuo – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas Vilmantas Raupys, tel.(8 687 86097), el. p. v.raupys@post.rokiskis.lt

	1.2.
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	Gatvės apšvietimo objekto Nr. 25001499, galia 5 kW.
 Rokiškio g. Skemų kaime, Rokiškio kaimiškoji seniūnija gatvės apšvietimo rekonstrukcijos darbai. 

	1.3.
	Statinių kategorija,  ir naudojimo paskirtis
	Statinio kategorija: Nesudėtingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
Statybos rūšis: Nauja statyba ir paprastasis remontas.
Naudojimo paskirtis:  gatvių apšvietimo komunikacijos.

	1.4.
	Statinio apibūdinimas, esama padėtis
Prieš pradedant darbus suderinti šviestuvų vietas. Gauti leidimą kasinėjimo darbams.
	I linija 1 LED gatvės šviestuvas – Rokiškio g. kairė kelio pusė atrama 409-1. – 409-2, požeminis kabelis 45 m
Pridedama vietovės schema.
II linija 1 LED gatvės šviestuvas-Rokiškio g. , pajungimas nuo Jaunystės g. , kabelio ilgis 80 m.
Viso: 2 gatvės šviestuvai be LED šviestuvų, kabelio trasos ilgis 125 m., 2 nuovažų, pradūrimas uždaru būdu.
Nuosavybės teisė – Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Sniegių  gatvė yra naujai asfaltuota. Dėl ESSO projekto naikinti elektros stulpus, kitoje gatvės pusėje, kur dabar randasi gatvės apšvietimas, kelio juostoje, planuojame statyti naujus gatvės apšvietimo atramas be LED šviestuvų. LED šviestuvai bus perkami atskirai, centralizuotai.

	2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:

	2.1.
	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis
	Perkamų darbų kiekiai ir apimtys nustatyti darbų kiekiai


	
Eil.
Nr.
	
Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis
	Mato vienetas
	Kiekis

	1
	2
	3
	4

	2.1.1
	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais 
	m
	125 m

	2.1.2.
	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW ( 80 AJ)
	m
	125 m

	3.
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams iki 1 m gylio
	m
	2 m

	4.
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu
	m
	2 m

	5.
	Polietileninių 50-75 mm vamzdžių paklojimas
	m
	125 m

	6.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose ( su PVC izoliacija, penkių gyslų, aliuminis 5x10)
	m
	125 m + 8 m
 

	7.
	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio 
	m
	125 m

	8.
	Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 1 kW
	vnt.
	

	9. 
	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio
	vnt.
	1 vnt.

	10. 
	Iki 1 kW įtampos kabelių ir kitų linijų izoliacijos varžų matavimas megometru
	vnt.
	1 vnt.

	11.
	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas ( atramų pamatai – 1 vnt., tarpinės – 1 vnt.; atramos cinkuotos 6 m – 1 vnt.;
gembės cinkuotos – 1 vnt.; gnybtų dėžučių montavimas – 1 vnt. 
	vnt.
	1 vnt.

	12.
	Betranšėja technologija uždaru būdu prastūmimas, įtraukiant plastikinį vamzdį 50-75 mm (Sniegių, Paparčių, Rokiškio g.)
	m
	8 m

	13.
	Grunto sutankinimas vibrokoja, vibroplošte
	kv. m
	10

	14.
	Žolės atsodinimas
	kv. m. 
	10

	15.
	Kelio atstatymas užpilant skalda 40 cm
	kv. m 
	-

	16.
	Prieš pradedant darbus gauti leidimą kasinėjimo darbams Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje
	
	

	17.
	Atlikti geodezinius matavimus,  inžinierinių tinklų planus, paruošti techninę dokumentaciją: Rangovas įsipareigoja, atlikus darbus, pateikti Užsakovui objekto techninę dokumentaciją: pažymą apie darbų pabaigą, kabelių linijų atidavimo aktus, kabelio klojimo tranšėjose ir kabelių statiniuose apžiūros prieš uždengiant aktus, kabelių linijų montavimo aktus, žemos įtampos kabelinės linijos paslėptų darbų aktą, įžemintuvo teikimą eksploatuoti, grandinės įžemintuvų elementų tikrinimo aktą, varžų matavimo aktą kabelio elektros grandinių izoliacijos varžų matavimo aktą, principinę sujungimo schemą, inžinerinių tinklų planą, įrenginių ir medžiagų atitikties deklaracijas
	
	


___________________________________




























            Priedas Nr.2

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 



PAGAL GATVĖS APŠVIETIMO KABELIO TIESIMO IR ŠVIESTUVŲ ĮRENGIMO DARBŲ SKEMŲ KAIME ROKIŠKIO G. ROKIŠKIO KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE
SUTARTĮ Nr. ..........,
sudarytą 2022 m. ........................... mėn. .......d.

1. Šalys šiuo aktu patvirtina, kad Rangovas atliko  darbus, o Užsakovo atstovas darbus priėmė.
2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui -  , Eur su PVM (  su PVM).
3. Atlikti darbai priimti 2022 m. __________ mėn. ____ d.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas – Rangovui.
5. Šalių parašai:


	UŽSAKOVO ATSTOVAS:
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis
Tel. (8 615)  65 345

El. p. v.raupys@post.rokiskis.lt
Dalia Janulienė





___________________________
         (parašas)

            A.V.
	TIEKĖJAS:
UAB ,,VIGOTEMA“
Įmonės kodas: 303224832
PVM mokėtojo kodas: LT100008353915
A. s. LT484010051001872505
Luminor bank AS bankas, kodas 40100 
Tel. 8 610 67453
Faksas -
El. p. vigotema@gmail.com
 
Direktoriaus pavaduotojas
Danius Stankūnas


_______________
       (parašas)
         A.V.








