PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 22/06/23

2022 m. birZelio men. 23 d.

Siauliai

Siauliy ,Dermés“ mokykla juridinio asmens kodas — 190983811, registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Siauliai, atstovaujamas direktorés Ritos
Lanauskien¢s (toliau — ,,UZsakovas*), ir UAB ,NORMAIDA", juridinio asmens kodas 245891660, kurios
registruota buveiné yra J. Basanavitiaus g. 101c, Siauliai, atstovaujama direktoriaus Donato Sakalausko
(toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami »Salimis®, o kiekvienai atskirai — »Salimi*, sudaréme Sig
Sutartj, toliau — vadinama ,,Sutartimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika, jsipareigoja atlikti mokyklos ir
ikimokyklinio skyriaus vidaus patalpy daZymo darbus (toliau — ,,Darbai®) ir perduoti atlikty Darby
rezultatg UzZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 235 ir V. Kudirkos g. 22, Siauliai.

1.3. Darbai atliekami naudojant Rangovo jrengimus.

2. Sutarties kaina:
2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina 11 976,06 vienuolika tiikstanciy devyni §imtai septyniasdeSimt 3esi

eurai, 6 centai.

2.2. Nustatytas bendras sutarties atliekamy darby sara$as Sutarties 1 priede.

2.3. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 1 priede. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZziagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos,
Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, islaidos.
2.4, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant §iag Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos $iai Sutariai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita.

2.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teiscs
reikalauti padengti jokiy i3laidy, virSijandiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta 3aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokeéti uz
netinkamai atlikta darba arba pa3alinti trikumus tregiujy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje sistemingai paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
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3.2.1. Sumokéti Rangovui uz atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Tiekti elektros energija .

3.3. Rangovas turi teiseg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir Kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves i$ankstinj UZsakovo rasytinj sutikima.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytas
darbus ir i5taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu, reglamentuojanciu
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakovg apie atlikty darby etapus bei pateikti UZsakovui atlikty darby
perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodZius atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka
galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tame tarpe ir iSlaidas,
susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias islaidas apmoka UZsakovas.

3.4.6. Savo sgskaita iStaisyti remonto darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir

neatitinkantys sutarties salygy.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy., dirbanCiy ar
judandiy ¥moniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg
nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir psichotropiniy medziagy.

4. Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas
4.1. Laiku neatsiskaites uz Darbus, UZsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius,
kurie skai¢iuojami nuo uZdelstos sumokeéti sumos uZz kiekvieng praleista diena, jei UZsakovas pateikia

reikalavima.
4.2. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti 3ioje Sutartyje prisiimtus

jsipareigojimus.

5. Darby atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

5.3. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darby perdavimo-pri¢émimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus.

Rangovas prie§ 5 darbo dienas prane$a UZsakovui radtu apie pasiruoSimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta arba pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis

pagrjstas pretenzijas.
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6. Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy: Darby pradzia — 2022-06-23, Darby pabaiga —
2022-07-31.

6.2. Rangovui suteikiama teis¢ | Darby pabaigos termino pratesima (1 mén.), jeigu UZsakovas nevykdo
ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby
i§ dalies arba pilnai.

6.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas.

6.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

6.5. Apmokejimas atlieckamas uz atliktus darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir sgskaitos faktiiros per ..E.sgskaita* sistemg gavimo dienos,
pervedant lé3as | tiekéjo nurodyta saskaita.

6.6. UZ 6.1. punkte nurodyty terminy nesilaikymg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumokeéti 0,02% (dviejy
Simtyjy procento) dydZio delspinigiy nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng.
Uzsakovas gali minéta delspinigiy suma i$skai¢iuoti i¥ Rangovui mokétinos sumos uz Darbus.

6.7. Uzsakovas turi teisg jtraukti j mokéjimo balansa sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su Rangovui
keliamais reikalavimais dél Sutarties salygy paZeidimo.

6.8. UzZdelsus Darby apmokéjima pagal Sutarti, Rangovas gali reikalauti i§ UZsakovo uZz uZdelsimo
laikotarpj 0,02% (dviejy S$imtyjy procento) dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo neapmokétos
Sumos.

6.9. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgraSe ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢ivose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby. kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (forte majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8. Gin¢y nagrinéjimas
8.1. Bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu,

nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.
8.2. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti ginty, nesutarimy ar reikalavimy deryby btidu per 30 kalendoriniy
dieny nuo ginéy kilimo pradZios, jie sprendZziami Lietuvos Respublikos teismuose.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos

objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés tre¢iyjy asmeny
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atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrée dél 3iy
reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius Siais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
letai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai nejmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darbg, nepaiso uZsakovo nurodymy pasalinti triikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to U¥sakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy uzsakovui;

9.3. Tiek viena, tiek kita $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojancia.

9.4. Sios Sutarties vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai %aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

10. Juridiniai Saliy adresai ir parasai:

10.1. UZsakovas

@iauliq ~Dermés* mokykla
190983811

 Vytauto g. 235, 77178 Siauliai
| LT507300010002407666

AB ..Swedbank* bankas
| dermes.mokykla@gmail.com

tel. 8 41.526827 ~

10.2. Rangovas

Pavadinimas

Kodas

PVM mokétojo kodas
Adresas

Saskaitos numeris
Banko pavadinimas
El. pastas

Telefono numeris

UAB “NORMAIDA™
245891660
LT458916610

J. Basanaviciaus g. 101c, Siauliai
LT157300010129549300

AB ..Swedbank™ bankas
sakalauskas@splius.It

tel. +37061252199 ,

Direktore — ;"‘.‘-
Rifa Lanau BRSO\ 7\

Pasiraiandio  asmens

vardas ir pavardé

pareigos,

Direktoriaus

_-Denatas Sakal/{ B
rm f)”;?l’




Sutarties 1 priedas

Techniné specifikacija:
Eil Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vienetas
L Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukcijy labai geras 1
dazyma den ulsiniais daZai 2 e
ymas vandens em s s
2 Inventoriniy vamzdiniy iki 6m aukstio pastoliy jrengimas ir 100m2 5 48
iSardymas vidaus apdaidos darbams (100m2 horizont. projekc.) ’
| Uzsakovas Rangovas
‘ Slaullq Dermés* mokykla Pavadinimas UAB “NORMAIDA” |
Kodas 245891660 |

| 190983811

| Vytauto g. 235, 77178 Siauliai
' LT507300010002407666
' AB ,.Swedbank® bankas

| dermes. mokykla@gmail.com
tel 8 41 5,26827

PVM mokétojo kodas

Adresas

Saskaitos numeris
Banko pavadinimas

El. pastas

Telefono numeris

LT458916610

J. Basanaviciaus g. 101¢, Siauliai
LT157300010129549300

AB .Swedbank® bankas

sakalauskas@splius.It
tel. +37061252199 // ~

Dl.reklere

Pasirasandio  asmens
vardas ir pavardée

/' Ruta Laa;awkieh&

.\‘,\,
Ay \

Direktorius /s // ::
- Donmas Sakalau .




