

**RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-P-107-752**
2022 m. rugpjūčio 12 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. (8 37) 305650 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB "GO Energy LT"
	Juridinio asmens kodas	303042623
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT100013514117
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT41 7300 0101 3522 4787, AB Swedbank
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 652 09702 el. p. info@goenergy.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos punktų (5 vnt.) su komplektuojančia įranga montavimas	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos	
4. Sutarties kaina		
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	56788,00	(penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 00 ct)
PVM, Eur	11925,48	(vienuolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt penki eurai ir 48 ct)
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	68713,48	(šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trylika eurų ir 48 ct)
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)		
Tarpinis etapas - Šilumos punktų demontavimas ir utilizavimas, Eur	7%	Viso: 3975,16
Tarpinis etapas - Naujų šilumos punktų sumontavimas ir izoliavimas, Eur	80%	Viso: 45430,40
Tarpinis etapas - Elektros ir automatikos įvedimas, Eur	9%	Viso: 5110,92
Šilumos punktų paleidimas - derinimas, Eur	4%	Viso: 2271,52
6. Užtikrinimai	Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 p.	Dydis 6 871,35 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 35 ct)
	Garantinio laikotarpio užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.33 p.	Dydis 3 435,67 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai ir 67 ct)

7. Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI:	Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“	
8. Darbų atlikimo terminas	2 (du mėnesiai) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos	
9. Delspinigių dydis	1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.	
10. Subrangovas (-ai)	NĖRA	
11. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA	
12. Projektuotojas (Kranto al. 48, Kaunas, Kranto al. 50, Kaunas, Kranto al. 52, Kaunas, Iniciatorių g. 2, Kaunas)	Fizinio asmens pavadinimas	Vaidas Pajaujis
	Individualios veiklos numeris	358607
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370618 84059 el. p. vaidas.pajaujis@gmail.com
13. Projektuotojas (Vydūno al. 9, Kaunas)	Fizinio asmens pavadinimas	Saulius Baskutis
	Individualios veiklos numeris	774053
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 684 77090 el. p. saulius.baskutis@ktu.lt
14. Sutarties priedai:	1. Techninės specifikacijos pavadinimas] su priedais, 4 lapai; 2. 2022-07-28 Pasiūlymas Nr. VP-077 (Iniciatorių g. 2, Kaunas), 4 lapai; 3. 2022-07-28 Pasiūlymas Nr. VP-078 (Kranto al. 48, Kaunas), 4 lapai; 4. 2022-07-28 Pasiūlymas Nr. VP-079 (Kranto al. 50, Kaunas), 4 lapai; 5. 2022-07-28 Pasiūlymas Nr. VP-080 (Kranto al. 52, Kaunas), 4 lapai; 6. 2022-07-28 Pasiūlymas Nr. VP-081 (Vydūno al. 9, Kaunas), 4 lapai; 7. Ataskaitos forma, 1 lapas; 8. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 9. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 10. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;	
15. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:	Užsakovo atstovas:	
	Rangovo atstovas:	
16. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-08-12 Komisijos protokolai Nr. P-106-381	
17. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	NĖRA	
18. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais	

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Rangovas
UAB „GO Energy LT“

Direktorius
Rokas Vaitiekus