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atstovaujama Veikianéio pagal igaliojin’lé}

(vardas, pavarde ir pareiges)

(tdiau - TIEKEJAS),

tiau kartu vadinami Safimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elekirings prajektavimo, ranges jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. cPO216590 fvykusiu ranges darby su
projektavimo pastaugomis konkrediy pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau - Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

L1 Pirkimo sutartyje navddgamos sgvokes:

1.1.1. CPO LT - Viegqi jstaiga CPO LT, alliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyiy pirkimy pracediras Kity perkancéiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elekroninis katlogas - CPO LT valdoma ir tvarkoma infomacing sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
hupAvwwiepolt.

1.1.3 Darbai - TIEKEJQ pagal Pirkimo sutaryj afliekamaos Projeko parengimo (jskaitant statybyg leidZiancio dokumento gavima, kai
taikoma), praekto vykdymo priezioros (kai taikoma) pastauges ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekts.

114 Darby kaina - TIEKEIU) mokatina kaina u2 visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurcdytaiC
kainai be prideinés vertés mokes&io (tliau — PVM).

115 Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUL teikiames Saules elektrines aptarmavimo bei priezidros paslauges nurodyics Techningje
specifikacijge ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TEKEJUI mokétina kaina uz suteikias Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr, 2}
nurodytai D kainai be PYM.

117, Pradinégs Pirkimo sutarties verte - Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVYM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 0¥ visq perkamy Darby ir Pastaugy apimtj.

1.1.8 Projektas — vienas i§ Siy dokumenty: Saules elekuines techninis darho projektas, paprastgo remonto aprasas ar statybos
proektas. Projektas turi bl rengiamas pagal UZsakovo pateiktg prgektavimo (techning) uzduot {specifikacija) , privalomucsius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos statybas  statymu  (aklualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais  (aktualia redakcija) 1r  kitais  Lietuvos Respublikoje  galigjaniais  teises aktais (aktualiomis  redakeijomis),
reglamentugandiais projektavimo paslaugy atlikima,

1.1.9. Statybos rangoes darby pradzia - diena, kai TIEKEJAS gavovisus reikalingus dokumentus (parengla, suderinty, ekspertudly (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, idducty Statyba leidZian(j dokumenta, pasiradyty statybvietés perdavimo ir priemimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria tech ninj priziarétgg (kai tai kema).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigli visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijcfe numatyt statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privatoma - uZpildytas statybos darhy Zurnalas, pateiki medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos.
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita ispildomai doiu mentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
MEKEID atikty stalyhos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aklas bel UZSAKOVUI perduot visi statybos uzhaigimui reikalingi
dokumentai, kuriues teisetai turi saugoli UZSAKOVAS taip patisdunias valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaming
elektros energiia (kai taikomay).

1.1.11. Gamybos |sipareigojimas - elektros kiekis, ku N TIEKEJO suprgiekiuola ir rengta saulés elektrine turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos {sipareiggimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jpaligimus sudaryti su
TEKEIU Pirkimo sutart déf Darby atlikime regiujy asmeny nuosavybeje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikii.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1 Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareiggja UZSAKOVU parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateikige prgektavimo (techningje)
uzZduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Projekts, jskaitant projektavimo (techninéje) uzduolyje (specifikacijofe) irfar statybg ir
projektavimg reglamentuganiy teises akty reikalavimuose nuredyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgalidus, privalomujy projekio
rengimo dekumenty gavimg, statyba leidZiancio dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI fgaligjus) pagal iy paslaugy
teikimg reglamentucanéiy teisés akty reikalavimus, vykdytli Projekto vykdymo priezirg, jei ji atlickama, Projekta pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertize atlickama » pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinty Prgekig atlikd statybes rangos darbus, taip pat
teikli Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijge ir Sige Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS Jsipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai)
atliktus Darbus bej Pastaugas ir sumaokeéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartamis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Naujoii g, 64, Alytus,

3. Pirkimo sutarties kaina

31, Pirkimo sutartis yra fiksuctos kainos su perfitira kainadares sutartis, Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJQ pasiGlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1). ja sudaro Darby kaina ir Pastaugy kaina,

3.2. Darby kaina surmokama TIEKEJUL us visus Pirkimo sutartyje numalytus  Darbus, Faktiniy Darby  kiekiy—reatiG 5
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame dartio projekte) priskiriamas "r"lEKEJOw[j.zikz-x‘i'.”'ga}ys‘* susitaria, kag™
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraius rastigkg susitarimg su ZSAKQVU
3.3 | Darby kaina jeina iSlaidos, susijusics su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymopri ira) Adarbo jegos, mechanizmy ir
medzZiagy kaina, mokesciai, draudimo, ransportavimo, technines dokumentacijos §1myt‘5&; UZbaigimo Komisijai parengima i$laidos,
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(iSpitdomdi dokumentacija ar kit reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEIUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus i kitus teises akius
bei Pirkimo sutart priktausanéios i8laidos.

34, Darby ir Paslaugy kaina apima i Wos darhus bei pastaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentucse ir
Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutar&iai Ivykdyt, o TIEKEJAS wirsjoir galejojuos numatyti i jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35 | Pirkimo sutarties kaing jftrauktas visas u? Darbus ir Paslaugas numalytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iStaidy, virgjjanéiy Darbu/Paslaugy kaina, jeigu dél tonebuvo atskiroradytinio Saliy susitarimo,

36, PVM mokamas pagat galigandius Lietuvos Respublikos teises akws hei arptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymy.

37, Pirkimo sutarties vykdymo laikoarpiu Pirkimo su tarties kaina parskaitiudama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PV tarifui, Rastigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJU! ir ne veliag kaip iki atitinkamy Darby ar jy daties perdavimo
-priemimo akto pasirasymo dieros, perskaiciugjami tik wy Darby ar Paslaugy kaina. kuriai Wwrgjo ftakos pasikeites PYM tarifas ir ik
pasikeitusio mokesgio dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskailiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PYM tarilo inicijudga TIEKEJAS,
kreipdamasis UZSAKOVA rasty, pateikdamas konkretius skaitiavimus del pasikeitusio mekesdio tarifo jiakes Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turl tefse inicijucti Darby ar Paslaugy kaines perskaiCiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo,

39, RKaines perskaiiavimas fominamas Saliy pasiragomy prookotufsusitarimy, kuriame ugfiksuoama perskai¢ivaa Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaticjimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kaines ir Pradines Pirkimosutarties vertés perskaiciavimas del kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
S1l. Bet kuri Safis turi teise inicijudli Paslaugy kainos perskaitiavimg po 12 (dvylikes) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo
diencs, jeigu Lietuves Respublikos meting infliacija pagal suderinty vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuves Respublikos statistikes
departamento duamenimis, buvo didesné nei & (penki) proc. arba majesne nei 5 (penki) proc. Kaina perskaitiucjama pasikeitusios
infliacijos precentu. Salis, inicijucjanti Paslaugy kaines perskaiciavima, privalo pateikti tinkamus rodymus, pagrindfiancius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teisg keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiCivoa, kai Salys
pasitaso susitarimg del jos perskaidiavimo, kurig tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaiiucta kaina taikoma nuo sekan&io
aaskaitinio laikoarpio po perskaiéiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimosutarties Darby atlikimo ir Paslau gy teikimo terminai

410 Darbal wri biti adiky per 10 ménesiy nuo Pirkimo sutarties isigaligiimo diencs.
4.2, Statyba leidzianéio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekio ekspertizes atlikimo trukme { Darby trukme nejskaicivoames ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaicivotal rukmei:

4.2.1. Stalyba leidziancio dokumento gavima trukme skaic¢iugjama nuo diencs, kai savivaldybes administracijos Joalioas valstybes
tarnautgas IS Infostatyba® praymg paZymi kaip priimta, iki dienos, kai pradymo pateikéjas automatiskai informugamas el. pasw apie
slatybg feidZianéio dokumenio iSdavima.

4.2.2. Prgekto ekspertizes trukme skaiCiugfama nuo diencs, kai tickéjas perdave parengta Prgekty, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritare, UZSAKOVUY ekspertizel atliki ki ekspertizes isvades, kad atilinkama projekeg rekomenducjama tvirting ar jarn pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamao prajekio pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi bat atlikias per protin 9 terming, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dieny.

43 Darby atlikimo lerminas, numatylas Pirkimo sutarties 4.1 punkie, ragtisku Saliy susitarimu gali bt pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nua TIEREIO priklausantioms aplinkybems, del kuriy negaléjo b athekami Darbai, werminui, ke
iSnyks 8ics aplinkybes. Darby atikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdoPirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggimus ir tode! TIEKEJAS negali vykdyt
Darby i3 daties arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1,82.2,82.3,82.6,82.7ir82.8 punkiuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUL pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEIO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti teiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudagy teisétus interesys, [vykus inZineriniy tnkly avarijai, ikilus grésmei pastato savininkans ir
(ar) pauddcjams ir pastato namo konstrukeijai (-oms): arba

4.33. iSskirtinal nepalankics klimato salygos techndoginiam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokics
klimatinés satygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uidelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems retiesiems asmenims TIEKEIJUI trukdo faiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos praektavimo paslaugos, papildomi darbai, be Kkuriy negalirma uzbaigli Pirkimo sutarties.

4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkie) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terning, i TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jykio ar aplinkybiy atsiradimo pranedt UZSAKOVUI,
nuredydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEIAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarj,

4.5, Darbus TIEKEJAS vykda pagal UZsakyty darby sgrage nurodylus terminys, kurie gali ban Saliy ragtisku susitarimy detalizugami,

4.6, Darby atikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. (ki statybos rangos darby pradzics TIEKEIAS privalo parengti visus statybos ranges darby atikimui reikalingus dokumentus
(Projekia, jei bltina - Iokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytq statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statyhes ranges darby atlikimui.

48 Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby allikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby trikumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyli priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemoketi,

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ifgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdymag daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne del TIEKE)Q kaltés ir ne del aplinkybiy, kuriy
alsiradimo rizika tenka TIEKEJUIL TIEKEIAS gali radytiniu pranesimu pareikatauti Jeidimo atnaujinti Darby vykdymeg per 30 (risdesimi)
dieny, o tokio leidimo negaves Pirkimo sutart] nutraukti apie tai rastu pranesdamas UzZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyfa tvarka,

4.11. TIEKEIAS tri teisg UZbaigti Darhus ankséiay sutarto terminao,

4.12. Paslaugy reikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos ranges darby pabaigos diencs.
4.12.2. Paslaugy teikimo terminas % metai;
4.12.3 Pastaugy teikimo ataskaitinis laikctarpis — 1 {vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaiges diénos,
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5. Atikty Darhy ir Pastau gy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

51, TEKEJAS privalo perduci UZSAKOVUI parengly ir suderintg Prgeklo 1 vnt, popieriniy byly egzemplicriy ir 1 (viena) byly
slektroningje laikmende. Allikty proektavimo paslaugy primimas atliekamas pasirasant adikty paslaugy perdavimo-priemimo akia,
Perleisti visas auloiaus turtines teises, numatytas Lietuves Respublikes autoriy teisiy ir gretutiniy tefsiy jstatyme, j visg proektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovui disponuai kiriniais jonuoZiora ir (arba) kitaip realizuci turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu, Salys nuredo ir susitaria, kad Siame punkle nuradytos autariaus urtines teises bus laikomes
pedleistomis UZSAKOVUL, kai alitinkamg projektine dokumentacija arba jos dalj TEKEIAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u?
Projekto parengimo paslaugas sumokeés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo i1 patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumdkeli TIEKEJUI papildomai u¥ §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus lurtines teises | karinius (projekting dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkle nuredytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas nerihgiamas Lieiwves Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEIUI u? tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde&imt penki procentai)
atlikly stalybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procental) sumokami po TIEKEJO allikiy stayhos rangos darby perdavimo
UZsakavui akto pasirasymo diencs, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantinju laikatarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokeéjima
visam garantiniam D efekly iStaisymo laikatarpiui ~ Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka,

5.3 Darby perdavimas i priémimas atliekamas visiskai UZbaigus statybes rangos darbus ir Pitkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
varka perdavus lechning — iSpildomajg dokumentacijg. TIf JAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomes visy statybos rangos
darby pabaiges pranesa UZSAKOVUI raStu apie pasirengima galutinai perducti stalybos rangos darbus pateikdamas pasirasytg
TIEKEJO allikty stalybos rangos darby perdavimo UZSAKOVU akla, UZSAKOVAS organizuga galuting statybos rangos darbi priemima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo diencs v per kitas G (penkias) darbo dienas pasirago
TMEKEIO atlikiy statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paciu terminu pareidkia rasiy Pirkimo sutarties nucstatomis
pagristas pretenzijas, Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali bt atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai it mayvudai
pareikalauja papitdomos arba detalizuolos informacijos apie adiktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. i$taisius statybos
rangos darby detektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.4.  TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslepti kitais statybos ranges darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius Pasleplus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspejes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng. bei tinkamai
fforminti paslepty darby akta,

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti statybos rangos darbal neatitinka Pirkimo sulartyje ar jes

prieducse nustatyty kokybes re alavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos, n ukrypta nuo technines specifikacijos ar proiekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVQ rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami irasais statybos darby Furnale (kai
taikomay) bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyly Statyhes defekty aktas. TIEKEIU) nepagristai atsisakius pasiragyti n ustatyty
Statybes defekty akey, jis pasiradomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jleikiamas TIEKEJU) pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu
pasw. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatadijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausantiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose niy matyly atsakomybe Salinang&iy aptin kybiy.

5.8,  UZSAKOVAS tur teise nepasirasyti TIEKEJO atlikty statybes rangos darby perdavimo UZ$SAKOVUI akio i neatliki mekéjimy, ko
TNEKEIAS savo saskaita nepaSalina nustayly Statybos defekty akte nuradyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareikst TIEKEIUI
pretenzijas del isaiskejusiy atlikty statybos ranges darby trlikumy, jei boty nustalyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltes, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taciau tehegalicjant Pirkimo sutarimi hustatytiems  atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikatarpiams, nuredytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEIAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEIAS per pratinga UZSAKOVO nuradyta terming nurodyty traku my neidtaiso arba atsisako
juos iSlaisyti, UZSAKOVAS i teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuestolivs (iskaitant UZSAKOVO savo lefomis
Jayvendinty statybas darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.7, TEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pagalint Statybos uZzbaigimo komisijos/UZ SAKOVO n ustatytus
wtikumus. Trokumy iStaisymo laikearpis su UZSAKOVY suderinamas  atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
Nustalyty rakumy istaisymo laikexarpj v fforminamas papildeny susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ju adikimo
laikatarpis,

5.8 Syskaitg fakiirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé TIEKEJO atlikty statybas rangos darby perdavimo
UZSAKOVUL akty ir TEKEJUI pateikus Defekty itaisymo garantiniu faikotarpiu uZtikrinima). Saskaitge faktarge wri bui nurdytas
Pirkimo sutarties ir atlikiy statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numers. Prie saskaitos fakitros turi bag pridetas abiejy
Saliy pasirasytas TIEKEJO alikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumerttai.

5.9, Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (wisdesimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasira8ymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikolarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokejimiy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu ig te€iujy Saliy, gali buti pratest, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali virsyti
60 (Sesiasdesimi) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmekéjimo termino taikymao galimybe UZSAKOVAS fayja tik Wwo atveju, jei jis TIEKEIUI
pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo ig treciyjy Saliy velavima.

530 Apmddsjimas uz Projekto parengimg atliekamas gavus statybg leidziant dokumenta (jei bitinas) ir pasirasius pastaugy
perdavimo-priemimo akta per 20 (trisdesdimt) kalendoriniy dieny. Siame punkie nuradytas mokejimo wrminas susietas su finansavimu,
gaunamu i8 treciyjy Saliy, gali bati pratgstas, taciau bet kokiu awveju &is terminas negali virgyti 60 (§ asiasdeSimt) dieny. Nuredytu atveju
ilgesnio apmakejimo taikymo galimybe UZSAKOVAS fgyja tik wo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia frodymus patvirtinandius apie
finansavimo i§ treciyjy Saliy velavima,

5.11. Pastaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas salims pasirazant Perdavimo-priemimo aktg, Salys sulygsta, kad jei tai
aigkial nuradyta sgskaitfe laktirge, perdavimepriemimo akiy laikyti ir Saliy tinkamai jnalicty asmeny patvirtiniy ir pasiragyta saskaity
faktarg,

512, TIEKEJAS, ivykdes Pirkimo sutartyje numalylus Pastaugy teikimo Isipareigajimus, twri kreiplis j UZSAKOVA del Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugly Perdavimo-priemimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS jsipareigga primti tinkarmai ir laiky
suteikias Paslaugas, pasiradydamas Perdavimo-priemimo akig ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuwo TIEKEIO Kreipimosi
diencs, arba per 51 terming nurodyti suteikty Paslaugy trakumus TIEKEJUL Abiem Pirkimo sutarties Salims pasiragius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akla, TIEKEJAS [sipareiguia ne vetiay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyla lvarka
pateikti saskaity fakidrg, fel saskaita faktira pagal Pirkimo sutarties 5.10 punktg neprilyginama priemimo perdavimo aktui.

513 Uzsakovas sumcka TEKEIU] Uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokyhiskai suteiktas Paslaugas Salims pasiragius Pastaugy
perdavimo-priemima alta ir TIEKEJIWN Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaila faktira, ne veliau kaip per 20 (risdesimi)
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktires gavimo diencs.

5.14. Tiesigginio atsiskaitymo TIEKEIQ pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangavams) galimybes jgyvendinames &ia tvarkea:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangwaS)L noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogial atsiskaityty su juo pateikia pragyma UZSAKOVU..ir.
inicijudja trizales sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi boti sudaryta ne véliau kaip iki Pirmgo UZEAKO VD
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sigje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEIO 1teige prieStarauti nepagristiems mokejimams,
tiesloginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarke, atsizvelgiant | pirkimo d(x'<umentuq;e irgubtiekimo syiar,tyié/ nustatytus
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reikatavimus.,

5.14.2. Subliekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UZSAKOVUL, turi ia suderinli su TIEKEJU, Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSralylg saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEIO atstovas, kuris yra nuredytas trisaleje
sutartyje. UZSAKOVO alliks makéjimai sublickéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskailas aiitinkamai mazina sumg, kurig
UZSAKOVAS turi sumeketi TIEKE] U pagal Pirkime sutarties salygas ir Warka. TIEKEJAS, isradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUL, atiinkamai jjas nejraukia su btiekéjo (subrangavo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikiy ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumy.
$.14.3 Tiesioginis asiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) nealleidzia TIEKEIQ nuojo prisiioity jsipareigofimy pagal sudaryta Pirkimo
sutatl. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskailymo su subtiekeju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sulartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigeima nepereina subtiekejui (subrangovui).

5.14.4, Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (risdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskailos pateikimo
UZSAKOVUL Siame punkte nurodyti mokejimuy terminai, susieti su finansavimy, gaunamuy is tre¢iyjy Sally, gali boti pratesti, taciau bet
kokiu atveju die terminai negali virsyti 80 (SeSiasdesinm) dieny. Nuradyty atveju ilgesnio apmokefimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS javia tik wo atveju, jei jis subtiekejui (subrangovui) pateikia rodymus, patvirtinandius apie finansavimo i% tregiyjy Saliy
vetavima.

5.14.5. Asiskaitymai su subliekeju (subrangovu) atliekami uisaléje sutartyje nustatyla tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokejimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami risaleje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustaiyta Pirkimo sutartyje.

8.14.6. Jei dél tiesicginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu) faklidkai nesutampa MEKEJO i subtigkejo (subrangovo) nurodyti
fakliniai kiekiai / apimtys / moketinos sumas, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEIUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJIO saskaita,

518, Syskaita ~ fakitra rengiama vadovaujantis Lietuves Respublikes pridétings vertés mokesdio istatymao ir jojgyvendinamyjy teises
akty nuostatomis.

5.16.  UZSAKOVAS visus mekejimus pagal Sig Pirkimo sutar allieka | Pirkimo sutarties 17 punkie nuradyty arba kitg TIEKEJO rastw
nuradyty banko saskaita jei Tiekejas fakioringo sutarties pagrindu yra perleides tre¢iajam asmeniui (finansuolgjui) savo piniginj
reikatavima, kylantjis Pirkimo sutarties,

5.17. Vykdant Pirkimo sutart], visi Pirkimo sutarties mokejiny dekumentai (saskaios faklares, TIEKEJO atlikiy statyhos rangaos o
perdavimo UZSAKOVUIL aktas) teikiami elektroniniu bodu, Elektronines sqskaitos taktires, atitnkanéios Europes elektroniniy s sk aity
faktGry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 . Komisijos jgyverndinimo sprendime (ES) 2007/1870 dél nuoredos i
Europes elektoniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (Ol 2007 | 266, p. 19) (tdiau ~ Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), (eikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elekironiniy saskaity faktiry standarto neatitinkandios elektronings saskaitos faktires gali bt teikiamos tik
nauddantis informacinés sistemos L& saskaita” priemonémis, Perkantigi organizacija elektronines saskaitas faktaras priima ir apdoroja
naudodamasi informacines sistemcs LE. sgskaita® priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
avejus,

6. Garantijos ir statybos ran gos darby kokybés ustikrinimas

6.1.  Swtiniui gaticja Civiliniame kodekse nustatyli minimalds garantiniai terminai bei TEKEIO pasitlyme ir Techningje specifikacijgje
nurodyti garantinial terminai Jrangal irfar jos komponentams.

6.2.  TIEKRJIAS garantucfa, kad statybos uZbaigimo metu jo atikti statybos rangos darhai, sumontucta jranga atitiks Techningje
specifikacijge ir Projekte nu malytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atliki be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statyhos rangos darby verte,

6.3, TIEKEIAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu faikotarpiu atsako uz iBaiskejusius allikiy statybes
rangos darby defektus.

6.4, Jeigu TIEKEJIAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijge, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatylas
sglygas, nesifaike namatyviniy statybas dekumenty ir ki teises akhy reikalavimy, UZSAKOVAS wri teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyly ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikimg, arba

6.4.2, neattygintinai pakeisty nekckybigkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atiekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyly netinkamai atliktus statybos ranges darbus, arha

6.4.5. allyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby rrikumy Salinime islaidas.

6.5 TIEKEJAS garantuga saulés elekwrings efektyvumg bei uztikrina Gamyhos jsipareigoimo vykdyma. Suprgekuoa ir pastatyta
saules elekrine per Pastaugy teikimo laikotarpj fakligkai turi pagaminti ir { elektros tinkius patiekti, ne mazesni kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 naredyty elektros energijos kiekj, perskaiciucy pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nuradytas salygas.

6.6. Ataskaitinio laiketarpio Gamybos jsipareiggimo dydis perskaitiucamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeordogijos arnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spindulivoe artimiausice
matavimo vietgje yra daugiau kaip B proc. maZesné ul 1050 KWhim?, Tiekéjo Gamyhes [sipareigdimas maZinamas procentiniy dydiiu
atitinkandiu sumazejusia saulés spindulivate;

6.6.2. Antrals ir kiekvienais sekantiais Paslaugy teikimo metais Gamybes [sipareiggimas  sumaginamas procentiniu dydziu
aisiZvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nu rodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100~ Efmy/24, kur Efm - suteikia
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7.  Elekiros energijos Gamybos [sipareiggimo ataskaltinio laikotarpio pradzia — pirmo piltio menesio pirmdi diena nuo Uzsakovo tapimo
gaminantiu vanogu dienos. Gamybos jsipareiggimo ataskaitinis laikctarpis - 1 (vieneri) metai,

6.8 Pagamintas ir faktiskaj i elektras tinklus patiekias elektros energijos kiekis skaitiugamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatonius” (hiau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus,

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1 TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiradymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties juykdymo uztikrinima,
kurio verte ne madesne kaip 5 9% (penki precental) nuo Pirkimo sutarties kaines su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naucai
iSductg Lietuvge ar uZsienyje registruco banko garantija/ draudimo bendroves laidavimay/ mokéjima | UZSAKOVO sgskaitg (suma ne
mazZesne kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos sy PVM),. UZtikrinimas turi boli besatyginis ir neatsaukiamas ir palicti iki
visisko TIEKEIO isipareigaimy UZS AKOVUL vykdymo agiau ne trumpiau kaip iki 30 (trise eSimies) kalendorines diencs Po Rirkimao
sutartyje numatyto veliausio TIEKEIO sutartiniy jsipareigeiimy vykdymo termino pahaigos. TIEKEIAS gali paleikt dalinj tokios al.vertes-
Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinima, ne frumpesniam nei mety latkaarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo-sutdities wykdymo
uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateilti ne veéliau nej pasibaigia anksCiau pateikio Pirkimo sUtarties jvykdymo uztikrinimo galiiimas.
Salims radtiskai sotarus atikti papildanus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo su jvtarimo'y.)asir«tn*symc»'diérms privala pateikti
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UZSAKOVUI §iy darby vykdymo uztikiinima, kurioverte ne mafesne kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés,

7.2, TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atikimg reglamentugancivose wises aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybes rangas darby prazios privalomai apdraudzia stalybos latketarpiul visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir iteikia galicfantj draudimo Hiudijimg UZSAKOVUI,

73 TIEKEJO civiling atsakomybe privalo biiti apdrausta Darby atikimg reglamentugianciucse teisés aklugse nustayta varka.
TIEKEJAS karlu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo faktg jrodanéivs dokumentus.

7.4,  TIEKEJAS per & (penkias) darbo dienas nuo visy statybos ranges darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztkrinima - pirmo pargikalavimo UZSAKOVO naudai iSduaig Lietuvoe ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima [5 9] (penkiy procenty) nuo statybes rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Deteku) iStaisymo laikaarpiui nuo TIEKEIUI mokétinos sumes, Defekty iEtaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimas
i bit besalyginis ir neataukianas i tri galicti nuo TIEKEIO atlikny statybos rangoes darbyy perdavimo UZSAKOVU! akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuveos Respublikes statybos jstatyme nuradylais terminais. i nuostata netaikoma jeigu statomas nesudatingas
slannys.

750 Jel Listuvde ar uzsienyje registructo banko garantijy ar draudimo hendroves laigavimo rasty i8daves juridinis asmuo negali
fvykdyti savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per & (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties vwkdymo uztikrinima tomis
patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisés ir pareigos

81, UZSAKOVAS turi teise;

81.1. kenlrddivaii ir prizidrat, ar atliekamy statybes rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokyhe atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniarastius, perdavimo aklus, sgskaitas - fakioras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgima. Pastabas del vykdomy statybos
ranges darby gali pateikti prgekto vykdymo priezitiros, technines prieZilros vadwai radw - jragais statybes darhy Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZS AKOVAS:

81.2. reikalauti, kad TEKEJAS statyhos rangos darbus vykdyty pagal Proekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukiypsta nuo Projekto, Darby termin y nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dekumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protckduose auradyty ir TIEKEJO prisiimiy jsipareiggimy, UZSAKOVAS turi leise radtuy
reikalauti Zalinti defektus, nepriimii nekekybigkai atlikly statybos rangos darby ir nemoketi uZ netinkamai alikius statybos rangos
darbus iki nustayty statybos ran gos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trakumus trefiyjy asmeny pagalba TIEKEJQ saskaita;

8.1.3 ducl nuradymus TIEKEIUL ir reikalauti jy vykdymo, jei statybes eigde nesilaikoma priede Nr.1 nuradyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidziari Pirkimo sutartyje nuradyti kekybés reikalavimai;

B.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita iStaisyty Proekty pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

81.5. reikalauy, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statyhas ran gos darby defektus, atsiradusius per garantin laikaarp).

81.6. pradyti Tiekejo pateikt informacija irfar dokumentus, kurie rodyty vykdant Darbus navdoamy medziagy, jrenginiy atitikimg
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

81.7. nustadius, kad, vykdant Darbus n audojames medziages, frenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.45 punky n uostaty, reikal aun
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudgamas medzZiagas, jrenginius jatitinkanéias.

82, UZSAKOVAS jsipareigda;

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po ragytinio TEKEJIO pradymo gavinmo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
retkalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo viscse kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2, pateikii Darbams vykdyli reikalingus dokumentus, kuriues pagal istatymus ar kitus teises akius UZSAKOVAS privalo pateikii
TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutastyje nenurodyti dokumentai, His jsipareigoia apie tai jspet
UZSAKOVA ne veliau keip pries 5 (penkias) darbo dienas, rasiu n uredydamas konkredial kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety boti pateikti:

8.2.3. aganizunii techninio darbo projekio ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR leises aklais arba UZSAKOVAS
numates aflikd);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutar(j;

82.5. sumoket TIEKEJUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimiws Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka,
82.6.0 uztikrint THEKEIUI galimybe laisvai patekt i statinio Darby atikimo i Pastaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigiimo
pabaigos:

B2.7. wykdyli UZSAKOVO funkdijas ir statybos rangos darby techning priefiara. Statybos ranges darby technine priezidra vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizilrétgjas, UZSAKOVAS twri teise Pirkima sutarties galigimo metu keisti techninj prizidreicig arba
pasitelkt dar kelis techininius prizidretgus, pries tai praneddamas TIEKEJUL Techniniu prizidrétfu UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakinga darbuotga arba tam tiksluj samdyli kita fizinj ar juriding asmenj;

82.8 nedelsiant sprest tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei n audddy kylancias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti is TIEKEJO tinkamai atliktus Darburs;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienas rasiu
informuati iucs subtiekejus (subrangovy s} dét galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. palvirting, kad turi teise bel visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutar(j dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijes | jq tiek, kiek tai yrabutina Darbams atliki:

82.12. apmoketi uz statyba leid'/“_ianc'iadokz.xmentoiédavimq.

B3 TEKEJAS wri teise:

831, nauddis Lietuvos Respublikos statybes jstatymo, statybos techninivase reglamentucse ir kituse Lietuves Respublikos
jstatymucse numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

83.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti &iues su btiekéjus (subrangovus): -

833 gauti UZSAKOVO apmokejima uz vykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84, TIEKEJAS [sipareiyga:

.8.4‘1._ ne velau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo diencs, paskirti TIEKEIO astova ir suteikti jam visus
fgaligimus, bitinus TIEKEJO vardy veikt pagal Pirkimo sutarty. TIEKEJO atstovas {gyia teise Pirkimo sutarties tikslais veiky TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEIAS praneda LUZS AKOVUI apie jo paskirtg atstova, )
aa.vz. ne veliay kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties sigalicfimo diencs, suderint su UZSA!QO»VU""Yi"”j'éf'rﬁ pateiki
projekto vaclovu’p_rqekto dalies (-iy) vadovo (), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJQ ;‘sipareigq’imus,/}§ax‘a§a’,"'kurianm bty nuradyta
minetiems  specialistams  numatoma priskirti veiklos  sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkarai-—atiikti Darbus,; iy kvalifikacijg
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patvirtinanéiy dokumenty kopijas: )
84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaikejimo radw informucti akovy apie
atsiradimg aplinkybiy, galingiy wukdyd praceti, atikt ir (arba) baigi Darbus (jskaitant ir Usakovo pateikies informacijos, duomeny,
doltumenty tritkuma, realiy tikimybe, kad Uzsakovo nurcdymai kelia gresme Darby kokyhed, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. prie$ 3 (is) darbo dienas iki stalybes rangos darbsy pradzios jsakymu ar kitu tvarkamugu dokumentu, jstatymy nustaiyta tvarka
paskirti kvalifikuatg statinio statybes vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (us) ir alestuoly asmen|, atsakingg uz elekiros k] ir
darby sauge;

845, pries pradedamas rengt Projelty, iSsiaigkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasidlymus, imtis visy
Imanomy priemoniy, kad Prjektas bawy parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirgijant rechninés u¥duaties reikalavimg i
vadwvaujantis galiganéiomis teises akty, reglamentugan iy statybos ir praektavimo veiklg, normomis:

84.6.  neveliau kaip per 10 (desimy) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienes, sudaryt Darby atlikimo grafiky ir radtu suderinti ji
sU UZSAKOVU:

84.7.  Prdekta rengti pagal Pirkimo sutarlies, technines uzducies, proekio rengimo dokumentus:

84.8.  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurcdytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véliay kaip pried 5 (penkias) dienas iki ju
pateikimo dienos, rastu nuredant konkrediai kokie dokumentai reikalingi ir kokia foemia jie turety biti pateikt:

849, bendradarbiauti su UZSAKOWU, neallygintinal kensultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
oeratyvial bei neatlygintinai pagalinti visus pastebétus techininio darbo projekto rikumas ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekle nustatytas naudod
medziagas;

8411, Prgekio rengimo mety, esant porelkiul, alliki UZSAKOVO nurodyty  techningje uzduotyje irdar pagal projektavimg
reglamentugandiy teises akiy reikalavinus bitinus atikti tyrimus (arganizuati ir savo leSomis atliky statinio ekspertizes, statinio
statybos skiypo geaieziniy, gedoginiy, hidrogedioginiy, aplinkos tarsos ir kitus yrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali tureti
ftakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. mied adikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankstiau suderinto prgekto sprendinio pakeitima, gaut radtisky UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu:

84.13  iZaisyl Projekty pagal ekspertizes metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekla jvertinimg, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, proekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekio pataisymas pagal elspertizes privalomgsias pastabas turi bot atliktas per 15 (penkidika) kalendainiy dieny nuo
pastaby gavima diencs,

84.14. Poslalyba leidziancio dokumento iSdavimo, perduai UZSAKOVUI 1 vat, techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmen oe.

8.4.15, statinio prgjekto vykdymo priezidires paslaugas {kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lan kytis darby vietoje ne rediau kaip 1
kartg per menesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby allikimo grafiko arba, esant ba tinybei, UZSAKOVO kvietimu:

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreik], prejekto vykdymo priezidros metu (kai taikoma) teikli tarpines ataskaitas ir
pateikli baigiamajg ataskaity (pateikiama per vieng menesj nuo statybes uZbaigimo akto suraSymo diencs). Visos ataskaitos parengiamaos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUL:

8.4.17. statinio projekto vykdymo prieitiros paslaugas {(kai taikoma) teikti per visg statybos ranges darbuy vykdymo laikotarpj;

84.18 vykdyti statybos ranges darbus pagal Proekis, statybos techniniy reglamenty ir kiy teises akty, reglamentucjan iy statybes
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos ranges darby priémimo metu jie atitiks Prajekie nustatytas savyhes,
normalyviniy dokumenty reikalavimus, bus atliki be klaidy, kurios panaikinty arba sumaziny ju vertg arba tinkamuma Prgjekle
numatytam panavdojimui;

8.4.19. Pagal Darby vykdymo grafika praceti, kokybigkai atlikii, laiku L2baigl ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimn UZ SAKOVU! i {ar) per garantini laikatarpj;

84.20. savarankiskai apsirpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Dartay vykdymi
naudol tik naujas med?iagas, gaminius, atitinkan&ios projeklineje dokumentacijoje jlems nuslatylus reikalavimus, naudo Lietuvos
Respublikos [statymais nustatyta tvarka sertifikuctas medZiagas it gaminius, garantuoli tinkama statyhiniy ir kity medzingy ir gaminiy
priemima, crganizucti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystes hei sugadinimo, jskaitant metenrdoginiy salygy poveiki) ir taupy
naudoimg. Garantuoli tinkamg statybos produkty i frenginiy priemima, tikrinti ju atitikties dokumentus ir teikl juos technines priezidros
vadovui, organizaoii jy san deliavimg bel apsaugs;

84.21. savosgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas kamunalines paslaugas;

84.22.  dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, pawikli visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniucse dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, ekspleatavimo
instrukeijas ir kitus batinus dokumentus, Imtis visy priemonty, kuries priklavso nuo jo valios, tam, kad bity pasalint bet kokie esami ir
(arba) potencialls trokumai, del kuriy neboly igducas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nuredyti Statybes uzhaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokaucse ir (arba) kituose su Siuo procesy susijusivose dokumentuose. Vykdydamas giame punkie
numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektal ir (arba) statinio statybos trokumad, jeigu juos nuleme nelin kamas ir (arba) neidsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;
B4.23  suteikti statyhos ranges darbams ir sumontuca frangai Pirkimo sutartyje nuredytas garantijas;

84.24. savo jégamis bei saskaita, gavus i3 UZSAKOVO afitinkamus leidimus ir (ar) igatigiimus, atikti visus Darby suderinimus sy
valstybés ir (ar) savivaldos instiwcijomis, Kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomucsius documentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjancius teisés akus Darbams retkalingus leidimus ir derinimus s treiyjy Saliy, fforminti reikalinga vykdomaja
dokumentacija ir perducti jg UZSAKOVUL Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privato
iSspresti savarankigkai Jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

84.25.  teisés akty nustatyta varka, adikii visus veiksmus, kueivos turi atlikti TIEKEJIAS, kad bty tinkamai parucita ir pateika
Statybes uzbaigimo komisijai/UZS AKQVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuves Respublikos teises akty reikalavimais,
Kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, hei dalyvauti dicialiose procedirese;

84.26. tuo aveju, Jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informuoti UZSAKOVA, nuredant konkrecias priezastis bei Darby atikimo termin U paZeidimo pasalinimo priemones,

84.27. inicijuot projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiSke sutikimg, o Darby terminus keisy,
pasiradant papildomus susitarimus:

84.28. laiku ir tinkamai in formu ot UZS/\KOVA apie atliktus Darbus bei apie atllikty Darby priemimo — perdavimo datg hei pateik(i
UZSAKOVUL Aktlus ir TIEKEJO allikty Darby perdavimo Usakovui akig, iradyt sgskaitas fakidras, Kitg normatyviniy statybos
doicamenty nurodyty statybas Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos infarmacijos, per 3 (tris) darbo digne
rastu pranesti apie darbl] eiga bei rezultatus, pateiki Kitg su techninio darbo praekio / techninio ir darbo projekty vylkdyrmis” Y

]

informacijg;
84.29.  sudaryt sglygas UZSAKQOVO alstovams, techniniam prizidrétgui, projekio vykdymo”mieémﬁ;s vadovtii
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kentrdingjandiy institucijy atstovams tankytis Darby bjekte bei susipaZinti su visa Darby dekumentacija;

84.30 garantudi sauqy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugs bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonde, taip pat
gretimos aplinkes apsaugs ir greta statybos teritordjos gyvenanéiy, dirbanéiy, palsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atligkamuy
Darby sukeliamy pavay. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotcai irfarba retieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJIAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkehdio, narkainiy, wksiniy i (arba) psichatropiniy medZiagy;

84.31. saugoti adikius Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio obiekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatuose ar ju dalyje, kurigie atlickami Darbai, atsitiklinio zuvimo ar sugadinimg rizika tenka TIEKEIUI
fiki Darby uzhaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiradymo;

R4.32. savo saskaita iStaisyli slatybos rangos darbus. kurie clef TEKEJO kaltés yra netinkamai vykdyti i neatilinkantys Pirkimao
sutarties salygu bei projekiines dokumentacijos, Taip pat savo saskaita iStaisyu atlikly Darby (ir pasfaugy) wikumus ir defektus,
iBaiskéjusius  ar  atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutaries vykdymo laikui, bet tebegalicant statinio garantiniam laikotarpiud,
LIZSAKOVUL pateikus raliska pretenzijg, per protinga terming, sudertintg su UZSAKOVY, jeigu del defokto pobidzio jie neturi bot
pasalinti anksdiau;

8433 staybos ranges darbus atlikti tvarkingal, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybes atliekas bei iSvezus jas i teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauzo, gruntoidvezimg | tam specialiai skirtas vietas:

8.4.34, esant bitinybei, nustatyta varka uZsakyti ir gauti nutiesty inzin eriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmaoketi ju parengimo
iSlaidas;

84.35.  esant butinybel, kartu su UZSAKOVU sudering su inZinerinius tinklus eksploatigandiomis organizacijomis veikiandiy
inZineriniy tinkiy perjungima;

84.36. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savoléSomis jrengti faikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyii;
8.4.37. uZtikrinti, kad | statybviete ir medZiagy sauggimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.38  atsakyti uZ subliekeéjy (subrangovy) atikius Darbus ir jy kokybe ar padaryty 2ala;

8.4.39. vykdyti visus teisetus ir neprigStaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastigkus UZSAKOVO nuradymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galicjimo metu teikt Techninéje specifikacijije nurcdytas Paslaugas;

84.41. atitikli teisés aktucse numatytus ir Darby vykdymui bei Pastaugy 1eikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus:

8442, ultilrinti i UZSAROVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sularties vykdymi susijusios infaemacijos
konfidencialumg i apsalgy;

84.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokicie reklamae, leidinivmse ar ki be i8ankstinio ras $ko LUZSAKOVO sutikime:

84.44.  allyginti nuostdlius UZSAKOVUI del bat kekiy reikalavimy, kylanciy del autoriy teisiy, pateny, licencijy, bréziniy. modeliy,
prekity pavadinimy ar prekiy zenkly naudgimo, i8skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del UZSAKQVO kaltes.

84.45. ulsakowui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties melu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe. jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija. vesta karo ar nepaprastgi padetis, kelia gresme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del Viedujy pirkimy jstatymo 4% straipsnj 22 dalies 3 nuoslatos taikymo, vykdant Darbus nenaudot
medzZiagy, renginiy, kuriy kilmes galis yrais valstybiy ar teriterijy, nurcdyy VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3punkte.

9. Saliy atsakomybeé

9.3, UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluny dieng

nuovelugamos sumoketi sumes su PYM.

9.2.  UZSAKOVAS, velugiantis priimti stalybos ranges darbus (pasiradyt Aktus ir grazinti jucs Tiekejui), ar pateikti raswu pretenzijas deél

netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0.05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavélucy dieng nuo velugamiy priimt statyhos

rangos darby kaines su PVM,

9.3 UZSAKOVAS nevykdants ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutart], privalo atlyginti deél takiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJQ

patirntus nunstaius.

9.4 Pirkimo sutart nulraukus dél TIEKEIO esminio Pirkimo sularties paZeidimo, Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimas TIEKEIUI

negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumckama suma, nuredyta Siame utikrinime.

9.5, Jei TEKEJAS nutraukia visus ar dal] Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinames prieZasties, Pirkimo sutarties feykdymo

uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nuradyta Siame uZtikrinime,

9.6.  TIEKEIU nepradgjus taisyli defekty pagal technings arba projekto vykdymo prieZidros vykdytoy rasdtiskus reikalavimus deél allikty

Darby kekybeés ilyiau negu per 3 (ris) darbo dienas, o esant pageistiems TIEKEIO argumentams per techindogidkai biting laika, Pirkimo

sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVU] sumdkama suma, nurcadyta Siame

uztikrinime.

9.7, Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVY laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garanting laika, jis atlygina

UZSAKOVQ idlaidas, susifusias su defekty Zalinimu,

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudga Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per &

(penkias) darbo dienas pateikti n auja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima 7.1 p. nurodytomis satygomis.

9.9,  Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisky susitarimu, ir Darby vykdymas athaujinamas, Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimo

dekumento galigimas i bot pratesiamas ir turi galioti kaip humatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEIAS per 5 (perikias) darbo

dienas nuosio Saliy susitarimo pasirasymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties vykdymg uZtikrinant dokumenta,

9.10. TEKEJUI vélugant allikli Darbus ar juos atikus nekokybiskai, su trikurnais (defektais), taip pat vitkinant Darbus del TIEKEIO

kaltés, jis privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kKiekviena pradelsty dieng nuo Darby kaines su PYM

9.11. TIEKEIU veludjant pataisyti techininj darho projekta ar paprastojo remonto apra8a pagal ekspertizes metu gautas pastabas, jis

privalo moketi 0,06 pracento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Proekto parengimo paslaugy kainos su PVMm,

9.12. Tuoatveju, jei per pirmucsius vienerius ataskaitinius metus saulés elekirine j elektros tinklus patieks madiau elektres energijes

nei nurcdyta Pirkimo sutarties priede Ni.1, TIEKEJO atZvilgiu taikoma atsakomybe:

9.12.1, Jeigu energijos (kWhimetus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau kKaip 80 procenty Gamybes isipareiggimo ~

TIEKEIU) taikama 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PyM;

9.12.2. Jeigu energijos (kWh/meitus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maZiay kaip 65 procentai Gamyhos [sipareiggimo -

TIEKEIUI taikoma 20 proc, dydZzio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3. Jeigu energijos (kWhi/metus) pagaminama magiau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamybos sipareiggimo -~

TEKEIU taikama 30 prox, dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM:

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) prgaminama rmaiau Kaip 80 procenty Gamyhos [sipareigojimo - tai laikoma

sutarties paZeidimu, uZ kurj TIEKEJUL tikoma Darby kainos su PYM dydzio bauda. )

9.13 TEKEJO suprgiektuctai ir rengtai saulés elekuinel faktiskai per 1 (vienerius) metus pagaminus”i je

maziau elekuros energijos nei Pirkimao sutarties priede Nl nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOMUT haudy U218
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skai¢iucama pagal formule: B = (B 95% - Bf)*Pv, kur: Ep - Gamybos jsipareigoiimas, perskaidiudas pagal 6.6 punkto nuostatas, &l -
faktinis energijos kiekis Pv ~ viduting elekires energijos kaina UZSAKOVUI per alaskaitinj laikotarp], uz ne i§ pagal $ig Pirkimo sutartj
Irengtos saulés elekirines patiekiamg elekiros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkie nurodytos baudes, jeigy maZiau elekios energijos nei, kad nustatytas
Gamybhos [sipareiggimas, buvo pagaminta ne deél TIEKEJO kaltes t. ¥, Saulés elekiring per ataskaitinj laikotarpjilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negalejo veikti del elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jegos aplinkybiy ar tretfiyjy asmeny veiklos
rejusiy tesiogines jiakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalayti atlyginti nuostdius, atsirandanéius del jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutart].

10 Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

1010 Pirkimo sutartis jos galigino laikaotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedires, gali biti keidiama jge nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimoe terminai gali bt keigiami vadmwvaujants Pirkimo sutarties 4 skyrivje nuslatyiomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punku:

101.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutartios verté gali bati keic¢iama Pirkimo sutarties Jskyrivje nustatytamis salygomis
ir tvarka,

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

101.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy Keitimas nenumatytas Pirkimo
sulartyje;

101.5, |verlinus visudinai zinomas rizikas, susijusias su uzkregiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgant, koronovirusinégs infekeijos
(COVID -19) plitimu i taikomas priemanes asmeny sveikatal uztikiinti, Darby atikimo salyges ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali biti keiciani, atsizvelgiant i valstybes, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendac kaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus  (akts), kuriais taikcni dbdimal jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kuries veiklai yra aikomi iame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5
{penkias) darbo dienas informuot apie tai kitg Pirkimo sutarties %al]. Pakeistos Darby allikimo salygos tokiais atvejais taikomos Jaikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjanéics priemoes.

102, Pirkimo sutaries vykdymo mety TIEKEIAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keidiangico ar naujai pasitetkiamo subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties usdudies
vykdymui, keiciantysis irfar naujai pasitelkiamas subtickéjas (subrangovas) turi netureti pasalinimo pagrindy (tik tems, kuriy
kvatifikacija remiamasi). Apie keicianius ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekejus (subrangovus) THEKEIAS turi i3 anksto radty informuct
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitino irfar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekty ir dokamentus, jrodandius subliekgjo (subrangovo) kvalitikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pitkimo dokumentucse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajequmais pagrindziant alitikt] kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per
darbo dienas nuo kreipimesi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutartios arba moyvuctai
nepritarti subtickejo (subrangove) pakeitimui ar naujo subliekéjo (subrangove) pasitelkimui,

103 Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEIAS gali kefst Pirkimo sutartyje nuroedytus irfar pasiteliti naujus sped
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalitikacija turi bUt pakankama Pirkimo sutarties u2du i 5 jeykdymui. Apie keiéiamus ir (ar) naujai
pasitelikiamus specialistus TIEKEIAS twri 1§ anksto radiu informutotil UZSAKOVA nurcdant spedalisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZasts
karw pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties prekty ir dokumentus, fredantius specialisto kvalifikacija (i teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelidamas), o UZSAKOVAS privato per 5 darbo dienas nuo kreipimasi gavimo diencs pritarti ir pasiradyti
pateikly Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarlies arba motyvuokai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitellkimui;

104, UZSAKOVUI nustadius vieSuesius pirkirnus reglamentuganéiucse teises akuase numatytus TIEKEJO pasitelkio ar planugama
pasitelkli subliekéjo (subrangave) pasalinimo pagrindus, UZSAKQVAS reikalauja TIEKEJD per 10 darbo dien Ytk subtiekeig
(subrangova) pakeisti kitu.

105, Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygdusias aplinkybes jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

listus. Keidiangigo

1L Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

111, UZSAKOVAS ir TIEKEIAS turi teise, jspejes kitg Salj pries protinga terming, o $iam suejus ir papildomai [spejus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliskai (be tefsmo) nutraukti Pirkimo sutar dél esminio jos pazeidimo bei kitais &ios Pirkimo sutarties 11.2 - 11.4
punktucse numatyrtais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutarg del esminio &ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadwaudanasis
vieSuosius pirkimus reglamentugandiy teisés akty nustatyla tvarka, jravkia TIEKEJA | Nepalikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
paZeidimais i85 TIEKEJO pusés bus laikami pazeicdimai;

11.1.1. kal ilgiau kaip 1 men. velugama atikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEIO kaltes;

13.1.2. kai kompetentingy institu cijy sprendimu nustatyla, kad Siurkséiai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, weciyjy asmen U saugumui ar ganiai,

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovarspecialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadove projekto dalies (44) vadovo
() kvaiifikacija yra netinkama. t. y. neatitinka teises akiuose ir pirkimo dekumentuose nustayty reikalavimy ir UZSAKOVUI
paseikalavus per UZSAKOVO nustatyts 5 (penkiy) darbo dieny lerming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybes
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadavu (-ais)/ projekto vadovi/ prejekio datiy vadovu (-ais);

1i.1.4. MEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sularties vykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS tri teise vienasatiskai nutraukti Pirkimo sutartj ir {ar) sutart], kuria keidiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUL iskeliama bankroto byla;

11.2.2. peradigko UZSAKOVO Ispejimo TIEKEJIAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikatavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba poradtisko UZSAKOVO Ispgjimojas dar kartg pazeidzia;

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeldziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentucjancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarkq:

11.2.4. kiais Pirkimosulartyje ir Vieujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais,
11,3 TIEKEJAS turi teise vienadaliskai nutraukt Pirkimo sutar( ir pareikalauti atfyginti nuostdius, jgigue"-‘""”“’““‘
11.31, UZSAKOVAS be pateisinamy priezasdiy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvide§im}t),,.k-aieﬁ'&‘d'iniu dieq.u,.nu"é Pirkimo sutarties 5




skyrivje nurodyn) ierming

11,32, UZSAKOVAS be pateisinamy prie
(risdeSimy kalendwiniy dieny i3 eilos,
11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiaw nei 90 (devyniasdesimy) dieny, kiskviena Pirkimo sutarties Salic gali vienagaliskai nutrauksi
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai $aliai rasty Pirkimo sutartyje nustalyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arha TIEKEJU) vienadaligkai nutraukus Pirkimo sutar TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sularties autauikimo
datos atiktus Darbus, Salims pasirasant Akty ir Darby perdavime UZSAKOVUI akig. UZSAKOVAS privado apmoketi ik uZ tinkamai

atlikius Darbus, i$ moketing sumy idskaidiugant netesybas ir nuostdius, jeiqu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEIO kaltes,

asCiy neatlieka nuo jo priklausantiy veiksimy, def ko negalima testi Darby daugiau kaip 30

12, Nenugalimos jégos aplinkyhés

12.1. Salis gali hoti visiskai ar i& dalies alleidZiama nua atsakoemybes deél ypatingy ir neidvengiarmy aplinkybiy — nenugalimes jegos
(force mmajeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies Jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilinj kideksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik| [sipargiggimy vykdymui,

12.2. Nenugatimos jéges aplinkybiu saqvoka apibreZiama ir Saliy teises, pareiges ir atsakomybé esant Siams aplinkybéms
reglamentugiamos Lietuves Respublikes civilinio kodekso 6.21.2 straipsnyje bei  Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimoes jegos
{force majeure) aplinkybems taisyklese" (1996 m. Hepos 15 d. Lietuvos Respublikas Vyriausybes nutarimas Nr. 840 Dél Adeidimonuo
atsalornybes esant nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimg).

123 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegus (force majeure) aplinkybes, del ku riy ji negali vykdyti
savo sipareigaimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinoima apie jy
alsiradima) infomuoja apie tai kita Salj, pranegdama apie aplinkybiy pobudj, galimg wukig ir liketing poveiki. Jei UZSAKOVAS ratiu
nenurcdo kitaip, TIEKEJAS Wiau vykdo save Isipareigeiimus pagal Pirkimo sutary ek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy blidy savo
[sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykeyti,

12.4. TIEKEJAS pawirtna, kad jis neZino apie nenugalimas jeges aplinkybes (fvce majeure), kuriy Pirkimo sutartios Salys negali
numatyti ar isvengti, nei kaip nors pagalini ir dal kuriy visidkai ar i§ dalies DUty nejmanoma vykdyti Pirkimo sttartyje nustatyly
|sipareiggimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jegos aplinkyhés (force majeure). émesi visy pagristy atsarges
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias ilaidas, panaudao visas reikiamas priemones, kad i RPirkimo
Sutartis biwy tinkamal jvykdyta, Pirkimo sutartivs Salies nesug bejimas juykdyti Pirkimo sulartyje numatyty jsipareiggimy nebus
traktugamas kaip Pirkimo sutarties paieidimas ar Pirkimo sutarties [sipareigoiimy nevykdymas. Pagrindas alleisti Firkimo sutarties Salj
nuo atsakanybés atsiranda nuo nenugatimes jégos aplinkyhiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja neéra laiku
pranesta, nua pranedimo momento. Laiky nepranesusi apie nenngalimes jeges aplinkybes (force majeure), Isipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i5 dalies atsakinga u2 nuostdiy, kuriy priesin gu atveju bty buve isvengta, allyginima.

12.6. Jei nenugalimes jeges (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas agtu oniasdesimt) kalendeoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties Mykdymo termino pratesimo, kuris del minetwjy aplinkybiy gali bt TIEKEIUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis uri teise nutraukti Pirkimo sutart jspedama apie tai kitg Salj pries 0 (visdesimt) kalenderiniy dieny. Jei
pasibaigus giam 20 (risdesimt) kalendoriniy dieny laikatarpiui nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys adeidZiamos nuo desnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13.  Ginéy sprendimas

131, Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutarg taip pat del to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria sprestiir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieguosius pirkimus reglamentucjantiais teises aktais.

132, Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i& Pirkimo sutarties ar su ja susijes, i bt
sprendZiamas deryby bodu. Jeigu anksClau nurcdyti gindai, nesularimai ar reikalavimal negali bon ISsprest deryby keliu per 20
(dvidedint) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikes jstatymy nuslatyta tvarka Lietyvos Respublikes
teisruose,

4. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

141, Pirkimo sutartis isigalicia, kai TIEKEJAS po Pirkinwo sutarties pasiradymo patgikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties
Nykdymo uZtikrinime, THEKEIUL per § darbo dienas nepaieikus reikalaufamo Pitkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo, taikoma, kad
TIEKEJAS alsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggimy jvykdymo,

143 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negalianciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir whiayu galict,
jeigu ju negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesn; vykdyma nejmanoma,

15 Baigiamosios nuostatos

151, Pirkimo sutartis yra vieda, Salys faiko paslaptyje savo kontraliento darbo veiklos principus ir metadus, kurivos suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, isskyrus atvejus, kai $i informacija yravieSa arba turi bitti atskleista istatyroy numatytais atvejais,

16.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutaryj ir jos pagrindu prisiimtus [sipareiggimus, laikesi visy Buropos
Sajungos ir Lietuvos Respublikes teisés akty retkalavimy del asmens duomen 4 apsauges.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranedimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunéiami elektroniniy padu,
Reikiani pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jleikiant kil Saliai asmen Skal ar siunciant registructu ar kurjeriniu padty,
kiekvienam ig ju Pirkimo swartyje nurodytu atitinkamo adresy, Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
stuntimo ir gavimo diena sulampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniy padtu. Apie savo adreso ar Iiny relevizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto pasikeitimo diencs, radty informuoia kitg Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti [aiskai/pranesimai yra laikemi gautais,

15.4. Néviena Salis neturi (pises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Pirkimo sutartj jekiai treCiajar Saliai be isankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, i8skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutar su treciugu asmeniu (finansucttu).
Salys susitaria, kad piniginio reikatavimo, kylancio is Pirkimo sutarlies, perleidimas treCiajam asmeniyi (finansudigjui) nekeidia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutarlyje ir leises aktupse.

155, Pirkimo sutartis sudaroma fietuviy katba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusi
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itarties sudarymu,




Pirkimosutarties pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurcdytus Pirkimo sutartyje.

156, Bet kokius mokesCius, kuriais gali b apmokestinamos sumes, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba U7 SAKOVAS.

157, Pirkimo sutartis sudarama 2 {dviem) vienodg juriding galig turingials egzemplioniais - povieng kiekvienai i$ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél tefsis verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareigga UZSAKOWVUL, kad Pirkima sutart vykdys tik tokig teise wrintys asmenys.

159, MEKEIO apskaita privato bat vedama taip, kad baty galima jvertinti pateiky apmekejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faklory
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutart] palvirtinantys dokumentai ri bt saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj,

16, Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutartios pridedami Sie priedai, kurie yra nealskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesneés eiles dokumentas turi Zemesng teisine galia nei pries jinurodytas dokumentas: )
16.1.1. Pitkimo dokumenty B dalis ,Saules elekirines prijektavimo, frangos sigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZivros pastaugy
techniné specifikacija®,

16.1.2. Pirkimo sutarties priadas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas kenkursui.

16.1.3 Uzsakavo pateikta prajektavimo {techning) uZduais ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo stitarties jvykdymo uZtikrinimo dokumental,

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby adikino grafikas,

17, Pirkimo sutarties 8aliy rekvizitai ir parasai
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Kodas: 302591747 Kodas: 302673984
PVM kodas: PV kodas: LTLOX007 32451 2

Acs. N LTA37 3000101 46272663 Als. Nre LT327 2300000084679 28
Bankas: AB Swedbank Barnkas: UAB Medicinos bankas
Tel.: 8:315-51124 Tel.; +37 069844005

Faks.: 8316-21570 Faks.: -

El padtas: £l pastas:

Atsakingas asmuc/asmenys:
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Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo iv priezitros paslaugy
techniné specifikacija®

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés 3viesos energijos fotovoltings elektrines (iki 1 MW galios) (toliau -

1
Saules elektrine) projektavimas, jrangos isigijimas, rangos clarbail‘"']“}' (toliau — Darbal), aptarnavimo ir
priezilros paslaugos.

2. Saules elektrines projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateikig projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakeija)
Ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teises aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikime. Saulés elektrines projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZiantio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakowvui lgaliojus), Projekto vykdymo prieziira, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekejas Projekto sudetyje turi pateikii su sertifikuota programa parengtg elekiros energijos
generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia pasitlyme nurodytg savo
isipareigojimg pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaitg,
parenka bendrajg saulés spinduliuotes reikime, atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas
objekto ypatybes, nevirsydamas maksimalios reikémes, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés modully pasvirimo
kampas horizontalios asies atzvilgiu bei isplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sidlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elekirings efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 950 kWh/kwWp elektros
generacija per saules elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saules elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengty ir su UZsakovu suderintg
Projekta, statyba leidZiant dokumenta (jei privaloma pagal teises akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teises aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuocjanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektringje sumontuota jranga turi biti nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamuy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uzduotyje irfar Statybg ir
projektavima reglamentuojanciy teises akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerines topografijos,
inzinerinés geologijos, apmatavim U ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saules &viesos energijos fotovoltine elekiring
(toliau — Saules elektriné) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saules elektrines konstrukeijy montavima,
Saulés elektrines moduliy montavima, Saulés elektrings visy elementy sujungimu | vientisg veikiangia
sistemag bei Saules elekirines paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saules elektrings pridavima VERT (Jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus),

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas deél &iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
irengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bel del galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus). Saulés elekirinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose UZsakovo nurodytg perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti i§duotuose VERT leidimuose ir ESO techninese salygas nurodytus
galimus elektrines galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografing Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsiZvelgiant | Saules elektrings galig (iki 30
kW, nuo didesnes arba lygios 30 kW iki IMW); frengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zzemes,
kultiros paveldo objekto teritorijoje, Jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje) ir priskyrima pagal
pozZymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inzineriniams
statiniams). Pirkimo ohjekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo ohjekto
skaidymas”). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirting kvalifikacijos reikalavimai.,

9. Tiekéjas gali teikti parai$ka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo siiyti visg konkreciame pirkime nurodyta Darby ir Paslaugy apimt].

10. Reikiamag kvalifikacijg sitlomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo faikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teises akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams, tiekéjas turi wkdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant | ji keiCianio teisés akto nuostatas bei
11



vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

. REIKALAVIMAI JRANGAI

12, MODULIAY

12.1. Monokristalinial, polikristaliniai arba lygiaverdiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio remas arba be remo;

12.3. Jungiamosios deézutés =IPe5 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klase;

125. Darbinés modulio temperatiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekines dalies maksimali statine apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galines dalies maksimali statine apkrova 22400 Pa:

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 mety:

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija Po 25 mety eksploatacijos 80,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida =0:

12.11.LSTEN 61215:2017 (arba lygiavertis);
12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis)
12.13. Atitkimas CFE reikalavimams.

i

13, KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz,
13.2. Darbinés aplinkos temperatiiros réfiai ne siauresni nei-25 - +60 "C:
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 2970 %;
13.4. Apsaugos klaseé 21P65;

13.5. Gamintojo garantijaz10 mety;

13.6. EN50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

138. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

139, IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lvgiavertis);

13.11. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCIIOS:

14.1. Gamintojo garantija 210 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontalial, balasting arba antzemine sistema horizontaliai:

143, Medziaga turi bati i tvirty, patvariy bei visa tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferogs Krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medZiagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
nerdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL
15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
Imontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrings galia didesné arba
Iygi 30 kw:

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
tureti metrologine patikra (ne maZesnés tikslumo Kases kaip 0.5 s), jel Saulés elektrines galia iki 30 kw.

Hl. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti ias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saules elektrines, jskaitant joje esangiy irenginiy, veikima ir jos technine priezitra,
[vykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uZsakova ir grei¢iausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o henumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimao nejmanoma deél ne nuo tiekejo priklausangiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uZzsakymo velavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarija ar sutrikima dienos, atstatyti Saules elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikimeg;

16.2. ne reciau kaip 1 (viena) Kartg per kalendorinius metus tiekejo pasirinktu metu suderinus su
uzsakowvu atlikti reguliarig Saules elektrines bei Joje esanciy jrenginiy patikra bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés mocduliy
patamséjimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saules elektrines sauguma uZtikrinanti
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jranga; . . o
16.23. mechaninj Saulés elektringje esancios frangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo

elementus, jrangos sujungimo ir elektros dezutes, kistukus, technings eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dals, kabelius);
16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrines teritorijos Sienavima (jei

aktualu), kad Zolé nesiekty saules moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (Vieng) kartg per
kalendorinius metus:

16.4. teiki kitas paslaugas, bitinas Saulés elektrings bei joje esanéiy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezidral.

I
TTI8skyrus kultiros paveldo obfektus
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Pirkimo sutarties CPO216590-23506 priedas Nr, 1

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS KONKURSUI

UZsakymo sglygos:
1 Ar statybg leidzianti dokumenta, UZsakovu joatidus, privalo gauti iekejas (UZsakovo vardy, Taip
pastarajam allikus visus veiksmus, kuriues qali atlikti Uk uZsakovas)
2 Reikalaujamas parenglos ddkumentacijos (Prgekio) popieriniy egzemplioriyy skaicins 1
3 Kuris subjektas (usakovas ar tiekejas) saugos parengios dokumentacijes (Prajekio) wriginala | UZsakovas
4 Prgekio parengimo terminas 2 meén.
5 Ranges darby atlikimo terminas 8 men.
Statybos objekto duomen ys
9 Staybes risis (naujas statinys / paprastasis rementas) Esamo pastato inZinering
sistema. (ant stogo, fasado)
7 Pastato paskirtis (gyven amasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas
8 A miesto teritcrija Taip
9 Saulés elektrings galia, kKw 26.98 kw
10 Pastalo unikalus Nr. 1197-2002-6028/1197-
2002-6017
11 Ar UZsakovas suteiks Tiekeiui prisijungimus elekuos energijai Taip
12 Ar Uzsakovas sateiks Tiekejui prisijungimus vandeniui Taip
ArUZsakovas suteiks Tiekejui prisgungimus nuoekoms Taip
14 Ar Tiekejas turi jrengu informacing stency Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Alytaus miesto socialiniy paslaugy centras, V§|

Projekto pavadinimas A -Praekio parengimo paslau gy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 900.00
reglamenty ir statybos '
objekto adresas
B - Statybos ranges darby kaina .
TAlsinaujinandiy energijos (Eur be PVM) 19600.00
is‘;telldiu(sau!es)panayc]iqi_mas C-Darbi kaina (AtB) ST
& < 3 % . N
Aytau;' _m':'smjczf'f, iy D - Sawles elekirinés aptarnavimo ir 1 mely kaina Kiekis Bendra kaina
pastaugy cenlre prieZiares paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais) o ]
Statybos objekto adresas: % 3
Nawjoi g. 64. Alvius e 0.0
Tiekejo pasidlymo kaina (C+D) (Eur be PVM) 21.300.00
(E) 21,00 % PyM 4473.00
Tiekéjo pasitlymo kai na {C+D+E) (Eur su PYM) 2577300
Tiekéjo sinlomos rodikliy reiksmes ekoneminio naudin gumo vertinimui
1 Gamybaes jsipareiggimas (KWh / metus) 25810.00
2 Saules meduliy gamintao pradukio garantija, metais 15
3 Saulgs moduliy gamintago moduliy efektyvumo garantija, % nominalics galios po 25 m. 84.80

Kontaktinis asmuo, [pareigotas suteikt galimybe apZioret objekta {vardas, pavarde, pareigos, tel, Nr., el. pastas): Egle
Teresevidiens, Direktore, Nr. 865778757, el.p. e.lereseviciene@aspe.lt

UZsakovo nurodytas ui Pirkimo sutarties vykdymo prieZiary atsakingas asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr,, ef,
padtas): Daiva Juskeviciene, Nr. 5-664-28740, ¢l.p. djuskeviciene@aspce.lt

UZsakovo nurodytas u¥ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavardeé, pareigos, tel. Nr., ef.
padtas): Daiva Juskeviciene, NI, &664-287 40, el.p. d.juskeviciene@aspc.!t

Pasiilymag pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): EST LT, UAB, Santaikos g. 10, Alytus, (162123
Alytus, Alytaus apskritis

Pasitlyma pateikes nau dotojas: EST LT, UAR
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