

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RAIMONDA
NARKEVIČIENĖ
Data: 2022-07-18 11:05:20



AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, Kaunas, El. p. info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37)20 22 93,
Faks. (8 37) 32 24 69, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 232112130

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO RD0278 MAŽULIAI–RAUDONDVARIS
RUOŽO NUO 0,00 KM IKI 0,60 KM MAŽULIŲ K., PAKALNIŠKIŲ SEN.,
RADVILIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2022-07-18 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AB „Kelių priežiūra“
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Tiekėjo kodas (jeigu yra)	232112130
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimonda Narkevičienė
Telefono numeris	8 694 63480
Fakso numeris	
El. pašto adresas	raimonda.narkeviciene@keliuprieziura.lt

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2022 m. liepos mėn. 1 d. CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

3. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

4. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

5. Pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus mes siūlome:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijai	Siūlomų kriterijų aprašymas
1.	Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, T _g	2

6. Mes siūlome atlikti šias darbų kainas:

Darbai			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM
1.	Vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris ruožo nuo 0,00 km iki 0,60 km Mažulių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbai	1 vnt.	223000,73
Iš viso kaina Eur be PVM:			223000,73
Iš viso PVM (21 proc.):			46830,15
Iš viso kaina Eur su PVM:			269830,88

Pasiūlymo kaina su PVM 269830,88 EUR (du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 88 ct).

(pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 46830,15 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Įgaliojimas suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.		
2.		
3.		

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimų vadybininkė

Raimonda Narkevičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Objektų dalių pavadinimas	Suma Eur be PVM	Pastabos
<i>Vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris ruožo nuo 0,00 km iki 0,60 km Mažulių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbai</i>			
1	Bendrosios išlaidos	1410,00	Žiniaraštis Nr. 6a
2	Susisiekimo dalis	221590,73	Žiniaraštis Nr. 6b
3	<i>Viso STATYBOS DARBAI</i>	223000,73	Keliama į pasiūlymo raštą
4	PVM 21 %, Eur	46830,15	Keliama į pasiūlymo raštą
5	Iš viso su PVM, Eur	269830,88	Keliama į pasiūlymo raštą

Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu

Atsakingas tiekėjo atstovas:

Konkurso sąlygų priedas Nr. 6a

**Vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris ruožo nuo 0,00 km iki 0,60 km Mažulių k.,
Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbai, bendrosios išlaidos**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		pastabos
				Vieneto kaina	Iš viso	
1	Geodezinio pagrindo parengimas, statinių nužymėjimai	vnt.	1	100,00	100,00	
2	Statinių išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos	vnt.	1	330,00	330,00	
3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas su VĮ Registų centro patikra	kompl.	1	480,00	480,00	
4	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus ir pateikimas per IS "Infostatyba"	kompl.	1	500,00	500,00	
	žiniaraštyje 6a				1410,00	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				296,10	
	Iš viso žiniaraštyje 6a				1706,10	

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Objektas: Vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris ruožo nuo 0,00 km iki 0,60 km Mažulių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbai. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6	7	8
Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	Trasos nužymėjimas	km	0,6	949,44	569,66	
2	Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 6cm	m ²	69	3,06	211,14	
3	Betono dangos ardymas	m ²	70	4,02	281,40	
4	Frezuoto asfalto išvežimas sandėliavimui 10 km atstumu	t	10,4	9,71	100,98	
5	Kelio ženklų atramų su pamatu demontavimas	vnt.	3	11,28	33,84	
6	Kelio ženklų skydų demontavimas	vnt.	2	2,16	4,32	
7	Menkaverčių krūmų kirtimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m ²	200	2,46	492,00	
8	Pralaidos d300 išvalymas	m ³	4	10,80	43,20	
9	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	26	15,26	396,76	
Žemės darbai						
1	I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 km atstumu (į sandėliavimo vietą)	m ³	288	6,74	1941,12	
2	II gr. grunto kasimas griovio įrengimui ir vežiojimas 10 km atstumu (į sandėliavimo vietą)	m ³	302	7,18	2168,36	
3	Griovio šlaito sutvirtinimas priešeroziniais dembliais	m ²	1420	7,64	10848,80	
4	Griovio dugno tvirtinimas skalda 22/56, h=15cm	m	666	8,74	5820,84	
5	Sankasos paltinimo vietose supylimas, planiravimas, panaudojant iškastą gruntą	m ³	144	7,6	1094,40	
6	Esamos žvyro dangos profiliavimas	m ²	3517	0,19	668,23	
7	Sankasos tankinimas mechanizuotai	m ³	1013	0,33	334,29	
8	Šlaitų ir vejų plotų planiravimas ir įrengimas iš 10 cm storio dirvožemio sluoksnio, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu (gruntas atvežamas naujas)	m ²	3261	2,74	8935,14	
Vandens nuvedimo įrenginių įrengimo darbai						
1	Pralaidos HDPE d400 įrengimas	vnt./m	9/78,5	351,94	3167,46	
2	Antgalio PA 4 įrengimas	vnt.	18	101,03	1818,54	
3	Betono latakų ant betono pagrindo remontas, pakeičiant latakų elementus	vnt.	10	117,85	1178,50	
3	Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15, h=20 cm	m	60	34,29	2057,40	
Dangos konstrukcija (važiuojamoji dalis)						
1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 27cm	m ³	451	21,71	9791,21	
2	Išlyginamojo šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h=0-23cm	m ³	155	21,86	3388,30	
3	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ≥	m ²	3417	8,92	30479,64	
4	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas po	m ²	1480	7,81	11558,80	

5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 10 cm	m ²	3377	28,72	96987,44	
6	Paviršiaus šiurkštinimas įviliojant neapvilkta 2/5 frakcijos skaldytą mineralinę medžiagą (1,0–2,0 kg/m ²)	m ²	1258	0,11	138,38	
7	Skaldos išlyginamojo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas; Ev2 ≥ 120 Mpa, h _{vid.} = 10 cm	m ²	155	5,51	854,05	
8	Kelkraščio viršutinio sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h = 10 cm	m ²	1113	4,59	5108,67	
9	Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	715	0,54	386,10	
10	Asfalto briaunų užsandarinimas karštu bitumu 100/150 (40 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	111	0,60	66,60	
Dangos konstrukcija (nuovažos)						
1	Salčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (SNS) įrengimas, h = 25cm	m ³	104	30,59	3181,36	
2	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ≥ 120 Mpa, h = 20 cm	m ²	415	9,88	4100,20	
3	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 10 cm	m ²	270	36,01	9722,70	
Eismo saugumo priemonės						
1	Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio, viensiebių metalinių atramų pastatymas ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	9	88,61	797,49	
2	Skydų montavimas prie viensiebių atramų I dydis	vnt./m ²	13	51,21	665,73	
3	Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio, dvistiebių metalinių atramų pastatymas ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	2	215,04	430,08	
4	Skydų montavimas prie dvistiebių atramų	vnt./m ²	2	166,68	333,36	
5	Dangos ženklinimas ištisine 0,12 m pločio linija termoplasto dažais brūkšnio ir tarpo santykis 1:0. Linijos Nr. 1.1	m	19	4,32	82,08	
6	Dangos ženklinimas siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija termoplasto dažais brūkšnio ir tarpo santykis 1:3. Linijos Nr. 1.5	m	557	1,08	601,56	
7	Dangos ženklinimas siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija termoplasto dažais brūkšnio ir tarpo santykis 3:1. Linijos Nr. 1.6	m	63	3,24	204,12	
8	Dangos ženklinimas siaura brūkšninė 0,12 m pločio linija termoplasto dažais brūkšnio ir tarpo santykis 1:1. Linijos Nr. 1.7	m	29	2,16	62,64	
9	Plastikinių signalinių stulpelių įrengimas	vnt.	28	17,28	483,84	
žiniaraštyje 6b					221590,73	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					46534,05	
Iš viso žiniaraštyje 6b					268124,78	

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RAIMONDA
NARKEVIČIENĖ
Data: 2022-08-19 18:06:38

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Numatytos funkcijos	Dabartinė specialisto darbovietė	Kvalifikacijos duomenys
1.	Faustas Korsakas	Statybos darbų vadovas	AB „Kelių priežiūra“	Statybos sektoriaus vystymo agentūra Kval.atestatas Nr. 34435, pirmą kartą išduotas 2010-04-06
2.	Irmantas Šilinskas	Geodezininkas, matininkas	AB „Kelių priežiūra“	Kval. pažym. Nr. 1-GKV223; Nr. 2M- M-18

Pardavimų vadybininkė

Raimonda Narkevičienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RAIMONDA
NARKEVIČIENĖ
Data: 2022-08-19 18:07:08

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas, apibūdinimas (naujos statybos/rekonstravimo darbai) statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės	Atliktų darbų vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius)*	Darbų atlikimo tikslī data ** (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepinimai) apie tinkamai atliktus darbus*** (<i>pridedama/nepridedama</i>)
1	2	3	4	5	6
1	Radviliškio m. Lizdeikos, Vaisių ir Turgaus g. rekonstravimo darbus	753171,07	2018-03-21 / 2021-12-31	Radviliškio rajono savivaldybė, Aušros a. 10, Radviliškis; tel. (8 422) 69 144, el.p. informacija@radviliskis.lt	pridedama
2	Varėnos miesto Ažuolų, Ramiosios, Viržių, Zervynų ir Žiūrų gatvių statybos darbai	306218,45	2018-05-22 / 2019-12-31	Varėnos r. sav. administracija, Vytauto g. 12, Varėna; tel. (8 310) 31994, el.p. vytautas.jotautas@varena.lt	pridedama
3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3022 Ramygala - Stebeikiai ruožo nuo 8,167 iki 10,195 km kapitalinis remontas	622231,03	2020-04-24 / 2021-03-09	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius; Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius T. Žagūnis	pridedama

Pastabos:

* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujancio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaičiuota projektavimo (išskyrus darbo projekto parengimo), projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos / darbai buvo atliktos (-ti) kartu su naujos statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto darbais, į reikalaujamas statybos darbų rūšis nepatenkančių darbų rūšių vertė.

*** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslūs darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos.*

**** Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.*

Pardavimų vadybininkė

Raimonda Narkevičienė