



UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Atviro konkurso sąlygų
6 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas, Tel.: +370 37 407481; Fax.: +370 37 453100, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, 302248093, LT100004451711

ĮVYKDYTŲ DARBŲ SĄRAŠAS


2022-07-07
Kaunas

Eil. Nr.	Sutarties numeris ir data	Trumpas pirkimo objekto (įvykdytų darbų) aprašymas	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data bei vieta	Tiekėjo savo jėgomis įvykdytų darbų dalis sutartyje (Eur be PVM)	Užsakovo (-ų) pavadinimas (-ai)
1	2	3	4	5	6
1.	2020-03-24 Nr. R-KE-P-107-885/IN-2020-08	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai pagal projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai tarp ŠK 4Ž-17 ir ŠK 1T-10 V. Krėvės pr., Kaune“	2020-03-26 / 2020-12-12	1 020 322,50	AB „Kauno energija“
2.	2018-8-03 Nr. R-KE-P-107-382/PA-2018-33	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai pagal projektą „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 1T-30 ir ŠK 5T-23 S. Žukausko g. Kauno mieste rekonstravimo darbai	2018-08-09/ 2019-09-30	1 264 906,63	AB „Kauno energija“

PASTABOS:

1. Sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis informaciją, kad darbai buvo vykdomi ir užbaigti tinkamai, pagal minėtų darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Pardavimų specialistė
(įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Goda Kančaitė - Račkauskienė
(vardas ir pavardė)



AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
El. p. eer@eer.lt

PAŽYMA APIE UAB „ELEKTRĖNŲ ENERGETIKOS REMONTAS“ ATLIKTUS DARBUS

2019-09-23 Nr. 21-484

Pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. R-KE-P-107-382/PA-2018-33, UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ atliko šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus pagal techninį darbo projektą „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 1T-30 ir ŠK 5T-23 S. Žukausko g., Kauno mieste, rekonstravimo darbai“.

Rekonstruota 950,00 m šilumos tiekimo tinklų DN 508/710.


Atliktų darbų vertė – 1 288 356,63 be PVM. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis sutartyje numatytų sąlygų, projekto, galiojančių teisės aktų reikalavimų ir tinkamai užbaigti. Pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.

Gamybos direktorius,
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas

Vaidas Šleivys

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

A. S. Matelionis, tel. (8 37) 30 56 55, el. p. s.matelionis@kaunoenergija.lt



AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
El. p. eer@eer.lt

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS IR VADOVAVIMĄ

2021-05-04 Nr. Mr21-101

Šiuo raštu patvirtiname, kad pagal 2020 m. kovo 24 d. pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. R-KE-P-107-885/IN-2020-08 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ nuo 2020 m. kovo 26 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d. atliko šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus pagal techninį darbo projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4Ž-17 ir ŠK 1T-10 V. Krėvės pr., Kaune“.

Rekonstruota šilumos tiekimo tinklų DN 400/630 - 1267,68 m trasos ir šilumos tiekimo tinklų DN 400 - 27,32 trasos. Bendras trasos ilgis 1295,00 m.

Atliktų darbų vertė 1 048 798,50 Eur be PVM.

Pažymime, kad atliekant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ statinio statybos vadovu buvo Mantas Zinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 26331), specialiųjų statybos darbų vadovu buvo Laurynas Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 33228).

Šilumos tiekimo tinklai yra sumontuoti, išbandyti ir atitinka projekto Nr. EI2020/02/11, 2020 m. sprendinius bei norminių teisės aktų reikalavimus.

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

A. S. Matelionis, tel. 8698 14346, el. p. s.matelionis@kaunoenergija.lt