SUTARTIS NR.D/22- 07/13-1 20220713
Klaipeda

UZsakovas

Klaipédos Adomo Brako dailés mokykla
aistovaujama direktores Jurgitos Kateivienes
V)‘l\ll)lnjna

UAB Klaipados dizaino centras

distovaujama generalinio direkoriaus Alvydo KIimo

Salys susitare del:

Uzsakovas paveda, o Vykdytojas jsiparcigoja atlikti
Siuos darbus ir paslaugas, nustatydami kaing:

Eil.nr. Turinys Mato vnt. Kiekis/vnt. Vnt.kaina/EUR  Suma/EUR

1.1 Reklaminio tento (2,20 m x 98 m, 3 dalys — 25 m ilgio,
1 dalis - 23 m ilgio) gamyba, rémo tento tvirtinimui
gamyba (profilinis kampuotis), rémo ir tento
montavimas vt I 3500,00 3500.00

Maketa, tinkamag spaudai, pateikia UZzsakovas
SUTARTIES KAINA: 3 500,00

PVM 21%: 735,00
SUMA: 4 235,00

(keturi tikstanc¢iai du Simtai trisdedimt penki EUR)

2 Pasirasius Sutartj, uzsakovas sumoka Vykdytojui avansg -50% sutarties kainos, t.y.= 2117,50 EUR
(du tdkstandiai vienas Simtas septyniolika EUR 50 ct).

3 Vykdytojas sutartyje numatytus darbus atlieka per 20 darbo dieny. terming skaigiuojant nuo avansinio apmokéjima ir
maketo gavimo dienos. Vykdytojas darbus atlieka kokybiskai, vadovaujantis tokiems darbams nustatytomis
sglygomis ir standartais. :

4 Vykdytojui tinkamai atlikus sutartyje numatytus darbus, perdavus juos pagal darby priemimo-perdavimo akig,
Uzsakovas sumoka atlikty darby kaing per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos - faktiiros

gavimo dienos.

5 Vykdyiojas, neatlikes Sioje sutartyje nustatytu terminu darby, privalo moketi uz kiekvieng uzdelsta
dieng uzsakovui delspinigius 0.05% iki galutinio darby atlikimo, delspinigius skai¢iuojant nuo neatlikty darby
kainos, jeigu tokie darbai laiku nebuvo atlikti dél Vykdytojo kaltés ar dél nuo jo priklausan¢iy aplinkybiy.

6 Uzsakovas uz kiekvieng sutarties punkte Nr.4 numatyto termino uzdelsta dieng privalo moketi Vykdytojui
delspinigius 0,05% nuo laiku nesumoketos pinigy sumos.

7 Salys atleidZiamos nuo atsakomybeés, jei savo jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos
/force majeure/: karo, stichinés nelaimés (smarkios audros, ciklony, jiiry ar upiy potvyniy, Zaiby), boikoty,
streiky ir kt., kaip tai numatyta teisés aktuose.
- -
& Siekiant i3vengti abejoniy, niekas, kas numatyta Sioje sutartyje, nesuteikia nei vienai i3 sutarties 3aliy jokios teises
kokiu nors biidu naudoti kitos 3alies vardg, prekeés Zenklg ar kitg intelektines nuosavybés teisg arba Zenkla, prics tai
negavus kitos 3alies isankstinio rastiko sutikimo kiekvieno atskiro panaudojimo atveju.

9 Atsiradus 3ioje sutartyje nenumatyty darby ar kity pataisymy pagal UZsakovo pageidavimus, darby
apimtys, terminai ir apmokejimo salygos aptariami atskirais raitiskais susitarimais.

10 Ginéy, susijusiy su medziagy, jrangos ar darby trilkumy vertinimu atvejais $alys gali reikalauti paskirti
nepriklausomg ekspertize. Sios ekspertizés itlaidas padengia 3alis, kurios nenaudai priimtas ckspertizes
sprendimas.



11 Pretenzijas dél Sutarties vykdymo Salys viena kitai reiskia rastu.
12 Salis skolininke padengia kitai sutartics 3aliai visas i8laidas, susijusias su skolos iic3kojimu.

13 Ginéai dél sutartics vykdymo sprendziami 3aliy susitarimu, Salims nesusitarus, ginéai sprendZiami
Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14 Lalys jsipareigoja neatskleist: trotiome asmenime jokiy fise cutartios ealypy. idelyvruc valatyhinae
institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise gauti tokia informacija.

15 Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo momento ir galioja iki pilno Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

16 Si sutartis surasyta dviem egzemplioriais, wrinciais vienoda juriding galig, po vieng kiekvienai sutarties
daliai.

18 Sutarties 3aliy juridiniai adresai:

Uzsakovas: Vykdytojas:
Klaipédos Adomo Brako dailés mokykla UAB Klaipédos dizaino centras
Paryziaus Komunos g. 12, Klaipéda Ziedy skgdA, 1.T-91227 Klaipeda
lel. 8 46 383489 lel. (+370 46) 310045
Im. k. 190454772 Im. k. 140602880, PVM k. LT40602881 |
as. a.s LT797300010002288610

AB “Swedbank™

b. k. 73000
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