
SKUODO RAJONO AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ

SUTARTIS

2022-09-     Nr. (4.1.8)-R5-

Skuodas

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834,

atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus,

veikiančio pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-167 (toliau – Užsakovas), ir UAB

„Kuršasta“, įmonės kodas 173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio,

veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje

vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą

„Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Darbai).

Bus atliekami Skuodo rajono Pašilės k.v. melioracijos projekto Nr.14 1995 m. griovio K-5-6 pk.

0+00÷15+81, griovio K-5-6-3 pk. 0+00÷1+44, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.3 1975 m.

griovio L-2 pk. 0+00÷4+25, Aleksandrijos k.v. melioracijos projekto Nr.2 1968 m. griovio G-4-4 pk.

0+00÷6+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbai. Užbaigęs darbus Rangovas turi

parengti ir pateikti Užsakovui įvykdytų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką dwg ir pdf formatuose.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties kaina:

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas Kaina be

PVM, Eur

PVM (21

proc.),

Eur

Kaina su

PVM, Eur

3.1.1 Skuodo rajono Pašilės k.v. melioracijos projekto Nr.14

1995 m. griovio K-5-6 pk. 0+00÷15+81, griovio K-5-6-3

pk. 0+00÷1+44, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.3

1975 m. griovio L-2 pk. 0+00÷4+25, Aleksandrijos k.v.

melioracijos projekto Nr.2 1968 m. griovio G-4-4 pk.

0+00÷6+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių

remonto darbai 40 886,31 8 586,13 49 472,44

3.2. Finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos.

3.3. Darbų kaina, nustatyta mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu, nekinta per

visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM

mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu darbų kaina gali būti

perskaičiuojama, atitinkamai padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą.

3.4. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų pagal

pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus pateikti

elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2022-12-10.

Elektroninio dokumento nuorašas
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V. RANGOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1 Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti Darbus, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus

darbus ir ištaisyti Užsakovo nurodytus darbo trūkumus.

            5.1.2. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

5.1.3. Neužbaigus Darbų Sutartyje nurodytu laiku, mokėti Užsakovui 0,03 proc. dydžio

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti

Darbai.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus Darbus.

6.1.2. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas

Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.1.3. Uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir

terminais, mokėti Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną

uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. Vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą.

6.2.2. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

6.2.3. Raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba

pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

7.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra

pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

7.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo,

korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

7.2.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

7.2.7. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties

pažeidimas;

7.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks

nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos

Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

7.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu

praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime
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nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties

pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.5. Nutraukiant Sutartį Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja

atliktus Darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama

ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Užsakovo skolą Rangovui ir Rangovo skolą

Užsakovui.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo

dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu

Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

IX. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS

9.1. Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą eilės tvarka ir yra

neatskiriama šios Sutarties dalis, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims:

9.1.1. Sutartis;

9.1.2. Pirkimo dokumentai;

9.1.3. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

X. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ

KEITIMO TVARKA

10.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas

įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu

ketinama pasitelkti), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.2. Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti šiuos Ūkio subjektus, Subrangovus,

Specialistus (kvazisubtiekėjus):

10.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus tik tuo atveju, jeigu juos nurodė

pasiūlymo pateikimo metu darbų pirkime. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną ūkio subjektą kitu,

privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 dienų informuoti Užsakovą. 

10.4. Naujai keičiami Ūkio subjektai gali būti pasitelkiami tik dėl objektyvių aplinkybių,

kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu ir jų keitimui bus gautas raštiškas

Užsakovo sutikimas. Užsakovas patikrina, ar naujai keičiamų Ūkio subjektų kvalifikacija atitinka

keliamus reikalavimus ir ar jie neturi pašalinimo pagrindų.

10.5. Subrangovus ir (ar) Specialistus (kvazisubtiekėjus) galima keisti, jeigu jų

kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir apie jų keitimą Rangovas raštu informuoja Užsakovą ne

vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

10.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u).

Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo

Ūkio subjektų ar Subrangovų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar

Subrangovais (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje

nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams

ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



4

11.1. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Žemės ūkio vyr. specialistas Gintaras

Timbaras, tel. (8 440) 45 558 arba el. p. gintaras.timbaras@skuodas.lt.

11.2. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimo laikas

baigiasi, kai įvykdyti visi šalių įsipareigojimai.

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir

tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo

sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant

pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami

abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys

iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu,

sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos

teisės aktai.

11.6. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu

Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188751834

PVM kodas Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

Tel. (8 440) 73 932

A. s. Nr. LT454010044700020015

AB Luminor  Bank, banko kodas 40100

El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Administracijos direktorius

__________________________________

Žydrūnas Ramanavičius                      A. V.

RANGOVAS

UAB „Kuršasta“

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas

Įmonės kodas173852489

PVM mokėtojo kodas LT738524811

A. s. Nr. LT64010044700040215

AB Luminor Bank, banko kodas 40100

Tel. (8 440) 73 420

El. p. kursasta@kursasta.lt

Generalinis direktorius

___________________________

Daumantas Daukšys               A. V.

mailto:gintaras.timbaras@skuodas.lt
mailto:savivaldybe@skuodas.lt
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