

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"**LIETUVUS NACIONALINIO MUZIEJAUS PALANGOJE, VYTAUTO G. 23A, JONO ŠIŪPO NAMO TVARKYBOS IR TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI**

Kam: Lietuvos nacionalinis muziejus

Data:	2022-08-22
Nr.:	1
Vieta:	Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Pamario restauratorius"
Tiekėjo kodas (-ai):	141972060
Tiekėjo adresas (-ai):	Turgaus aikštė 21, 91246 Klaipėda
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT419720610
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	AB SEB bankas , a.s. LT20 7044 0600 0061 3166
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Aldas Kliukas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	pamario@restauratorius.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Aldas Kliukas , direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Aldas Kliukas, 37046420970 , aldas@restauratorius.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	Aldas Kliukas

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. viešojo pirkimo dokumentuose

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
	Energiją taupančios priemonės (I finansinis projektas).				
1.	Sienų ir cokolio apšiltinimas				
1.1.	Konstruktinė dalis. Kapitalinis remontas SŽ-01				

1.1.1.	Pastato lauko atitvarų šiltinimas				
1.1.1.1	Demontavimo darbai	1	Kompl	11273,05	11273,05
1.1.2.	Cokolis				
1.1.2.1.	Pastato dalies tarp ašių 1-1 ir 2-2 pamatų cokolio šiltinimas detalė CD-3, CD-4	1	Kompl	1895,53	1895,53
1.1.3.	Išorės sienų ir stogo konstrukcijos remontas				
1.1.3.1.	Pastato dalies tarp ašių 1-1 ir 2-2 medinių konstrukcijų remontas	1	Kompl	4216,48	4216,48
1.1.3.2.	Pastato tarp ašių 1-1 ir 2-2 naujų medinių konstrukcijų įrengimas	1	Kompl	2052,19	2052,19
1.1.4.	Sienos				
1.1.4.1.	Išorės karkasinių sienų šiltinimas pagal det. S-2 ir S-3	1	Kompl	16144,13	16144,13
1.1.4.2.	Išorės sienų sienų šiltinimas pagal det. S-1 ir S1/1	1	Kompl	2600,04	2600,04
1.1.4.3.	Išorės sienų šiltinimas pagal det. S-4	1	Kompl		0
1.1.4.4.	Išorės sienų šiltinimas pagal det. S-5	1	Kompl	2750,7	2750,7
1.1.4.5.	Išorės sienų šiltinimas pagal det. S-6	1	Kompl	3232,88	3232,88
1.1.4.6.	Išorės sienų šiltinimas pagal det. S-7	1	Kompl	207,61	207,61
1.1.4.7.	Išorės sienų dailylėnčių apkalimo ir kampinių apvadų antiseptikavimas ir dažymas 2 k.	1	Kompl		0
1.1.4.8.	Pastato kampų medinių profiliuotų apvadų pagal esamų apvadų profilius gamyba ir sumontavimas	1	Kompl	6760,61	6760,61
1.2.	Tvarkybos darbai- remontas. SŽ-01				
1.2.1.1	Pastato kampų mediniai profiliuoti apvada	1	Kompl		0
1.2.1.2	Sienų tarp ašių 2-2 ir 4-4 apkalimo horizontaliomis profiluotomis lentomis remontas	1	Kompl	31682,47	31682,47
1.2.1.3	Medinio karkaso sienų tarp ašių 2-2 ir 3-3 remontas	1	Kompl	3590,11	3590,11
2.	Šlaitinio stogo apšiltinimas ir viso stogo dangos keitimas				
2.1.	Konstrucinė dalis. Kapitalinis remontas SŽ-01				
2.1.1.	Stogas				
2.1.1.1	Stogo pagal detalę ST-1 įrengimas	1	Kompl	9815,47	9815,47
2.1.1.2	Stogo pagal detalę ST-2E ir ST-2N įrengimas	1	Kompl	4465,78	4465,78
2.1.1.3	Stogo pagal detalę ST-4E ir ST-4N įrengimas	1	Kompl	7813,33	7813,33
2.1.1.4	Karnizų pagal detalę KD-2 ir KD-4 įrengimas	1	Kompl	4703,14	4703,14
2.1.1.5	Pastogės medinių praėjimo takų įrengimas	1	Kompl	1543	1543
2.2.	Tvarkybos darbai- remontas. SŽ-01				
2.2.1.	Fasadų apdaila ir puošyba				
2.2.1.1.	Medinių stogo konstrukcijų remontas	1	Kompl	10429,6	10429,6
2.2.1.2.	Stogo dangos konstrukcijos remontas	1	Kompl	12578,74	12578,74
2.2.1.3.	Stogo pagal detalę ST-2E įrengimas	1	Kompl	26625,68	26625,68
3.	Langų keitimas				
3.1.	Architektūrinė dalis. Kapitalinis remontas. SŽ-01				
3.1.1.	Langai, durys				
3.1.1.1.	Langų demontavimo darbai	1	Kompl	922,71	922,71
3.1.1.2.	Nauji langai. Gamyba ir montavimas	1	Kompl	12851,95	12851,95
3.1.1.3.	Naujų lauko durų ir apvadų gamyba ir montavimas	1	Kompl	5910,1	5910,1
3.2.	Tvarkybos darbai- remontas. SŽ-01				
3.2.1.	Fasadų apdaila ir puošyba				
3.2.1.1.	Pastogės langų L-4 keitimas	1	Kompl	414,06	414,06
3.2.	Tvarkybos darbai- remontas. SŽ-02.				
3.2.1.	Demontavimas	1	Kompl	1402	1402
3.2.2.	Naujų langų gamyba ir įstatymas	1	Kompl	34335,85	34335,85
3.2.3.	Naujų balkoninių durų gamyba ir įstatymas	1	Kompl	1253,15	1253,15
4.	Grindų ant grunto šiltinimas				
4.1.	Konstrucinė dalis. Kapitalinis remontas SŽ-01				
4.1.1.	Grindys ant grunto (viso pastato pirmas aukštas)				

4.1.1.1.	Šildomų grindų konstrukcija ant grunto iki grindų dangos sluoksnio, detalės GG-1,GG-2,GG-3	1	Kompl	25106	25106
4.1.1.2.	GG-1 detalės dangos sluoksnis	1	Kompl	17862,53	17862,53
4.1.1.3.	GG-2 detalės dangos sluoksnis	1	Kompl	164,87	164,87
4.1.1.4.	GG-3 detalės dangos sluoksnis	1	Kompl		0
4.1.1.5.	Medinių grindjuosčių įrengimas	1	Kompl	1559,16	1559,16
4.1.1.6.	Pastolių įrengimas	1	Kompl	5060,17	5060,17
5.	Šildymo sistemos atnaujinimas				
5.1.	Šildymas				
5.1.1.	Montavimo darbai ir medžiagos	1	Kompl	22201,36	22201,36
5.1.2.	Įrenginio poreikio žiniaraštis (šilumos siurblys oras-vanduo)	1	Kompl	10100	10100
6.	Apšvietimo sistemos atnaujinimas				
6.1.	Elektrotechnika				
6.1.1.	Montavimo darbai ir medžiagos	1	Kompl	12656,33	12656,33
6.1.3.	SRS skydas	1	Kompl	1582,4	1582,4
6.1.4.	AVS skydas	1	Kompl	797,52	797,52
6.1.5.	ŠVOK skydas	1	Kompl	342,2	342,2
6.1.6.	PS1 skydas	1	Kompl	355,35	355,35
6.1.7.	PS2 skydas	1	Kompl	342,2	342,2
6.1.8.	PS3 skydas	1	Kompl	355,35	355,35
6.1.9.	PS4 skydas	1	Kompl		0
6.1.10.	Kabeliai	1	Kompl	8127,44	8127,44
6.1.11.	Vidaus elektros įrenginiai	1	Kompl.	4941,2	4941,2
	Remontas ir restauravimas. Kiti darbai (II finansinis projektas).				
1.	Tvarkybos darbai- remontas. SŽ-01				
1.1.	Sienos				
1.1.1.	Medinių sienojų sienų tarp ašių 3-3 ir 4-4 remontas	1	Kompl	7862,74	7862,74
1.1.2.	Fasadų apdaila ir puošyba				
1.1.2.1.	Profiliuoti karnizai, langų profiliuoti karnizai langų ir balkono durų profiliuoti apvadai	1	Kompl	15289,22	15289,22
2.	Tvarkybos darbai- restauravimas atkuriant, takant naujas technologijas. SŽ-03				
2.1.	Verandos restauravimas atkuriant pagal 1917 m. nuotrauką				
2.1.1.	Ardymo-demontavimo darbai	1	Kompl	2546	2546
2.1.2.	Verandos gamyba ir montavimo darbai	1	Kompl	66186,01	66186,01
3.	Arcitektūrinė dalis. Kapitalinis remontas SŽ-02				
3.1.	Vidaus patalpų įrengimo darbai				
3.1.1.	Vidaus durų demontavimo darbai	1	Kompl	241,3	241,3
3.1.2.	Vidaus durų ir apvadų montavimo darbai	1	Kompl	30548,62	30548,62
3.1.3.	Pirmo aukšto sienų apdaila	1	Kompl	13648,03	13648,03
3.1.4.	Pirmo aukšto lubų apdaila	1	Kompl	4421,12	4421,12
3.1.5.	Mansardos patalpų sienų apdaila	1	Kompl	7538,84	7538,84
3.1.6.	Esamų pertvarų apkalimo dailylentėmis atnaujinimas	1	Kompl	5977,75	5977,75
3.1.7.	Mansardos patalpų lubų apdaila	1	Kompl	4952,25	4952,25
3.2.	Laiptai				
3.2.1.	Betoniniai laiptai į verandą	1	Kompl	393,01	393,01
3.2.2.	Laiptai prie pietinio ir šiaurinio fasadų	1	Kompl	2612,05	2612,05
3.3.	Keltuvas žmonėms su negalia				
3.3.1.	Keltuvas (montavimo darbai ir medžiagos)	1	Kompl	24200	24200
4.	Konstrukcinė dalis. Kapitalinis remontas SŽ-02				
4.1.	Keltuvas žmonėms su negalia				
4.1.1.	Keltuvo pamatai	1	Kompl	5333,26	5333,26

4.1.2.	Keltuvo šachtos sienų įrengimas	1	Kompl	5988,34	5988,34
4.1.3.	Keltuvo šachtos stogo, lietaus nuvedimo sistemos ir stogo saugos elementų įrengimas	1	Kompl	3782,98	3782,98
4.2.	Vidaus pertvaros				
4.2.1.	Vidaus pertvarų demontavimas	1	Kompl	1147,12	1147,12
4.2.2.	Naujų angų sienose įrengimas	1	Kompl	1768,88	1768,88
4.2.3.	Medinės rėmas	1	Kompl	2804,3	2804,3
4.2.4.	Naujos mūrinės pertvaros	1	Kompl	792,64	792,64
4.2.5.	Naujos G/K pertvaros	1	Kompl	4458,99	4458,99
4.3.	Mansardos grindys				
4.3.1.	Grindų išardymas, išardant lentų paklotą	1	Kompl	300,08	300,08
4.3.2.	Maujų grindų ant perdangos sijų įrengimas su ištisiniu paklotu	1	Kompl	1926,48	1926,48
4.3.3.	Grindų dangų įrengimas pagal detales GP-1, GP-2, GP-3	1	Kompl	2726,04	2726,04
4.3.4.	Esamų parketo grindų atnaujinimas	1	Kompl	3629	3629
4.3.5.	Esamų medinių lentų grindų atnaujinimas	1	Kompl	243,51	243,51
4.3.6.	Grindjuosėių įrengimas	1	Kompl	2710,2	2710,2
5.	Vidaus inžineriniai tinklai				
5.1.	Vidaus vandentiekis ir nuotekų tinklai				
5.1.1.	Vidaus šalto vandentiekio tinklai V-1	1	Kompl	2816,71	2816,71
5.1.2.	Vidaus karšto, cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3,T4	1	Kompl	2504,84	2504,84
5.1.3.	Vidaus buitinių nuotekų tinklai	1	Kompl	9959,58	9959,58
5.2.	Vėdinimas				
5.2.1.	Montavimo darbai ir medžiagos	1	Kompl	1395,34	1395,34
5.3.	Gaisrinė signalizacija				
5.3.1.	Montavimo darbai ir medžiagos	1	Kompl	3704,5	3704,5
5.4.	Elektroniniai ryšiai				
5.4.1.	Montavimo darbai ir medžiagos	1	Kompl	5711,16	5711,16
5.5.	Apsauginė signalizacija				
5.5.1.	Vaizdo stebėjimo sistema	1	Kompl		0
5.5.2.	Apsauginė signalizacija	1	Kompl	8104,03	8104,03
6.	Lauko inžineriniai tinklai				
6.1.	Lauko elektrotechnika				
6.1.1.	Žaibosauga	1	Kompl	3140	3140
7.	Darbo projekto parengimas (įskaitant bet kokius koregavimus)	1	Kompl	10000	10000
				Suma be PVM	604389,36
				PVM suma	21
				Suma su PVM	731311,13