
MIŠKO MOKSLO DARBO „REKOMENDACIJŲ DĖL NEMEDIENINIŲ PAJAMŲ IŠ
MIŠKO EKONOMINIO MODELIO PARENGIMAS“ ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

SUTARTIS

2022 m.                     d. Nr.  
Vilnius

Įgyvendindamos  2022  m.  birželio  15  d.  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje
paskelbto  Miško mokslo darbų (keturios pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugų viešojo pirkimo
(Nr. 607680) atviro konkurso būdu rezultatus,  mes,  sutarties šalys,  Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija,  atstovaujama  Aplinkos  ministerijos  kanclerės  Sigitos  Vasiljevaitės,  veikiančios  pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministerijos  viešųjų  pirkimų  organizavimo,  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu
suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir UAB „CIVITTA“, veikianti
pagal 2022 m. liepos 13 d jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS 22/07/13-2 su Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija, atstovaujama UAB „CIVITTA“ direktorės Justės Pačkauskaitės, veikiančios pagal
bendrovės įstatus, toliau vadinamas ,,Vykdytoju“, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama
šalimi, o kartu – šalimis, sudarėme šią Miško mokslo darbo „Rekomendacijų dėl nemedieninių pajamų
iš  miško  ekonominio  modelio  parengimas“ atlikimo  paslaugų  pirkimo  sutartį,  toliau  vadinamą
sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Miško  mokslo  darbo  „Rekomendacijų  dėl  nemedieninių  pajamų  iš  miško  ekonominio

modelio  parengimas“  atlikimo  paslaugų  pirkimas (toliau  –  Paslaugos)  pagal  pridedamą  techninę
specifikaciją (šios sutarties priedas).

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Užsakovo teisės ir pareigos:
2.1.1.  Užsakovas  įsipareigoja  pavesti  Aplinkos  ministerijos  Miškų  politikos  patarėjai  Vilijai

Masaitienei (tel. 8 695 74949, el. p. vilija.masaitiene@am.lt) , o kai ji negali vykdyti nustatytų pareigų
– šios grupės vyresniajam patarėjui Donatui Vaikasui (tel. 8 696 49889, el. p. donatas.vaikasas@am.lt)
vykdyti Paslaugų, nurodytų šios sutarties 1.1 papunktyje ir jos techninėje specifikacijoje, priežiūrą bei
koordinuoti Paslaugų atlikimą su Vykdytojo pagal šią sutartį paskirtu įgaliotu atstovu, nurodytu šios
sutarties 2.2.1 papunktyje;

2.1.2.  Užsakovas  įsipareigoja  pateikti  Vykdytojui  turimą informaciją,  dokumentus,  duomenis,
reikalingus  šios  sutarties  1.1  papunktyje  ir  jos  techninėje  specifikacijoje  nurodytoms  Paslaugoms
atlikti;

2.1.3. Užsakovas įsipareigoja raštu (el. paštu) teikti Vykdytojui pastabas ir pasiūlymus dėl Vyk-
dytojo Paslaugų vykdymo metu parengtų rezultatų tokiais terminais: Užsakovas pateikia pastabas ir pa-
siūlymus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, o Vykdytojas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika)
dienų turi savo lėšomis pataisyti atliktų paslaugų rezultatus pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiū-
lymus (jeigu tokių būtų) ir pateikia galutinius rezultatus;

2.1.4. Užsakovas įsipareigoja Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu priimti iš Vykdytojo pagal šios
sutarties ir jos techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir laiku parengtus rezultatus;

2.1.5. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas sumokėti Vykdytojui iš viso
43 558,79 Eur su PVM (keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 79 ct),
vadovaujantis Vykdytojo pasiūlyta Paslaugų kaina.

2.2. Vykdytojo teisės ir pareigos:
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2.2.1.  Vykdytojas  įsipareigoja  pavesti  Gintautui  Nedzveckui  (tel.  8  695  95120,  el.  p.
Gintautas.nedzveckas@gmail.com),  o  kai  jis  negali  vykdyti  nustatytų  pareigų  –  Rolandui
Gumuliauskui (tel. 8 620 74050, el. p. rolandas.gumuliauskas@civitta.com) derinti Paslaugų, nurodytų
šios sutarties 1.1 papunktyje ir jos techninėje specifikacijoje, atlikimą su šios sutarties 2.1.1 papunktyje
nurodytu Užsakovo įgaliotu atstovu;

2.2.2. Vykdytojas įsipareigoja Paslaugas, nurodytas šios sutarties 1.1 papunktyje ir jos techninėje
specifikacijoje,  vykdyti  tinkamai  ir  laiku  vadovaujantis  šios  sutarties  techninėje  specifikacijoje
nustatytais reikalavimais, tvarka ir terminais;

2.2.3. Vykdytojas įsipareigoja raštu (el. paštu) teikti Užsakovui derinti Paslaugų vykdymo metu
parengtus rezultatus pagal  šios sutarties techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir ištaisyti
nurodytus  trūkumus  (jeigu  tokių  būtų)  pagal  pateiktas  pastabas  ir  pasiūlymus  savo  sąskaita šiais
terminais: 

2.2.3.1.  Vykdytojas pateikia Užsakovui derinti atliktų paslaugų rezultatus ne vėliau kaip po 11
(vienuolika) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos:

2.2.3.2. Užsakovas pateikia pastabas ir pasiūlymus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, o
Vykdytojas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų turi savo lėšomis pataisyti atliktų paslaugų rezul-
tatus pagal Užsakovo pateiktas pastabas ir pasiūlymus (jeigu tokių būtų) ir pateikti galutinius rezul-
tatus.

2.2.4. Vykdytojas įsipareigoja Paslaugas atlikti  ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo
sutarties sudarymo dienos. Paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas;

2.2.5.  Vykdytojas  įsipareigoja  dalyvauti  svarstant  Paslaugų  vykdymo  klausimus,  vykdyti
Užsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu, Užsakovui paprašius, informuoti apie Paslaugų
atlikimo eigą ir pateikti prašomą su Paslaugų vykdymu susijusią informaciją;

2.2.6. Vykdytojas įsipareigoja raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti tinkamą Paslaugų atlikimą nustatytais terminais;

2.2.7. Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pareiškus pastabas dėl šios sutarties dalyko vykdymo
eigos, Paslaugų rezultatuose nustatytų klaidų, netikslumų, atlikimo kokybės ar trūkumų, savo sąskaita
ištaisyti netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartį;

2.2.8. Vykdytojas įsipareigoja pateikti recenzuotą atliktų Paslaugų rezultatą. Vykdytojas pasiūlo
Užsakovui  ne  mažiau  kaip  3  (tris)  recenzentų  kandidatūras,  iš  kurių  Užsakovas  atrinks  1  (vieną)
recenzentą,  atliksiantį  parengtų  Paslaugų  rezultatų  recenzavimą.  Už  recenzentų  paslaugas  apmoka
Vykdytojas;

2.2.9. Vykdytojas įsipareigoja vykdant Paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti
popieriaus  sunaudojimą,  atsisakyti  nebūtino  dokumentų  kopijavimo ir  spausdinimo,  pagal  techninę
specifikaciją privaloma parengti dokumentacija, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Užsakovui turi
būti  pateikti tik  elektroniniu  formatu,  o  dokumentacijos  galutinės  versijos  ir Paslaugų  perdavimo-
priėmimo aktas turi būti pasirašomi el. parašu.

2.2.10.  Vykdytojas  įsipareigoja  PVM  sąskaitą  faktūrą  pateikti  tik  naudojantis  informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

2.2.11. Vykdytojas įsipareigoja laikytis  teisės aktų nuostatų bei užtikrinti tiesioginių nuostolių
atlyginimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

2.2.12. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugas Užsakovui teiktų Vykdytojo pasiūlyme
nurodytas  specialistas.  Vykdytojas  pagal  poreikį  Paslaugų  atlikimui  savo sąskaita  gali  pasitelkti  ir
daugiau kvalifikuotų ir kompetentingų žmogiškųjų išteklių;

2.2.13.  Vykdytojas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  šią  sutartį  vykdys  tik  teisę  verstis  atitinkama
veikla, kuri reikalinga šiai sutarčiai vykdyti, turintys asmenys.

2.3.  Vykdytojas  patvirtina,  kad  jis  gerai  išanalizavo  viešojo  pirkimo  dokumentus,  numatė  ir
įvertino šios sutarties techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, kurias reikės atlikti.  Jeigu šios
sutarties tinkamam įvykdymui yra būtina atlikti tam tikras Paslaugas, tačiau Vykdytojas jų nenumatė ir
neįskaičiavo į Paslaugų kainą, tai Vykdytojas šias Paslaugas įsipareigoja atlikti savo sąskaita.
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3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara (peržiūra pagal šios sutarties 4.2

papunktį). Pirkimo sutarties verte laikoma Vykdytojo pasiūlyme nurodyta bendra Paslaugų kaina.
3.2. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas, nurodytas šios sutarties 1.1 papunktyje ir

šios  sutarties  techninėje  specifikacijoje,  sumoka  Vykdytojui  iš  viso  43  558,79  Eur  su  PVM
(keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 79 ct).

3.3. Finansavimo šaltinis – lėšos skirtos iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos
lėšų  paskirstymo  2022-2024 metams,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2021  m.
vasario 12 d.  įsakymu Nr.  D1-85  „Dėl  Bendrųjų  miškų ūkio  reikmių finansavimo programos lėšų
paskirstymo 2021-2023 metams  patvirtinimo“  4.17  papunkčiu  (nauja  redakcija  patvirtinta  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-141 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos  ministro  2021  m.  vasario  12  d.  įsakymu  Nr.  D1  85  „Dėl  Bendrųjų  miškų  ūkio  reikmių
finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022-2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo“).

3.4. Atsiskaitymo už atliktas Paslaugas tvarka:
3.4.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo dienos sumoka

Vykdytojui 30 (trisdešimt) procentų sutarties vertės dydžio avansą, o tai sudaro 13 067,64 Eur (trylika
tūkstančių šešiasdešimt septyni eurai, 64 ct);

3.4.2. už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas Užsakovas sumoka Vykdytojui ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt)  dienų  po  atliktų  paslaugų  perdavimo–priėmimo  akto  pasirašymo  pagal  pateiktą  PVM
sąskaitą faktūrą, atskaičius sumokėtą avansą; 

3.4.3. vykdant pirkimo sutartį PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

3.5. Užsakovas apmokės tik už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas. Su Užsakovu nesuderintos
Paslaugos ir jų rezultate sukurta medžiaga, nelaikoma sutarties objektu ir nebus apmokamos.

3.6. Šalys sutaria,  kad kiekviena šalis iš pagal šią sutartį  privalomų mokėti  sumų pirmiausiai
mokės  delspinigius,  nurodytus  šios  sutarties  8.3  ir  8.4  papunkčiuose,  o  po  to  atliks  visus  kitus
mokėjimus,  numatytus  šioje  sutartyje.  Užsakovas  turi  teisę  išskaičiuoti  delspinigius  iš  Vykdytojui
mokėtinų sumų. Delspinigių mokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
4.1.  Pirkimo sutartis  sutarties  galiojimo laikotarpiu  gali  būti  keičiama vadovaujantis  Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti
sutarties  sąlygų keitimą,  pateikia  kitai  šaliai  raštišką prašymą keisti  sutarties sąlygas ir  dokumentų,
pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, paaiškinimus ir argumentus, kopijas. Šalims sutarus dėl
sutarties sąlygų keitimo, sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra
neatsiejama sutarties dalis.

4.2.  Sutarties  kaina  sutarties  galiojimo  metu  peržiūrima,  pasikeitus  PVM.  Peržiūrėta  kaina
įsigalioja  nuo  teisės  aktų,  kuriais  pakeičiami  mokesčiai  įsigaliojimo  dienos.  Kainos  peržiūrėjimas
įforminamas  pasirašant  šalių  susitarimą,  kuris  yra  neatsiejama  sutarties  dalis.  Už  iki  pasikeičiant
mokesčiams  suteiktas  Paslaugas  atsiskaitoma  pasiūlyme  pateikta  kaina.  Pasikeitus  visiems  kitiems
mokesčiams sutarties kaina nebus peržiūrima. 

4.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pasikeitimo nebus peržiūrima.
4.4. Šalys sutinka laikyti dokumentus, duomenis ir informaciją, kurią sutarties šalys gauna viena

iš  kitos  vykdydamos  sutartį,  konfidencialia  ir  be  išankstinio  šalies  rašytinio  sutikimo  neplatinti
trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus  atvejus,  kai  to  reikalaujama  Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.5. Šalys susitaria, kad visi pranešimai, pretenzijos ar kiti raštai turi būti adresuojami, mokėjimai
turi  būti  atliekami  pagal  sutartyje  nurodytus  rekvizitus.  Nurodytu  adresu  šalims  pateiktas  rašytinis
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pranešimas, įspėjimas ar kitokia korespondencija yra laikoma tos šalies gauta 3 (trys) darbo dienos po
išsiuntimo, o jei siunčiama elektroniniu paštu – kitą po išsiuntimo dienos einančią darbo dieną.  Šalys
įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimą informuoti viena kitą raštu iki rekvizitų pasikeitimo arba – ne
vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sužinojimo apie rekvizitų pasikeitimą momento. Apie rekvizitų
pasikeitimą  nepranešusiai  arba  netinkamai  pranešusiai  šaliai  tenka  visa  su  prievolių  pagal  sutartį
netinkamu vykdymu susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika.

4.6. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu perduoti pagal sutartį atliktų visų Paslaugų rezultatai ir
su  jais  susijusios  teisės,  įgytos  vykdant  sutartį,  įskaitant  autorines  turtines  ir  kitas  intelektinės
nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią jis gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano
esant tinkama ir be jokių apribojimų, o Vykdytojas, jei to prireiktų, įsipareigoja įforminti atitinkamus
sutikimus.  Su  Paslaugų  pagal  sutartį  atlikimu  susijusią  medžiagą  Vykdytojas  gali  naudoti  kitiems
tikslams tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą. Nuosavybės teisės į paslaugų metu sukurtus rezultatus ir
autorinės turtinės teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15
straipsnio  1 dalyje,  leidžiančios  Užsakovui  naudoti  minėtus  autorių  teisių  objektus  visais  Lietuvos
Respublikos  autorių  teisių  ir  gretutinių  teisių  įstatymo  15  straipsnio  1  dalyje  nurodytais  būdais,
Užsakovui  pereina  nuo  atliktų  paslaugų  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo  ir  atsiskaitymo  už
suteiktas Paslaugas dienos.

4.7. Vykdytojas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais paslaugų rezultatais gali tik gavęs
Užsakovo raštišką sutikimą.

4.8. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems
asmenims  be  Užsakovo  raštiško  sutikimo.  Už  tinkamą  sutarties  įvykdymą  Užsakovui  atsako
Vykdytojas. 

4.9. Asmuo atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymo) 86 straipsnio 9 dalį – Aplinkos ministe-
rijos  Valstybės turto ir  viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji  specialistė  Ingrida Kinčiūtė-Zulgė (tel.
8 620 98400, el. p. ingrida.zulge@am.lt) arba šio skyriaus vedėja Dovilė Montvilaitė (tel. 8 686 39794,
el. p. dovile.montvilaite@am.lt).

5. SUBTEIKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
5.1. Už Paslaugų atlikimą atsakingas specialistas, nurodytas  Vykdytojo pasiūlyme, atitinkantis

kvalifikacijos reikalavimus: Paslaugų vykdymo koordinatorius – vadovas dr. Asta Dofartė  (tel. 8 600
89403 el. p. a.doftarte@kmaik.lm.lt). 

5.2. 5.2. Vykdytojas savo pasiūlyme nurodė, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymui bus pasitel-
kiamas subteikėjas – papildomas ekspertas Gediminas Jasinevicius (tel. 8 694 64904  el. p. g.jasinevi-
cius@gmail.com). Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai pasitelkiamas nuodytas subteikėjas
–  10  (dešimt)  procentų,  numatomos  suteikti  paslaugos  –  su  nemedieninėmis  pajamomis  susijusių
klausimų analizė, vadovavimas analitikams. Papildomai Vykdytojas sutartinių įsipareigojimų vykdy-
mui pasitelks subteikėją MB Jotvingių Holdingas (juridinio asmens kodas 304429345), sutartinių įsipa-
reigojimų dalis – 10 (dešimt) procentų, numatomos suteikti  paslaugos – projekto veiklų vykdymas,
analitinės, konsultacinės paslaugos, susijusios su ekonominiais aspektais. Asmuo kontaktams – Gin-
tautas Nedzveckas (tel. 8 695 95120, el. p. gintautas.nedzveckas@gmail.com).

5.3. Jei pasiūlymo pateikimo metu Vykdytojui nebuvo žinomi kiti subteikėjai, Vykdytojas suda-
rius sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui pranešti
tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas privalo in-
formuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus sub-
teikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Subteikėjo pasitelkimas nekeičia Vykdytojo atsakomybės
dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

5.4. Subteikėjų ir specialistų keitimo tvarka:
5.4.1. sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai ir / arba specialistai netinkamai vykdo įsipareigoji-

mus, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos restruktūrizavi-
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mo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, pradėtos reorganizavimo ar likvida-
vimo procedūros, susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų pa-
gal  šalies,  kurioje  jie  registruoti,  įstatymus,  Vykdytojas  Užsakovo  reikalavimu  privalo  nedelsiant,
tačiau ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pakeisti subteikėjus ir / arba specialistą į naujus
subteikėjus  ir  /  arba  specialistą,  kuris  atitinka kvalifikacijos  reikalavimus ir  dėl  jo nėra pašalinimo
pagrindų (išskyrus, jeigu pasitelkiamas specialistas nėra Vykdytojo darbuotojas, tačiau kurį Vykdytojas
įdarbino savo įmonėje šios sutarties vykdymui ar jo pasitelkiamo subteikėjo įmonėje, tuomet pašalini-
mo pagrindus įrodantys dokumentai  neteikiami);. 

5.4.2. sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teisę pakeisti subteikėjus gavęs išankstinį rašytinį
Užsakovo sutikimą. Apie tai Vykdytojas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas sub-
teikėju pakeitimo priežastis ir siūlomus būsimus subteikėjus. 

5.4.3. subteikėjų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutar-
ties dalis. Vykdytojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

5.4.4. sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teisę pakeisti pasiūlyme nurodytus specialistus ga-
vęs Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą. Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pakeisti
specialistus esant šioms aplinkybėms: specialistas netinkamai vykdo įsipareigojimus, nutrūkus speciali-
sto darbo santykiams su Vykdytoju, esant kitoms aplinkybėms specialistas negali tinkamai teikti pa-
slaugų (pvz., dėl specialisto ligos, mirties atveju ar esant kitoms svarbioms nedarbingumą įtakojan-
čioms aplinkybėms). Prireikus keisti pasiūlyme nurodytus specialistus, Vykdytojas iš anksto raštu turi
informuoti Užsakovą, nurodydamas specialisto (-ų) pakeitimo priežastis ir naują (-us) specialistą (-us),
kartu pateikdamas ne žemesnę nei pirkimo Nr. 607680 konkurso sąlygose nurodytą specialisto (-ų)
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Prieš keičiant tokį (-ius) specialistą (-us) sutarties vykdymo
metu, Vykdytojas turės pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją įrodančius dokumentus Užsakovui de-
rinimui. Jei Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą nepakeičia specialisto nauju specialistu, ati-
tinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, sutartis nutraukiama. Šis sutarties sąlygų pakeitimas įforminamas
šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis

5.4.5. sutarties vykdymo metu Užsakovas ir Vykdytojas gali inicijuoti specialisto, kuris netinka-
mai teikia paslaugas, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio pakeitimo poreikio motyvus. Šalys, suderinu-
sios naujo specialisto,  kurio kvalifikacija atitinka pirkimo Nr. 607680 konkurso sąlygose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, pasirašo šalių rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis;

5.3.6. papildomas išlaidas patirtas dėl specialistų keitimo, atlygina Vykdytojas;
5.3.7. specialistų keitimo metu Vykdytojas privalo užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų vykdymą.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, kad

šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir  tos aplinkybės  atsirado iki  tų
sąlygų įvykdymo termino pasibaigimo.

6.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali toliau vykdyti savo prievolių pagal šią sutartį,
privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo force majeure
aplinkybių atsiradimo, pranešti kitai šaliai, pateikdama tai pagrindžiančius įrodymus. Jeigu dėl  force
majeure aplinkybių savo prievolių pagal  šią sutartį  negalinti  vykdyti  šalis  nepraneša arba tinkamai
nepraneša  kitai  šaliai,  ji  privalo  kompensuoti  kitai  šaliai  visus  dėl  tokio  nepranešimo  atsiradusius
tiesioginius nuostolius. 

6.3. Esant  force majeure aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek
tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama šalių rašytiniu susitarimu.

6.4. Jei force majeure aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet
bet  kuri  sutarties  šalis  turi  teisę  nutraukti  sutartį  įspėdama  apie  tai  kitą  šalį  prieš  30  (trisdešimt)
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui force majeure aplinkybės
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vis dar yra,  sutartis  nutraukiama ir  pagal sutarties  sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties
vykdymo..

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos (t. y. nuo sutarties įregistravimo Užsakovo

Viešųjų pirkimų sutarčių registre dienos)  ir galioja iki galutinio Paslaugų atlikimo ir šalių tarpusavio
atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.
7.3.  Užsakovas  turi  teisę,  įspėjęs  Vykdytoją  raštu  prieš  14  (keturiolika)  dienų,  vienašališkai

nutraukti sutartį, jeigu:
7.3.1.  Vykdytojas  pažeidžia  esmines  sutarties  sąlygas.  Šalys  susitaria  esminėmis  sutarties

sąlygomis  laikyti  šios sutarties  techninėje  specifikacijoje  nustatytus  reikalavimus,  galutinį  Paslaugų
atlikimo terminą, Paslaugų kainą;

7.3.2.  teikiamų  Paslaugų  kokybė  neatitinka  šios  sutarties  techninėje  specifikacijoje  nustatytų
reikalavimų  ir  po  raštiško  Užsakovo  pranešimo/pretenzijos  apie  tai  Vykdytojui,  jis  per  Užsakovo
nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų arba pašalina netinkamai;

7.3.3. Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir/ar nepašalina jų
arba pašalina netinkamai. Netinkamu sutarties vykdymu laikomi ir Vykdytojo veiksmai ar neveikimas,
kuriais jis vengia bendradarbiauti ir/arba neįvykdo Užsakovo rašytinių pretenzijų dėl sutarties trūkumų
pašalinimo per nustatytą terminą;

7.3.4.  Vykdytojas  nepradeda vykdyti  Paslaugų laiku  arba Paslaugas  vykdo taip lėtai,  kad jas
pabaigti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje numatytą terminą;

7.3.5. Vykdytojas netenka teisės verstis veikla,  jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto
procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas
restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir jo teisės ir pareigos nepereina kitiems subjektams;

7.3.6. Vykdytojas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;
7.3.7. Vykdytojas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;
7.3.8.  sutartis  buvo  pakeista  pažeidžiant  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89

straipsnį;
7.3.9. paaiškėjo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti  pašalintas iš

pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 
7.3.10. paaiškėjo, kad su Vykdytoju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos

Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties  dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį
pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 2014
m.  vasario  26 d.  Europos Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2014/24/ES  dėl  viešųjų  pirkimų,  kuria
panaikinama Direktyva 2004/18/EB.

7.4.  Jei  Vykdytojas,  po  Užsakovo  pranešimo  apie  sutarties  vienašalį  nutraukimą  pagal  šios
sutarties 7.3 papunktį (išskyrus 7.3.8–7.3.10 papunkčius) iki pranešime nurodyto sutarties pasibaigimo,
visiškai pašalina sutarties pažeidimą ir jo pasekmes, sutarties nutraukimas gali būti atšauktas Užsakovo
vienašaliu  sprendimu,  apie  kurį  Užsakovas raštu informuoja  Vykdytoją  ne vėliau  kaip iki  sutarties
pasibaigimo.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešęs apie tai Vykdytojui raštu prieš
10  (dešimt)  dienų,  nepaisydamas  to,  kad  Vykdytojas  jau  pradėjo  ją  vykdyti.  Šiuo  atveju  (sutartį
nutraukus ne dėl Vykdytojo kaltės) Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą
suteiktoms Paslaugoms,  ir  atlyginti  kitas  protingas  išlaidas,  kurias  Vykdytojas,  norėdamas įvykdyti
sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo gavimo momento.

7.6. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui,  šalys viena kitai  privalo įvykdyti  savo mokėjimų
įsipareigojimus ir atlyginti patirtas išlaidas (esančias sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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8.1.  Sutartį  nutraukus  dėl  Vykdytojo  kaltės,  Vykdytojas  privalo  grąžinti  avanso  dalį,  kuriai
nebuvo  suteikta  Paslaugų ir  privalo  sumokėti  Užsakovui  10  (dešimt)  proc.  sutarties  vertės  dydžio
baudą,  kurios  sumokėjimas  neatleidžia  Vykdytojo  nuo  pareigos  atlyginti  visus  Užsakovo  patirtus
tiesioginius nuostolius.  Vykdytojas taip pat privalo padengti visus su sutarties nutraukimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

8.2. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai atliktas
Paslaugas, Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.3. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai –
0,02  (dvi  šimtosios)  procento  nuo  sutarties  vertės  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Jei  apskaičiuoti
delspinigiai viršija 5 (penkis) proc. sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne
vėliau  kaip  3  (tris)  darbo dienas  išskaičiuoti  delspinigių  sumą iš  Vykdytojui  mokėtinų  sumų arba
reikalauti sumokėti baudą ir nutraukti sutartį. 

8.4.  Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas Paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dvi
šimtosios) procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Visi ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu, yra sprendžiami abiejų šaliu susitarimu,

kuris įforminamas pasirašant šalių susitarimus.
9.2. Šalims nesusitarus gera valia, ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu ar dėl sutarties

sąlygų vykdymo, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu teisme.

9.3. Ši sutartis pasirašoma šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

10. SUTARTIES PRIEDAS 
10.1. Miško  mokslo  darbo  „Rekomendacijų  dėl  nemedieninių  pajamų  iš  miško  ekonominio

modelio parengimas“ atlikimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 2 lapai.

11. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ
11.1. UAB „CIVITTA“ (atstovaujantis partneris) ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos

pasiūlymas.

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Užsakovas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370 
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Tel. 8 706 63595
El. p. info@am.lt

_________________________________
Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaitė 

  Vykdytojas
UAB „CIVITTA“
Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius
Kodas 302477747
PVM mok. kodas LT10005180610 
A. s. LT40 73000 1012 4087 168
Swedbank, AB
Tel. 8 685 26680
El. p. info@civitta.lt
_________________________________

Direktorė
Justė Pačkauskaitė
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2022 m.                     d.
sutarties Nr. 
priedas

MIŠKO MOKSLO DARBO „REKOMENDACIJŲ DĖL NEMEDIENINIŲ PAJAMŲ IŠ MIŠKO
EKONOMINIO MODELIO PARENGIMAS“ ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Miško mokslo darbo aktualumas. 
Miškų ūkis  Lietuvoje  esant  įprastoms sąlygoms  gali  būti  (ir  dažniausiai  yra)  pelninga  ūkinė

veikla. Pagrindinis pajamų šaltinis miškų ūkyje yra mediena (apvalioji mediena generuoja 90-95 proc.
miškų ūkio pajamų).  Tačiau pajamas miško savininkui gali  generuoti  ne vien mediena,  bet ir  kitos
miško teikiamos naudos. Šiuo metu miškų teikiama nauda suvokiama gerokai plačiau nei kada nors
anksčiau.

Lietuvos  siekiai  įvykdyti  Europos  Sąjungos  keliamus  aplinkosaugos  tikslus,  planai  plėsti
saugomas teritorijas sukelia įvairių miško savininkų reakcijų.  Nemedieninių miško paslaugų poreikis
auga, tačiau miško savininkui pajamų tai negeneruoja. Siekiant sukurti papildomus pajamų šaltinius
greta gaunamų parduodant medieną, siūloma plėtoti ekosistemines paslaugas ir išmokų schemas, pagal
kurias miško savininkai galėtų gauti pajamas už nemedienines paslaugas. Europos šalyse galima rasti
skirtingų nemedieninių pajamų iš miško valdos pavyzdžių, kaip, pvz., sutartys su bendruomenėmis dėl
kraštovaizdžio  apsaugos  (Suomija),  miško  trobelių  statyba  ir  nuoma  (Norvegija,  Švedija),
aplinkosauginių  sutarčių  sudarymas  su  privačių  miškų  savininkais  (Suomija),  miško  valdų  nuoma
medžiotojų būreliams (Austrija), kompensacijos už CO2 sekvestraciją ir pan. Ūkinės veiklos ribojimai
miškuose darytų mažesnę finansinę žalą, jeigu lygiagrečiai būtų galima gauti pajamas, nesusijusias su
medienos  ruoša.  Nemedieninių  pajamų  suformavimas  sudarytų  papildomas  paskatas  diegti
aplinkosaugines priemones. Todėl reikalinga sukurti nemedieninių pajamų iš miško ekonominį modelį,
leisiantį  plėsti miško nemedieninių funkcijų naudojimą.  Nemedieninių pajamų iš miško ekonominio
modelio  sukūrimas  tiesiogiai  siejasi  su  strateginiais  dokumentais  bei  politikos  formavimo
tendencijomis, šiuo klausimu tariamasi ir Nacionalinio miškų susitarimo proceso metu.

2. Tikslas: 
2.1. Suformuoti analize pagrįstas rekomendacijas dėl nemedieninių pajamų iš miško ekonominio

modelio, leisiančio plėsti miško nemedieninių funkcijų naudojimą.

3. Pagrindiniai reikalavimai:
3.1. išanalizuoti dabartines miško savininkų galimybes gauti nemedienines pajamas iš savo val-

dų (įskaitant teisinį reglamentavimą) bei anksčiau atliktas studijas, tyrimus ir apklausas;
3.2. išanalizuoti nemažiau kaip 5 užsienio šalyse (ne mažiau 3 iš jų – ES šalys) taikomus neme-

dieninių pajamų ekonominius modelius (galimybes gauti tiesiogines pajamas, subsidijas ar kompensa-
cijas iš veiklų, kurios nėra susijusios su medienos ir biokuro ruoša) ir jų poveikį (ekonominį, aplinko-
sauginį ir kt.);

3.3. apklausti suinteresuotas šalis atstovaujančias organizacijas (miško savininkų, kaimo turiz-
mo asociacijas ir pan.) ir suinteresuotas institucijas (AM, VMT, AAD, VĮ VMU), siekiant identifikuoti
naujas nemedieninių pajamų formavimo galimybes bei išsiaiškinti skirtingų pusių įžvalgas, nuomonę
apie kitose šalyse taikomus modelius;

3.4. suformuoti analizuojamų nemedienių miško pajamų šaltinių sąrašą (pvz. miško plotų nuo-
ma nemedieninėms veikloms, miško trobelių statyba, kompensacijos už CO2 sekvestraciją, kraštovaiz-
džio paslaugų (išlaikymo) sutartys su bendruomenėmis, savanoriškai steigiami draustiniai ir pan.);
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3.5. atlikti miško savininkų apklausą, siekiant įvertinti tikėtiną priemonių naudojimo mastą ir
poveikį, įvertinti miško savininkų požiūrį į nemedienines pajamas generuojančias veiklas ir sprendimo
priėmimo procesą veikiančius aspektus; 

3.6. įvertinti nemedieninių pajamų iš miško plėtros poveikį ekonominiu (naujų rinkų sukūrimas,
poveikis ekonomikos augimui, naujų darbo vietų kūrimas ir pan.) ir aplinkosauginiu požiūriu (pvz. dėl
papildomų aplinkosauginių priemonių diegimo, kirtimo apimčių sumažėjimo ir pan.); 

3.7. parengti analize paremtas rekomendacijas dėl galimo nemedieninių pajamų iš miško ekono-
minio modelio (apimančias veiklos principus, finansavimo modelį (tiesioginės pajamos, kompensacijos
ir pan.), finansavimo šaltinius, sėkmės prielaidas); 

3.8. pateikti pasiūlymus dėl nemedieninių pajamų iš miško plėtros rekomendacijų įgyvendini-
mui reikalingų teisės aktų pakeitimų.

4. Laukiami rezultatai: 
4.1.  Išanalizuotos  dabartinės  miško savininkų galimybės  gauti  nemedienines  pajamas  iš  savo

valdų, išanalizuoti užsienio šalyse taikomi nemedieninių pajamų ekonominiai modeliai,  suformuotas
analizuojamų nemedienių miško pajamų šaltinių sąrašas,  parengtos analize pagrįstos rekomendacijos
dėl nemedieninių pajamų iš miško ekonominio modelio.

5. Darbo atlikimo terminas: 
5.1. Paslaugų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos.

Paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
5.2. Vykdytojas pateikia Užsakovui paslaugų rezultatus ne vėliau kaip po 11 mėn. nuo sutarties

sudarymo dienos. Užsakovas pateikia pastabas ir pasiūlymus ne vėliau kaip per 15 d., o Vykdytojas ne
vėliau kaip per 15 d. turi savo lėšomis pataisyti atliktų paslaugų rezultatus pagal Užsakovo pateiktas
pastabas ir pasiūlymus (jeigu tokių būtų) ir pateikia galutinius rezultatus.

6. Specialieji reikalavimai: 
6.1.  Atliktas  darbas,  prieš  pateikiant  Užsakovui,  turi  būti  recenzuotas  ne  mažiau  kaip  1

recenzento: Vykdytojas turi pasiūlyti Užsakovui ne mažiau kaip 3 recenzentų kandidatūras, iš kurių
Užsakovas  atrinks  1  recenzentą,  atliksiantį  parengto  darbo  recenzavimą  (už  recenzento  paslaugas
apmoka Vykdytojas).

6.2.  Perdavimo–priėmimo  aktu  perduoti  pagal  sutartį  atliktų  paslaugų  rezultatai  ir  su  jais
susijusios  teisės,  įgytos  vykdant  sutartį,  įskaitant  autorines  turtines  ir  kitas  intelektinės  nuosavybės
teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią jis gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama
ir be jokių apribojimų.

6.3. Vykdytojas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais paslaugų rezultatais gali tik gavęs
Užsakovo raštišką sutikimą.

Užsakovas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370 
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Tel. 8 706 63595
El. p. info@am.lt

_________________________________
Aplinkos ministerijos kanclerė

  Vykdytojas
UAB „CIVITTA“
Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius
Kodas 302477747PVM mok. kodas 
LT10005180610 
A. s. LT40 73000 1012 4087 168
Swedbank, AB
Tel. 8 685 26680
El. p. info@civitta.lt
_________________________________
Direktorė
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