Salygy priedas Nr.3
(projektas)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Sutartis sudaryta 2021 m. liepos 28 d. Nr. 1
Klaipéda
V3] Klaipédos miesto poliklinika (toliau vadinama UZsakovu), atstovaujama vyriausios gydytojos
Loretos Venckienés ,veikianc¢ios pagal jstaigos jstatus , ir UAB ANVA (toliau vadinama Rangovu),
atstovaujama Andriaus Senkaus, veikianéio pagal bendrovés jstatus, sudaré Sig sutartj:
1. Sutarties objektas: vieSosios jstaigos Klaipédos miesto poliklinika vidiniy dury keitimo

darbai. Darbai pagal $ig sutartj finansuojami i§ ES fondy pagal sutartj Nr.08.1.3-CPVA-R-609-31-
0006.

2. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos ,vykusios 2021-07-14 btdu, yra 28500 Eur
be PVM, 34485 Eur (kaina zZodZiais) su PVM. '

3.Taikomas kainodaros biidas — fiksuota kaina su perZifira. Bet koks kiekis, kuris gali buti
nustatytas orientacinio darby kiekio Ziniara$¢io sgraSe yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati
laikomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

4. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta — eurais.

5. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesCiais bei sutarties vykdymo islaidomis.
Sutarties kaina nekinta per visg pirkimo sutarties galiojimo laika, iSskyrus atvejus:

5.1. kai pirkimo kainai jtakg daro pasikeites PVM mokestis. Tokiu atveju padidéjus/sumazejus
PVM mokes¢iui, poky¢io skirtumu neatlikty darby kaina gali biiti perskaiiuojama, atitinkamai ja
padidinant ar sumazinant, Salims pasiraSant papildomg susitarimg. Sutarties perskaifiavimas po
pasikeitusio PVM mokeséio — per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimo formulé — pasikeitus
PVM dydziui neatlikty darby kainos kei¢iamos (mazinamos ar didinamos) proporcingai PVM
pasikeitimo dydziui. Momentas, nuo kurio jsigalioja perskai¢iuotos kainos — perskaiciuotos kainos
pradedamos taikyti kitg dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo, kuriuo
kei¢iasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokes¢iams ar dél kainy lygio
pasikeitimo, sutarties kaina perskai¢iuojama nebus.

5.2 kai reikalingi darby pakeitimai, bitini darbams uzbaigti (darby pakeitimai gali biti
atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy
ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima, taip pat bet kurio
atskiro darbo savybiy, darbo dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; nuo sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos
Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas
Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly) ir pagal Sutarties 22 punktg jforminus pakeitima, Sutarties kaina gali bati
koreguojama nevykdytiny darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny darby ir Sutartyje nenumatyty darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaing;
b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos (Sistela ar analogiskos) duomeny bazéje
nurodytomis darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby i
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poreikis, o nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaiGiavimo programg, nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokesé&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip trijy kity rinkoje esan&iy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tiek Ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy.

6. Rangovui uZ fakti¥kai atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
atsiskaitymo dokumenty (pazymos apie atlikty darby verte, atlikty darby akty, saskaitos-faktiiros)
pateikimo UzZsakovui dienos;

6.1.Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas ,,E-sgskaita® sistema.
Uzsakovas turi teise neapmokeéti ne per ,,E-sgskaita“ gauty sgskaity-faktiiry.

7. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pazyma apie atlikty
darby verte (tris egzempliorius) ir atlikty darby aktg (tris egzempliorius) ir PVM saskaitg faktiira.
UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraS§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

7.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo darbo istaisymo islaidy dydziu; ir (arba)

7.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
darbo arba jsipareigojimo verte.

8. Jeigu Uzsakovas per 7 punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti
suma yra teisinga.

9. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinus tokj defekty iStaisyma.

10. Statybos ir griovimo atliekas, Siuks$les rangovas privalés pristatyti atlieky tvarkytojui. Uz
i§veztas statybos ir griovimo atliekas, §iukSles ir pan. Apmoka rangovas.

11. Darby atlikimo terminai:

11.1. Darby pradzia — sutarties sudarymo diena.

11.2. Darby atlikimas — paprastojo remonto darbus atlikti per 2 (du) ménesius nuo sutarties
sudarymo dienos.

12. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje
numatyti garant1n1a1 terminai: penki metai - statiniams, deSimt mety - pasléptiems statinio elementams,
dvideSimt mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyéia paslépty defekty. Sie terminai
pradedami skaiéiuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo uzsakovui dienos.

13. Vykdydamos §ig sutartj, Salys vadovaujasi VieSyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, STR -1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekty
ekspertizé“, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®, STR 1.05.01:2017
,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas: Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®
ir kitais teisés aktais, pirkimo dokumentacija ir Sios sutarties salygomis.

14. Rangovas jsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

14.1 atlikti vidiniy dury keitimo bei angokra$¢iy remonto darbus, grieZtai laikantis parengto
ir UZsakovo patvirtinto darby apraSo reikalavimy, esamy normy ir talsykhq, Lietuvos RespubhkOJe - /
galiojanciy 1statqu, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty; 'f P
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14.2. ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 d. pateikti Uzsakovui atlikty darby aktus ir
pazymas apie atlikty darby verte;

14.3. ne véliau kaip prie§ 5 dienas raStu prane$ti apie objekto uzbaigimg, praSydamas
organizuoti jo priémima;

14.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti uZ darby sauguma, priesgaisring, ekologing ir
gamtos apsaugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbanciy ir
judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby sukeliamy pavojy ir nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

14.5. savarankiskai apsiriipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz tinkamg medziagy kokybe;

14.6. savo léSomis pasalinti defektus per 10 dieny nuo defekto nustatymo momento statybos
bei garantiniu laikotarpiu;

14.7. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby dokumentus,
kita dokumentacijg ir medZiagg. Rangovas atsako uz parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose
pateikiamy dokumenty teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas, praradgs, sunaikines,
sugadines ar padares kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir
atlyginti tuo padarytus nuostolius;

14.8. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybviete vadovaujantis ,,Darbovie€iy jrengimo
statybvietése nuostatais®, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZti i teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant darbo
teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

14.9. pateikti paZymas i§ atlieky tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atlieky,
Siuksliy ir pan., kiekius;

14.10. uztikrinti, kad statybos darby vadovu butu paskirtas /jrasyti pagal pasiiilymg]. Jeigu
nurodytas asmuo negali biti paskirtas ar atlikti jam numatyty pareigy dél ligos, iS¢jimo i§ darbo ar kity
lygiaveréiy aplinkybiy, jis, rastu i§ anksto suderinus su Uzsakovu, gali biiti pakeistas kitu nemaZesnés
kvalifikacijos specialistu. Rangovas privalo uztikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai blity pakankamos
kvalifikacijos ir turéty visus vykdoma veiklg leidzian¢ius dokumentus.

14.11. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
techninés priezitiros vadovui, tai, techninés prieZidiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

14.12. uzbaigti darbus sutarties 11 punkte nurodytu terminu;

14.13. Rangovas jsipareigoja, jog sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

15. Uzsakovas jsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

15.1. organizuoti ir finansuoti reguliarig techning priezilirg;

15.2. pasiraSyti kokybiskai atlikty darby aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
Rangovo praSymo gavimo dienos.

16. Saliy atsakomybé uZ netinkamg sutarties salygy jvykdymg arba uZ kitokius sutarties
pazeidimus:

Uzsakovas:

16.1. neatsiskaites su Rangovu $ios sutarties 6 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo

neapmokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng praterminuota diena.
Rangovas: a

16.2. nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, UZsakovo reikalavimu
moka 1000 (vienas tikstantis) Eur dydZio bauda. Rangovas atlygina UZsakovui iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

16.3. nutraukus sutartj ne del Uzsakovo kaltés, atlygina UZsakovo patirtus nuostolius, -
susijusius su sutarties nutraukimu, ir sumoka Uzsakovui 1000,00 (vienas tikstantis) eury dydzio bauda;
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16.4. uzdelsus darbus, tai yra nejvykdzius darby nustatytais darby atlikimo terminais, moka
0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo neatlikty darby vertés. Bendra
delspinigiy suma negali vir§yti 20 proc. sutartinés objekto kainos;

17. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo,
pareikalavus, rangovas per atitinkamg laikg juos pasalina savo sgskaita;

18. UZsakovas gali vienaSaliskai nutraukti sutartj, jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny:

18.1. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar
apriboja Uking veiklg, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia pati
ar panaSi; Rangovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atZvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros
arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal 3alies, kurioje jis registruotas, jstatymus.

19. Uzsakovas raStu nurodydamas priezastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés,
trukdancios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darby arba jy dalies
vykdyma. Toks darby sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (3e3iasdesimt) dieny. Darby (jy dalies),
kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy darby (jy dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pratgsiamas tam darby (jy dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartj buvo likes
Rangovo darby (jy dalies) vykdymui iki kol darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

20. UZsakovas be atskiro jspéjimo turi teis¢ iSskaiGiuoti $ios sutarties 16.2.- 16.4. punktuose
nurodytus delspinigius ir baudas i bet kokiy Rangovui atliekamy mokeéjimuy;

21. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali biiti kei¢iamos Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

22. KeiCiant Sutarties kaing Sutarties 5.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte
nurodyta kaina negali buti kei¢iama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.2 punkte
forminami tokia tvarka:

22.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiradymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
butina/tikslinga maZinti darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojangios batinybe atlikti
darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai¢iuotas pagal 5.2 punkte nurodytus darbo kainy nustatymo bidus, ir kurios
pagrindu pagal 5.2 punktg koreguojama Sutarties kaina;

22.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t.y. MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina keisti kitu darbu, rastu pagrindziamos aplinkybes,
salygojanCios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiiuotas pagal 5.2 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny darbuy, t.y. vietoje nevykdomy darby siflomy atlikti
darby lokaling samatg, sudaryta pagal 5.2 punkte nurodytus darby kainy nustatymo badus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atlikty Darby aktai turi atspindéti pagal UzZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

23. Jeigu yra papildomy nenumatyty darby, butiny norint saugiai, patikimai ir tinkamai
uzbaigti darbus, jie turi biiti uzsakomi pakei¢iant $ig sutartj ar jsigyjami papildomai Viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka. o

24. Sutarties vykdymo metu, kai kiti Gkio subjektai (subrangovai) (toliau — subrangovai)
netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, subteikéjai Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje
numatytg darby dalj, siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutartj batina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, atsiradus nenumatytiems
papildomiems darbams, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy dél
jiems iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
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subrangovus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis;

b) jei Rangovas keitia subrangova, kurio pajégumais buvo remiamasi jrodinejant
kvalifikacijos atitiktj, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinama pavesti darby atlikimg ar
paslaugy teikimg). UZsakovas, patikrings naujo subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams,
parengia susitarimg dél subrangovo pakeitimo arba rastu nurodo prieZastis, dél kuriy pakeitimas néra
galimas.

25. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: (suraSyti pasiilyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra, parasyti Zodj ,,néra”):

Eil Subrangovo(u) Pirkimo sutarties dalis, kuriai
Ni pavadinimas, kodas ir | Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subrangovus
" | adresas %

Subrangovai ir ikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitikt]

Viso:
Kiti Zinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt]

26. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz ju atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus
gavimo. Subrangovui rastu pateikus pradymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prietarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

27. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, numatyty Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-
07-15 nutarime Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®, kiekviena Salis, rastu informavus kita Salj apie tai ne véliau ne
per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pazyma, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997-03-
13 nutarime Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo®, atleidZiama nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo teisés akty nustatyta tvarka.

28. Bet kokiy sankcijy pagal $ig sutartj taikymas, neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy
vykdymo ir/arba pareigos pasalinti pazeldlmus bei atlyginti dél juy Uzsakovo patirtus nuostolius.

29. Iikilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti
tarpusavio rastiku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsizvelgiant i reikalavimo suma, pagal sutartinio
teismingumo taisykles sprendZia Plungés apylinkés teismo Kretingos riimai arba Klaipédos apygardos
teismas.

30. Salys susitaria ir supranta, kad §i Sutartis yra nekonfidenciali ir gali biti skelbiama viesai,
kaip tai numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.

31. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiZko jsipareigojimy pagal ja
ivykdymo. Ji sudaryta dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir
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32. Sutarties priedai:

32.1. Patalpy, kuriose bus kei¢iamos durys ir atliekami apdailos darbai sgrasas (1 priedas);
32.2. Orientaciné lokaliné sagmata (2 priedas).

33. Saliy adresai, telefony numeriai, atsiskaitomosios sgskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UZSAKOVO RANGOVO
Vi3I Klaipédos miesto poliklinika UAB ,,ANVA*
Taikos pr.76 Klaipéda Luzy g. 5-12, LT-95239 Klaipeda
Im.kodas 141574462, Im. Kodas: 304711978
Tel.8 46 496 700;8 46 496 703; Tel.: 865022289
El.pastas:info@klaipedospoliklinika.lt; El.pastas: andrius@anva.lt
A.S.: LT134010042300608318 A.s.: LT407300010153617460
Banko kodas :40100; Banko kodas :407300
Luminor,AB : Swedbank, AB
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Samata
2020-07-28
Rangovas: UZSAKOVAS:
Pavadinimas: UAB "ANYA" V3I Klaipédos miesto poliklinika
Kodas: 304711978 Taikos pr.76 Klaipéda
PVM kodas: LT100011284310 Im.kodas 141574462;

Objektas :
vielosios jstaigos Klaipédos miesto poliklinika vidiniy dury keitimo darbai

Adresas :
Taikos pr.76 Klaipéda

Eil. N| Darby ilaidy apraymai [Mato vnt.|Kiekis |Kaina [Bendra kaina
Demontavimo darbai

Dury ir stakty iSardymas, kai durisir staktos

1| medinés (iki 100cm plocio) m?2 71,38 8 571,04
Dury ir stakty iSardymas, kai durisir staktos
2| medinés (vir§ 100cm plocio) m2 54,9 10 549

Montavimo darbai

(i$ vienos pusés) montavimas (dury plotisiki

1|100cm) m?2 71,38 80 5710,40

2| Plastikiniy dury su 2 var¢iom ir stiklu montavimag m2 54,9 265 14548,5
Plastikiniy dury stiklo pakety apklijavimas

3| nepermatoma plévele m2 14,4 40 576,00

Remonto darbai
Angokrastiy remontas po dury keitimo i$ vienos

1} pusés m2 267,2 22 5878,40
Kiti darbai
Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumu,

1| pakraunant rankiniu biidu kompl. X 666,66 666,66
Suma EUR 28500,00
PVM (21%) 5985,00

Suma EUR su
= PVM 34485,00

Rangovas:  Direktorius /j A /, Uzsakovas */0( b!}/l;c‘, Sigji gi/b}ll;ld
Andrius Senk% /\/

das p:;/\j'arde, pareigos




