DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
Nr. D-08/22

2022 m. rugpjacio 10 d.
Vilnius

UAB "EKSTRA STATYBA", jmonés kodas 125859857, adresas Vilniaus m. Savanoriy pr. 139E, LT-03150,
atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau ~Teikejas), viena salis,

ir

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus , jmonés kodas 190756087, PVM mokétojo kodas LT 907560811,
esantis adresu Didzioji g. 4, LT-01128 Vilnius, Lietuvoje, atstovaujama direktoriaus Artino Geluno (toliau —
Klientas), veikian¢io pagal muziejaus nuostatus, antra Salis,

toliau abi alys vadinamos Salimis, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis):

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1.1. Pagal $ig Sutartj Teikéjas jsipareigoja pagal Kliento uzsakyma suteikti Klientui Prano Gudyno restauravimo
centro, esancio Rudininky g. 8, Vilnius, 13 vnt. prieSgaisriniy langy sumontavimo darbus pagal (toliau — Darbai)
pagal prie sutarties pateikta techning specifikacija (Priedas Nr. 1), o Klientas isipareigoja uz tinkamai ir
kokybiskai atliktus darbus sumoketi.

I1 DALIS. DARBU ATLIKIMO TVARKA IR SALYGOS

2.1. Teikéjas jsipareigoja Darbus atlikti iki 2022 m. rugpjacio 31 d.
2.2. Darby atlikimo terminas negali biiti pratgstas.
2.3. Darbai apima 13 vnt. priesgaisriniy langy sumontavimo darbus pagal prie sutarties pateiktg detalg.

111 DALIS. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Teik¢jas jsipareigoja:

3.1.1. atlikti Darbus riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidzius bei Zinias.

3.1.2. nedelsiant rastu informuoti Klientg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
Teikejui tinkamai ir laiku atlikti Darbus.

3.1.3. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Teikéjas arba jo
darbuotojai (jeigu taikoma) turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint teikti Darbus konkre¢iame
objekte.

3.1.4. pasitelkti tre¢iuosius asmenis tik i$ anksto gaves rastiska Kliento sutikima.

3.2. Klientas jsipareigoja:

3.2.1. Atsiskaityti uz laiku bei tinkamai atliktus Darbus.

3.3. Né viena $alis neturi teisés perleisti treciajai Saliai visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutart] be
iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

IV DALIS. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Tiekéjas atlieka Klientui Darbus uz tokia kaina: 8.924,58 Eur be PVM, t.y. 10.798,74 (deSimt tikstanciy
septyni Simtai devyniasdeSimt a$tuoni Eur, 74 ct) Eur su PVM. Detaliis Ziniara¢iai pateikiami Priede Nr. 2
4.2. Tinkamai atlikus Darbus, Klientas ir Teikéjas pasira$o priémimo - perdavimo akta, kuris yra pagrindas
mokéjimui.

4.3. Klientas jsipareigoja atsiskaityti su Tiekéju uz atliktus Darbus ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po
to, kai yra pasiraytas priemimo-perdavimo aktas ir Teikéjas pateikia e.saskaita Sutarties 4.5. p. nustatyta tvarka.
4.4. Sutarties kainodara — fiksuota kaina. Kaina visg sutarties galiojimo laikotarpj negali kisti.

4.5. Visas i§rasytas saskaitas faktiiras, kitus mokéjimo dokumentus Tiekéjas privalo pateikti Klientui per
Registry centro tvarkomg informacing sistema ,.E.saskaita™.



V DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ja ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo dienos.

5.2. Sutartis gali buti vienaSaliskai bet kada nutraukta kiekvienos i§ Saliy sprendimy, jeigu yra patenkinamos
visos Zemiau nurodytos salygos:

5.2.1. viena i“: ";aliq nejvykdé ar jvyl\dé m.tinkamai vienq ar daugiau prievoliq, kylanciy ié Sios sutarties ir
nukentéjusios Salies nustatyta protinga termmq to nepadaro.

5.3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prie$ terming, Sutartj pazeidusi $alis Kitai Saliai privalo atlyginti visus del to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

5.4. Tuo atveju, jei Teikéjas nesilaiké Darby atlikimo terminy, Klientas i$ Teikéjo gali reikalauti sumoketi 0,02
(nulio sveiky, dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius nuo visos Sutarties vertés uz kiekviena uzdelsta
dieng. Klientas priskaiciuotg delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiCiuoti i3 bet kokiy Teikéjui atliekamy mokéjimy.
5.5. Tuo atveju, jeigu Klientas laiku neatsiskaito uz Teikéjo atliktus Darbus, Teikéjas turi teis¢ reikalauti i$
Kliento sumokéti 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo Sutarties vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng.

VI DALIS. KITOS SALYGOS

6.1. Visa su Sia Sutartimi susijusi korespondencija ir praneSimai turi bati raSomi lietuviy kalba ir siun¢iami
Sutarties Error! Bookmark not defined.VI dalies 6.2. bei 6.3. punktuose nurodytais adresais, apie kuriy
pasikeitimus Salys jsipareigoja viena kitai rastu pranesti per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy pasikeitimo.

6.2. Teikejo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Vaidas Janulis tel. 861111212, vaidas@ekstrastatyba.lt
6.3. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus
vedéjas Ariinas Steponénas, arunas.steponenas@Indm.lt, 868365531 bei Ukio skyriaus Statiniy techninés
priezitros inzinierius Petras Krivickas, tel. 8 616 47742, petras.krivickas@Indm.It

6.4. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Viesyjy pirkimy ir teisés skyriaus
vedéja Ausriné Macénieng, el. pastas: ausrine.maceniene@Indm.lt

VII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Klientas ir Teikéjas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai ir uz §j laika nemokamos
baudos bei delspinigiai, kai Salys negali vykdyti Sutarties dél priezas¢iy (force majeure), nepriklausanciy nuo
Sutartj pasirasiusiyjy Saliy.

7.2. Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

7.4. Salis, kuri del nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita 3alj. Jei Sio praneSimo
kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo suzinoti apie ta
aplinkybe, ta pastaroji $alis privalo atlyginti dél praneSimo negavimo atsiradusius nuostolius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. I3 Sios Sutarties kylantys gincai yra sprendziami abipusiy deryby keliu arba kreipiantis j teisma.

8.2. Santykiams, kylantiems i3 §ios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teis¢.

8.3. Si Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinCiais vienodg juriding galig. Vienas
Sutarties egzempliorius perduodamas Teikéjui, kitas — Klientui.



XIX. PRIEDAI

9.1. Techniné specifikacija
9.2. Darby samata/pasitilymas

IX DALIS. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

Teikéjo rekvizitai: Kliento rekvizitai:

UAB "EKSTRA STATYBA" Lietuvos nacionalinis dailés muziejus;
Adresas: Vilniaus m. Savanoriy pr. 139E, LT-03150 Adresas: Didzioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Jmonés kodas 125859857 Tel. (8 5) 262 8030, faks. (8 5) 212 6006, el.
PVM mokétojo kodas LT258598515 p. muziejus@Indm.lt

Atsiskaitomoji saskaita: L. T927044060001747873 Juridiniy asmeny registro kodas 190756087
El p. info@ekstrastatyba.lt PVM mokétojo kodas LT 907560811

Tel - 852477270

A e _
Janulis / - “direktorip& Ariinas Geliinas

Lietuvo




Techniné specifikacija prie Sutarties Nr. D-08/22 (Priedas Nr. 1)

Objekte Rudninky g. 8, Vilnius, vykdant rekonstrukcijos-rangos darby pridavima
Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kad pastatas buty
pripaZintas tinkamu naudoti, viena i§ PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos atstovés pastaby (dél ko statybvieté nebuvo priimta pirma kartg) buvo tai, jog
techniniame projekte néra parengti gaisrinés saugos dalies korpusy bréziniai. Dél Sios priezasties
techninio projekto rengéjas ruosé gaisrinés saugos dalies B laida, kurioje vienas i$ naujy sprendiniy,
siekiant priduoti pastata eksploatacijai, buvo priegaisriniy langy sumontavimas. Sie darbai sutartimi
ir yra jsigijami:

| Statybos darby aprasymai l\::tto Kiekis
S$9-Specifiniai darbai

S$10-Sezoniniai darbai

Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas m 428,2
prie pavirsiu

Vertikalds profiliai CW 50/75/0.6mm m 208,78
HorizontalUs profiliai UW 50/75/0.6mm m 227,98
Sieny plévelings garoe, vejo izoliacijos m2 42,82
jrengimas. Veidrodingé atspindinti plevele

Langy angy Siltinimas, m2 42,82
kai mineralinés vatos sluoksnio storis 100

mm

Vidaus angy pavirsiy aptaisymas m2 68.4
plokstémis, tvirtinant prie jrengto metalinio

karkaso, kai plokstes gipskartonio 2s!

Vidaus angu pavirSiy aptaisymas m2 17,24
plokstémis, tvirtinant prie jrengto metalinio

karkaso, kai plokstés gipskartonio

2sl.*arkiniy langy

Sandiry vidinés pusés aplaisymas m 192
sutvirtinimo juostomis i$ stiklo pluosto

Sandiry vidinés puses aptaisymas apdailos m 96
juostomis

Vidaus pavir$iy dazymas emulsiniais m2 50
dazais, paruo$iant pavirsiy dazymui

Anksciau daZyty angokrasciy perdazymas m2 432
vandens emulsiniais daZais dazymas viena

kartg

Grindy dangos prieziira, padengiant m2 348
polietilenine plevele

Medziagy (neparankiy ir reikalaujanciy t 3.75
atsargumce) panesimas 100 m atstumu

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 1

automahiliais-savivaréiais nakraunant
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Eil. Nr.

Darbo kodas Statybos darby aprasymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina, Eur

15 viso #4 (su netiesioginémis islaidomis)
PVM
15 viso #5 (kaina su PVYM)

Sudaré:

Darbo
uzmokestis
' 4904,16|
21%
5934,03 '

Medziagos,
_ Irenginiai

Mechanizm

al
394?‘5_0 _72.92_
T
4776,48: 8823

1S viso

8924,58 €
1874,16 €
10 798,74 €
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