4 pirkimo salygy priedas
DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. }56(45) 4¥

GATVIU APSVIETIMO TINKLU LIEPU G., AIRENU I K., DUKSTU SEN., VILNIAUS R.
SAV., IRENGIMAS PAGAL PROJEKTA NR. 2022-04-TP- GA-01 IR ADOMCISKIU K.,
DUKSTU SEN., VILNIAUS R. SAV., IRENGIMAS PAGAL PROJEKTA NR. 2022-04-TP-
GA-02
CVP IS PIRKIMO NR. 623492

2022 m. spalio 2 d.

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Diik$ty senilinijos, jstaigos
kodas 188702495, kurios registruota buveiné yra Pijory g. 1, Dﬁkétu k., Dtksty sen., Vilniaus r. sav.
LT-14222 Tel. (8 5) 259 9235, duomenys apie jstaiga kauplaml ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujamos administracijos seniiinés Honoratos Masalskieneés,
veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,.BARMIS* juridinio
asmens kodas 186146651, kurio registruota buveiné yra Pusyno g. 16, Rukainiy k., Rukainiy sen.,
Vilniaus r. sav., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Michailo Karpovi¢, veikian¢io (-ios) pagal bendroves 1status (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré $ig darby viesojo
pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadmamq LSutartimi®, ir susitarée dél $iy salyguy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — GATVIU APSVIETIMO TINKLU LIEPU G., AIRENU I K.,
DUKSTU SEN., VILNIAUS R. SAV., JRENGIMAS PAGAL PROJEKTA NR. 2022-04-TP-
GA-01 IR ADOMCISKIU K., DUKSTU SEN., VILNIAUS R. SAV., JRENGIMAS PAGAL
PROJEKTA NR. 2022-04-TP-GA-02

1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apk]ausos konkurso, ivykusio 2022 m. rugséjo 16
d. salygomis (pirkimo Nr. 623492) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus
isipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. Uzsakovas
isipareigoja priimti Darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje nustatyta kaina, kuri yra 72 418,50 Eur
(septyniasdesimt du tikstanciai keturi Simtai aStuoniolika eury 50 ct), jskaitant PVM, kuris yra 12
568,50 Eur (dvylika tiikstan¢iy penki §imtai Sesiasdesimt astuoni eurai 50 ct).

1.3. ] Sutarties kaina jtrauktas visas uz darby atlikima ir kity isipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy
Sutarties kaina.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti keiciama, i$skyrus kainodaros taisyklése numatytus
atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas §ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

1.5.2. jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus $iai Sutar¢iai
ivykdyti;

1.5.3. susipazino su objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus atliekami darbai,
su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galutine Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertings buitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy. jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet
ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;



1.5.5. gerai iSanalizavo ir suprato darby pobiidj bei jy apimtj, pagal technine (projekting)
dokumentacija, darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis
ir bukle, numate ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
Isipareigojimus, o taip pat visus kastus, butinus darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia
atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Ikainotg veiklos sarasa, taciau jie yra bitini $iai
Sutar¢iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing. Rangovas pareiSkia, kad prie§ pasiraSant Sutartj jis. budamas savo srities
profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir darby
kiekius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas UZsakovui.

1.6. Iki Sutarties pasiradymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tatiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos
darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné pirkimo
dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
15 procenty riba. turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 3 skyriuje.

1.8. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
paSalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Laikoma, kad toliau i8vardinti dokumentai, iSdéstyti svarbos tvarka. sudaro $ig Sutart] ir
yra suprantami ir ai$kintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tg pacia situacija Sutartis
ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aikinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta
hierarchija.

1.9.1. pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra;

1.9.2. konkurso salygos;

1.9.3. darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.9.4. pasitilymo rastas;

1.9.5. techninio projekto techninés specifikacijos;

1.9.6. techninio projekto aiskinamieji rastai;

1.9.7. techninio projekto bréziniai:

1.9.8. Rangovo pateikta lokaliné Darby samata;

1.10. Sutarties vykdymo metu $aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.11. Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reikSme:

1.11.1. Nedelsiant — per protinga termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

1.11.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 08:00 iki 17:00
val. , penktadienis nuo 08:00 iki 15:45

1.11.3. Darby defektai - tokie darby trikumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidzia privalomuosius normatyvinius veiklos
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasiraSymo patvirtintas jmonés veiklos taisykles).

1.11.4. Darby triikumai gali apimti ir darby defektus, taciau neapsiribojant ir Kkitais
neatitikimais.

nustatymo metodika (toliau — Mgt,odika).
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2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Rangovui
tinkamai atlikus darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis Sio Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1. pagal 3.5 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auk$¢iau esan¢io buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk3¢iau esant]
biida. gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaiciuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus turi pagrjsti
ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines bei netiesiogines i$laidas pagal Metodikos priedo
. Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

2.2.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

B = A+ Bs= A, (1+£)
T 100

{l—)

100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S.\' - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Tx - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Darby kaina deél metinio infliacijos ar defliacijos pokyc¢io gali bati didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali buti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio darby
kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/mazinama
tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi j kitg Salj dél Darby kainos perskaiiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti darby kaina jsigalioja
surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

3. PAKEITIMAI

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
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3.1.1. bet kurios darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima;

3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildomg darba, jranga, medziagas.

3.2. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo
bei rastu suderinti su Uzsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. v. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo btdus, ir UZzsakovui jvertinus
Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jeir Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1. papunktyje
nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus. Rangovas pateikia sitilyma deél papildomy darbuy. t. y. papildomy darby lokaling samata,
sudarytg pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali bati atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. dél pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir
1§ esmeés nesikei¢ia Darby pobudis; arba;

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo:

a) pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padeétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
b) pakeiciama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
c) labai padidéja darby apimtis.
3.7. Pakeitimai. kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 3j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiu, kurie tapo biitini darbams uzbaigti,
tac¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmes nesikeicia Darby pobtdis;

3.7.3. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo imanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo

turimas priemones, konkretaus projekto pobid; ir charakteristikas, geraja praktika atjtinka srityje
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ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia
Darby pobiidis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima. privalo pateikti
Rangovui tritkstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimag.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas projektg rengusio
projektuotojo.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti, ji
nutraukiama jstatyme ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo
isipareigojimus.

4.2. Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasiraso objekto perdavimo — priémimo aktg.
Objekto perdavimo-priémimo aktas turi bati pasirasytas per 5 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
jeigu Salys nesusitaria kitaip.

4.3. Darby atlikimo terminas: iki 2022 m. gruodzio 31 dienos su galimybe pratesti §j termina
viena karta iki 2 mén.. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties salyga.

4.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik dél aplinkybiuy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1.  pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties sglygy 3 skyriaus nuostatomis;

442. bet kokio vélavimo, kliGiciy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

4.43. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta Darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti.

4.5. Ikainotas veiklos sgrasSas tikslinamas Siais atvejais:

4.5.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;
4.5.2. pasikeitus finansavimo dydziui;

4.5.3. sustabdzius darby ar jy dalies vykdyma;

4.5.4. pratesiant Darby atlikimo termina;

4.5.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausanc¢ioms aplinkybémis, dél kuriy darbai negali
biti vykdomi pagal Jkainotame veiklos sarase nustatytg grafika.

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai suraSoma deklaracija apie darby uzbaigima.

4.7. Defekty taisymas objekto darby vykdymo metu darby atlikimo termino nekeicia.

4.8. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy Uzsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teise sustabdyti visy Darby ar jy dalies vykdyma.
Stabdomas tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybés. Darby
vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai i§ §iy aplinkybiy:

4.8.1.  atsiradus pagristam poreikiui atlikti techninio projekto korekttira/keitima;

4.8.2.  sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

4.8.3.  dél teisés akty ir (ar) objekto projekto sprendiniy pazeidimy vykdant darbus;

4.8.4. treciyjy $aliy jtaka;

4.8.5.  bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

4.8.6.  bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

4.8.7.  fizineés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta‘objekte, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
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4.8.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

4.9. Sutartyje nurodyty Darby sustabdyma sutarties Salys fiksuoja suraSydamos aktg.
Sustabdyti darbai neatlieckami iki darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybems, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

4.10. Salis apie 4.8 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju
Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybes faktu.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5 I Rangovas karlz; per ménesi pateikia UZsakovui atlikty darby akta. Atlikty Darby aktai turi

5.2. Uzsakovas privalo apzitr éti priduodamus atliktus darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis
ar be jy). Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akta. Pataisytg
atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

5.3. Atlikus visus numatytus darbus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per informacing
sistema ,.E. saskaita™.

5.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima patikrinti. UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus
darby ra§j ir apimtj patvirtinancius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj
patvirtinanc¢ius dokumentus.

5.5. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty. uz Siuos darbus nebus sumokama.

5.6. Kartu su kiekvienu darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas Uzsakovui pateikia
atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomagja
dokumentacija.

5.7. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokeéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas rastu
informuoja Rangova dél kokiy trikumy ir kokio dydzio 1éSos bus sulaikomos. Rangovui istaisius
visus nurodytus trikumus, sulaikytos léSos iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny.

5.8. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty darby pagristus truokumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, Uzsakovas privalo rastu pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pasteb¢jimo. PraneSus apie triitkumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg
protinga terming nepasalina atlikty darby trikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad jis Siuos trikumus
pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi 1§ Rangovui mokeétiny sumy. Kitais
atvejais Rangovas savo l1éSomis apmoka minétas i$laidas.

5.9. Rangovas iki deklaracijos apie visy darby uzbaigima suraSymo dienos privalo pasalinti 1§
objekto visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas objektas turi biiti $varus ir sutvarkytas. 5

5.10. Baigiamasis darby perdavimas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys.
Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akta pasiraso kita
Salis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma uZtikrinantis
dokumentas.

5.11. Rangovas privalo perduoti, o Uzsakovas privalo priimti objektg per 5 (penkia
dienas po deklaracijos apie darby uzbaigima surasymo dienos. Rangovui p
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neorganizavus perdavimo, UZsakovas vienasaliSkai perima objekta apie tai raStu informuodamas
Rangova.

5.12. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal
Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu 8iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paalinti.

5.13. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki ju paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatytg tvarka. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda paZyma, patvirtinancia
apie iStaisytus pazeidimus. Nepaisydami iSduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako
uz sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymag.

5.14. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako uz
tolesne objekto apsauga, techning biikle bei naudojima.

6. MOKEJIMAS

6.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasiraes atlikty Techninio prizitirétojo
pavizuotus atlikty Darby aktus ir gaves PVM sgskaitas fakttras per informacing sistema ,.E. saskaita™
bei, jas patikrines ir nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo Siy dokumenty gavimo
dienos atsiskaito uz darbus, pervesdamas léSas j Rangovo nurodytg banko saskaita.

6.2. Mokéjimai atliekami j sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomajg saskaita.

6.3. Nustates Rangovo darbe neatitiktis, Uzsakovas turi teise sulaikyti arba prireikus sustabdyti
mokéjimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus paSalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar
sustabdyma Uzsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:

6.3.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokety darby defektai;

6.3.2.  uzsakovui padaryti nuostoliai;

6.3.3.  atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy;

6.3.4.  privalomyjy normatyviniy atitinkamy dokumenty nesilaikymas;

6.3.5.  kiti Sutartyje numatyti atvejai.

6.4. Saskaitos — faktiiros bus dengiamos sekancia tvarka: i$ pradziy iSskaitomos Uzsakovui

priklausan¢ios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uz atliktus
darbus.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Patikrinti faktiSkai atliktus darbus pagal pateiktg atlikty Darby akta ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti;

7.2. Uzsakovas taip pat jsipareigoja:

7.2.1. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

7.2.2. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

7.2.3. pareikalauti 3alinti trikumus, nemokeéti uz prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy.

7.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, jrasus atlieckamy Darby Zurnaluose. [gyvendindamas Sia teise
Uzsakovas neturi teisés kistis | Rangovo komercine Gking veikla.

7.4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu-pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopiju, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

8. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
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8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. Uztikrinti kokybisky Paslaugy teikima. Nustacius Paslaugy trikumus Paslaugy
teikéjas privalo juos pasalinti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

8.1.2. Uztikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
uztikrinti objekto aptvérima ir sauguma, nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy:

8.1.3. Neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to su Uzsakovu
Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;

8.1.4. Savo saskaita pasirlipinti Paslaugos teikimo metu susidariusiy atlieky patalpinimu j
saugojimo ar tvarkymo vieta.

8.1.5. Grazinti Uzsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés buiklés sandéliavimo (jei
tokie yra), darbo vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar
remonto darby, UzZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai
(iSlaidos tretiesiems asmenims) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy. Kitu atveju $ie nuostoliai
atlyginami Rangovo tiesiogiai;

8.1.6. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus. kurie jau atlikimo metu
techninio prizitirétojo ar UZsakovo pripazjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys
sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

8.1.7.  Paslaugu teikéjas savo saskaita turi apsaugoti ir apginti UZsakova nuo visy veiksmuy,
pretenzijuy, praradimy ar nuostoliy, kylan¢iy i8 bet kokio Paslaugy teikéjo veiksmo ar aplaidumo
teikiant paslaugas;

8.1.8. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, d¢l savo kaltés ja
prarades, privalo savo léSomis ja atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti
dokumentacijg per 5 darbo dienas nuo prane$imo apie nutraukimg dienos ar per kita Uzsakovo
nurodytg termina;

8.1.9.  Su galutiniu aktu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti: atlikty darby aktus ir kitg
dokumentacijg susijusia su atliktais darbais;

8.1.10. Be Uzsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais;

8.1.11. Rastu pranesti Uzsakovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinj statusa.

8.2. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal suderinta ir patvirtinta techninj (darbo) projekta.

8.3. Rangovas turi uztikrinti, kad sumontuota (renovuota) ap$vietimo sistema ir jos kontrolés
sistema dirbs tinkamai ir nenaudos elektros energijos daugiau, negu reikalinga:

8.3.1. dienos Sviesos kontrolés sistema bus sureguliuota, kad uztikrinty apSvietimo sistemos
i$jungima, kada pakankamas natliralus apSvietimas;

8.3.2. laiko relés bus nustatytos atitinkamai iSsijungti, kad bity patenkintas apSvietimo
poreikis, nedidinant energijos suvartojimo;

Nustacius, kad apsvietimo sistema neatitinka $iy reikalavimy, Rangovas turi sureguliuoti
ap$vietimo kontrole taip kaip tai turi biiti:

Atitiktj 8.3 p. nurodytiems reikalavimams jrodantys dokumentai, kuriuos turi pateikti
Rangovas: Rangovo deklaracija arba kiti lygiaver¢iai jrodymai.

8.4. Rangovas turi uztikrinti, kad ap$vietimo jranga (jskaitant lempas, Sviestuvus ir apSvietimo
valdymo jrangg) sumontuota tiksliai pagal projekts. Siekiant jrodyti atitikti Siam reikalavimui,
Rangovas privalo pateikti sumontuotos jrangos sarasa su jrangos jsigijimo dokumentais arba kitus
lygiaver¢ius irodymus.

8.5. Rangovas turi biiti jsipareigojes vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones,
kurios leisty sumazinti atlieky, susidaran¢iy montavimo procese, kiekj. Lempy, Sviestuvy ir kt.
atliekos turi biiti renkamos, rii§iuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkanciai jmonei. Siekiant
jrodyti atitiktj Siam reikalavimui, Rangovas privalo pateikti deklaracija arba kitus lygiavercius
irodymus.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS
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9.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klifi¢iy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy
toms klititims paalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

9.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurta darby
dokumentacija.

9.3. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos atvejus,
kai iskyla grésmeé darby atlikimo terminui.

9.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, j:iivalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

9.5. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréziniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriama dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios priestarauja jstatymams ar kitiems
teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai rastu pranesti Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas
neteks teisés pradyti termino pratesimo, papildomy lésy ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje.

9.6. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie§ tai rastu negaves
Uzsakovo sutikimo.

9.7. Rangovas Uzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti UZsakovo arba treCiyjy asmeny
organizuojamuose objekto patikrose, teikti paaiSkinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

10. SUBRANGOVALI, SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
iShraukti) Sie Subrangovai:

2 Subrangovo pavadinimas ir Vertin¢ iSraiSka Procentiné o
Eil. Nr. g P Noc .{m = Darby pavadinimas
adresas Eur iSraiSka
I5 viso: Eur I$ viso: %

10.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés bati suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma
susitarima dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanc¢ius dokumentus
(kai tiekejas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

10.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, juy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

10.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

10.5. Subrangovas negali pavesti treciosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

10.6. UzZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uz $iai Sutaréiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
irengimus, Siomis sglygomis:

10.6.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos. t.
y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy

1sipareigojimy apimtis.
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10.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teik¢jo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medziagy/jrengimy) ir islaidy apmokéjimo dokumentus.

10.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:
Eil. Specialistas
Nr. (vardas, pavardé)

; Kvalifikacijos atestatas
Pareigos

10.8. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i$ anksto rastu suderings su Uzsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. UzZsakovas turi teise bet kada nutraukti Sutartj praneSdamas apie tai Rangovui prie§ 15
dienas:

11.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart] neigijes teisés prategsti darby atlikimo terminuy,
nepaisydamas UzZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti
darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy del darby kokybés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Uzsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

11.1.3. jei Rangovui yra iskelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas deél kity priezas¢iy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy;

11.1.4. jei Rangovas, praéjus pusei darby atlikimo termino. neatlieka darby Jkainotame
veiklos sarase nurodytais terminais;

11.1.5. del kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

11.2. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei Uzsakovas nemoka uz darbus ir yra jam jsiskolings,
jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties isipareigojimy ir nepateikia realiy garantiju apie galimybe
juos vykdyti.

11.3. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atideéti ilgiau kaip 3 meénesius.

11.4. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne veliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uz juos, jvertinant galimus
Uzsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai
atliktus ir Uzsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus
ikainius.

11.5. Dél svarbiy priezasGiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
UZsakovas turi teise bet kada prie$ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie
tai praneSa prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius
nuostolius, padarytus $ig Sutartj nutraukus.

11.6. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treciajam
asmeniui, taGiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

11.7. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas
susitarimu, i$skyrus atvejus, kai $alys turi teise jg nutraukti viena3aliskai.
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12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

12.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg terming neistaiso darby defekty, jis
privalo atlyginti Uzsakovui $iy darby defekty $alinimo i3laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy objekte. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
nuostatas.

13.2. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 Uzsakovo naudojimasis bet kuria darby dalimi iki darby perdavimo UzZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

13.3. Rangovas neatlikes darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.4. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Sutartyje numatytg kaina, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta diena.

13.5. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltes, privalo sumoketi UZzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik tg suma,
kurios nepadengia bauda.

13.6. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda. skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
tg suma, kurios nepadengia bauda.

13.7. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teisg i8skaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumuy.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy raytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas del Sutarties nuostaty koregavimo

14.3. Konkurso metu visi pasitilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti #2132 bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.
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15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi 3ie badai yra
laikomi lygiaverciais, iSskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendziami tik
raStu.

15.2. Kilusius gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip i$spresti ginco per vieng ménesj nepavyksta, gincas
sprendziamas teisme istatymy nustatyta tvarka.

15.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors $alis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iu salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

15.4. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
salygas, 1§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacija gauti.

15.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai $aliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galia.

15.6. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Jkainotas veiklos sarasas;
2 priedas — Objekto perdavimo-priémimo aktas.
3 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma tinkamai
jteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilniaus rajono savivaldybés UAB ,.BARMIS*
administracijos Duksty senitinija Pusyno g. 16. Rukainiai, LT-13178
Pijory g. 1, Duksty k. LT-14222 Vilniaus r. sav.
Vilniau r. sav Imonés kodas: 186146651
. oy AB ,,Swedbank*
[staigos kodas 188702495 i e
Tel. 8 5 259 9235 Banko kodas: 73000

Bl nastas: dilk s iR | A/s LT03 7300 0100 0247 8352
Jpastas: dukstuseniunijal@vrsa.lt Tel. 85215 1930

El.pastas: info@barmis.lt

Senitné Direktorius,

Honorata Masalskieneé Michail Kdrpovié
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