SUTARTIS NR D/22- 091 5-1 200209 15

Klaipeda
o Uzsakovas
Klaipedos Adome Bruko dailés mokykla "
atstovaujuma direktorés Jurgitos Kateivienés
Vykdytojas
UAB Klaipédos dizaino centras
atstovaujama generalinio dircktoriaus Alvyda Klima
Salys susitard dél:
1 Uzsakovas paveda, o Vykdytojas isipareigoja atlikti
Suos darbus ir pastaugas, nustatydemi kaing:
Eil.nr. Turinys Mata wnt Kickimant. Vnrkaina EUR _ SumaEUR
Tl Reblammio tento (2,20 m x 95 m, 3 dalys - 25 milgo,
| datis - 23 m ilgio) gamyba, réma ir et
montavimas
2 etapas it dvicjy vat. ! 724380 7243 80

SUTARTIES KAINA: 7.243.%0
PVM 21%: 1.521,20
SUMA: 8.763,00

(attuoni takstantiai septyni fimtai dediasdedimt penki EUR)

2 Pasirativs Sutarti. usakovas sumcka Vykdytojui avansy 376500 EUR
(trys tiikstandiai septyni dimtai Setintdeimtpenki EUR 30 o).

3 Vyhdytajas sutartyje numatytus darbus atlicka per 30 darbo dieny, tenning Aaidiuojant nuo as ansinio apmokéiime ir
maketo gavimo dienos Vykdytojas darbus atlicka kokyhitkai, vadovaujantis tokiems darbams nustaty? Dmis
sglygomis ir standartais. ’

4 Vykdytojui tinkamai atlikus sutartyie numatytus darbus, perdavus juos pagal darby prigesime-perdavimo akia,
Uraakovas sumoka atlikty darby kaina per 30 Lalendoriniy dicny nuo PVM sashaitos - faktlros
gavima dienos

5 Vykdytojas, neatlikes Sioje sutartyje nustalyto terminu darby, privato moketi uz kickviciy uzdelsty
dicng usshovui delspinigius 0.05% iki galutinio darhy atlikime, delspinigius skaiCiunojant nuo neattikty durby
kainos, jeigu tokie darbai laiku nebuvo atlikti dét Vykdytojo kaltés ar dél nuo jo priklausandiy aplinkybiy.

6 Ursakovas vz Kickvieng sutarties punkte Nr.d numatyto termino ukdelsnq dieng privalo mokéd Vykdytojui
delspinigius 0,05%% nuo laiku nesumokétos pinigy sumos.

7 Salys atleidFiamos nuo atsakamybés, jei sava {siparcigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos
/force majeures, karo, stichinés nelaimés (starkios audros, ciklony, jiny or uply pagvyniy, Zaiby), baikomn.
streiky ir ki, kaip tai nunatyta teisés akiuose,

8 Sickiant ifvengti abejoniy, niekas, has numaiyta Linjo sutartyje. nesutcikia nei vicaai i8 sutartics Saliy jokios wisds
& Joniy ) 3
kokiu nors biidu naudeti kitos Salies varda, prekés Zenklg ar kit intelektinés nunsavybés teisg arba Zenkly, pries i
negavus kitos 3alics Bankatinio raltiho sutikimo kiekvieno askiro panaudajima atveju,

9 Atsiradus Sioje sutartyje nenumatyty darby ar kitg pataisyniy pagat Uzsakovo pageidavimus. darby
apimtys, terminai ir apm kéjimo sglypos aprariami atskirais rati¥kais susitarimais

10 Gindy, susijusiy su med¥iagy, rangos ar darbwy tritkumy vertinimu atvejuis Salys gali reikatauti paskint
nepriklausomy ekspertize. Zios cksperizes itlaidas padengia talic, hurios nenaudal peiimias ckspertizés



sprendimas,
11 Pretenzijas dél Sutarties vykdymo Zalys viena Kitai reifkia radlu,
-

12 Salis skolininkeé padengia kitai sutarties alial visas i¥laidas, susijusias su skotos itiethafimu,

13 Gindai dél swlartics vykdymo sprendZiami 3aliy susitarimu, Salims nesusitarus, gindai sprend®ami
Lictuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka,

14 $alys jsiparcigoja neatsklcisti tretioms asmenims jokiy Sos sutartics sglygu, ekyrus valstybines
institucijas, kurios pagal jstatymus turi teisg gauti tokia informacija

15 Sutartis {sigatioja nuo jos pasirafymo momento ir gatioja iki pilno Satiy sutartiniy jsipareigajimy jvykdymo,

16 $i sutartis suralyia dviem egzemplioriais, turindiuis vienods juriding galin, po vieng kickvienai sutartics

galiai.
18 Sutartics 3aliy juridiniai adresail

Ursakovas:

Klaipédos Adomo Brake dailés mokykia
ParyZiaus Komunos g 12, Klaipéda

Tel. 8 46 3834389

Im. k. 1906454772

a8

Vykdytojas:

UAB Klaipédos dizainn centras

Ziedy skg4A, LT-91227 Klaipéda

Tel. (+370 46) 310045

[m. k. 140602820, PVYM k. LTA06023811
8.5 LT79730001 0002285610

AB “Swedhank™

b. k. 73000

Generalinis direktorius
Alvydas Klimas

.
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