

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. 22-49 APS

2022 m. spalio 03 d.
Lazdijai

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“, įm. k. 165219441, esanti Gėlyno g. 10, Lazdijuose, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Aleksandro Viniarsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, įm. k. 190608487, esanti Vytauto g. 13, Lazdijuose, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas, (toliau sutartyje – **Paslaugų gavėjas**), sudarė šią Sutartį ir įsipareigojo ją vykdyti.

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas kartu Sutartyje vadinami Šalimis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi **Paslaugų teikėjas** įsipareigoja atlikti ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos esančios Vytauto g. 13, Lazdijuose, šilumos punktų Nr.1 ir Nr.2 šildymo sistemų, šilumos punktų, karšto vandens pašildytojų hidraulinius bandymus, bei pašildytojų praplovimus.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šia Sutartimi numatytų darbų atlikimo kaina – **638,84 Eur** (šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir aštuoniasdešimt keturi centai) be PVM. Bendra suma su PVM – **773,00 Eur** (septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai).

2.2. Darbų atlikimo kaina yra paskaičiuota 2022 m. spalio 03 d. sudarytose lokalinėse sąmatose, kurios sudarytos vadovaujantis „Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais“.

2.3. **Paslaugos gavėjas** sąskaitą apmoka visiškai užbaigus darbus ir pasirašius darbų atlikimo aktą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

2.4. Mokėjimai vykdomi, pinigus pervedant mokėjimo pavedimu į **Paslaugų teikėjo** atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties dalyje „IX. ŠALIŲ REKVIZITAI“.

2.5. **Paslaugų gavėjui** laiku nesumokėjus sumos, nurodytos sąskaitoje faktūroje, **Paslaugų gavėjas** įsipareigoja mokėti 0,02% delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Paslaugos teikiamos tik esant **Paslaugų gavėjo** rašytiniam prašymui.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. **Paslaugų teikėjas** įsipareigoja:

4.1.1. Atlikti šildymo sistemų ir šilumos punktų bei karšto vandens pašildytojų hidraulinius bandymus.

4.2. **Paslaugų gavėjas** įsipareigoja:

4.2.1. Sumokėti už suteiktas paslaugas šios Sutarties II dalyje nustatyta tvarka.

V. PRETENZIJOS IR GINČAI

5.1. Nesutarimai, susiję su Sutarties vykdymu, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. **Šalys** viena kitai gali pareikšti pretenziją, jeigu mano, kad kuri nors iš jų nevykdo arba netinkamai vykdo šią Sutartį ir tuo pažeidžia vienos iš **Šalių** teisėtus interesus.

5.3. Pretenzijoje turi būti nurodyta faktai, dėl kurių ji reiškama, konkretūs reikalavimai ir jų pagrindimas pagal Sutarties sąlygas, reikalavimų suma ir jos paskaičiavimas. Pretenzija pateikiama su patvirtinančiais dokumentais (jų kopijomis), išskyrus tuos, kuriuos turi kita **Šalis**.

5.4. Pretenzija turi būti išnagrinėta per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo. Negavus raštiško atsiliepimo į pretenziją per nustatytą laiką arba gavus neigiamą atsakymą, suinteresuota Šalis gali kreiptis į teismą pagal galiojančias ieškininės teisenos taisykles.

5.5. Pretenzijos dėl piniginių prievolių nevykdymo (netinkamo vykdymo) gali būti pareiškiamos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais bei nėra ribojamos jokia šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir apribojimais.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 metų liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Šis nutarimas galioja abiem Šalims.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo **2022 m. spalio 03 d.** ir galioja iki visiško darbų užbaigimo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visa, ko neapima ši Sutartis, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.

8.2. Pasikeitus Sutarties dalyje „IX. ŠALIŲ REKVIZITAI“ nurodytiems duomenims, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

8.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams.

8.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS:

UAB „Lazdijų šiluma“

Gėlyno g. 10, LT – 67129 Lazdijai

Tel.: (8 318) 51 839

Interneto svetainės adresas: www.lazdijusiluma.lt

El. paštas: info@lazdijusiluma.lt

Įmonės kodas 165219441

PVM mokėtojo kodas LT652194410

A. s. Nr. LT634010042200020164

Luminor Bank AS

PASLAUGŲ GAVĖJAS:

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Vytauto g. 13, LT – 67122 Lazdijai

Tel.: (8 318) 51 133

El. paštas: info@lazdijugimnazija.lt

Įmonės kodas 190608487

Direktorius
Remigijus Aleksandras
Viniarskas

(parašas)



Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
i.e. direktoriaus pareigas
Virginija Spitrienė

(parašas)



SUDERINTA: 503,19 TŪKST. EUR

TVIRTINU: Darbų ir paslaugų sutartis
2022-10-04 Nr. LGGV6-47ATSAKINGAS ATSTOVAS Okvedys
Alfredas Petruškevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. spalio MĖN. 4 D.

2022 M. 10 MĖN. 03 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė

5 Šilumos punkto, šildymo sistemų hidraulinis bandymas ir karšto vandens pašildytojų praplovimas

Statiny

1 Lazdijų gimnazija, šilumos punktas Nr. 1

Žiniaraštis

1

2022.10.03

Suma žiniaraščiui 503.19 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1						
1 R17-201	pastatas			1.0		
	Centrinio šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	8.0	8.0	10.53	84.24
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.1	0.1	21.18	2.12
570885	Vanduo	m3	0.7	0.7		
810006	Šukuoti linai	kg	0.05	0.05	8.14	0.41
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	0.8	0.8	3.36	2.69
R17-201	Darbo užm. 84.24	Medžiagos 2.53	Mechanizmai 2.69		Iš viso	89.46
2 R17-202	t. m3			4.781		
	Kai pastato tūris nuo 2 iki 10 tūkst. m3, už kiekvieną papildomą 1000 m3 pastato prie normatyvo R17-201 pridėti					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.75	8.36675	10.53	88.1
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.01	0.04781	21.18	1.01
570885	Vanduo	m3	0.35	1.67335		
810006	Šukuoti linai	kg	0.005	0.023905	8.14	0.19
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	0.3	1.4343	3.36	4.82
R17-202	Darbo užm. 88.1	Medžiagos 1.2	Mechanizmai 4.82		Iš viso	94.12
3 R17-154	vnt.			2.0		
	Šilumokaičio plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris nuo 2 iki 10 dm3 k1=0.8, k2=0.8					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3.8	6.08	10.53	64.02
260529	Vanduo	m3				
260968	10 % plovimo tirpalas	l	1.0	2.0	12.0	24.0
260969	10 % pasyvavimo (neutralizavimo) tirpalas	l				
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	3.3	5.28	3.36	17.74
R17-154	Darbo užm. 64.02	Medžiagos 24.0	Mechanizmai 17.74		Iš viso	105.76
Skyriuje 1	Darbo užm. 236.36	Medžiagos 27.73	Mechanizmai 25.25		Iš viso	289.34
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 236.36	Medžiagos 27.73	Mechanizmai 25.25		Iš viso	289.34

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

0.83

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

0.76

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(236.36)

18.91

Viso:

255.27

28.56

26.01

309.84

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(236.36+18.91)

4.57

Viso:

259.84

28.56

26.01

314.41

Statinio statybos išlaidos

Statybviestės išlaidos 9.00%

28.30

Iš viso tiesioginės išlaidos

342.71

Pridėtinės išlaidos 20.90%(236.36+18.91)

53.35

Pelnas 5.00%(342.71+53.35)

19.80

Iš viso netiesioginės išlaidos

73.15

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

415.86

87.33

Bendra vertė su PVM

503.19

Sudarė : Inžinierius koordinatorius

Vytautas Babkauskas



SUDERINTA: 269,81 TŪKST. EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Alfredas Petruškevičius
 2022 M. spalio MĖN. 4 D.

TVIRTINU: Darbu ir paslaugų sutartis
 2022-10-04 Nr. LGGV6-47
 ATSAKINGAS ATSTOVAS:
 2022 M. 10 MĖN. 03 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 5 Šilumos punkto, šildymo sistemų hidraulinis bandymas ir karšto vandens pašildytojų praplovimas
 Statinys 2 Lazdijų gimnazija, šilumos punktas Nr.2
 Žiniaraštis 1

Suma žiniaraščiui 269.81 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
1							
1 R17-201	pastatas			1.0			
	Centrinio šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	8.0	8.0	10.53	84.24	
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.1	0.1	21.18	2.12	
	570885 Vanduo	m3	0.7	0.7			
	810006 Šukuoti linai	kg	0.05	0.05	8.14	0.41	
	342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	0.8	0.8	3.36	2.69	
R17-201	Darbo užm. 84.24 Medžiagos 2.53		Mechanizmai 2.69		Iš viso	89.46	
2 R17-202	t. m3			0.7			
	Kai pastato tūris nuo 2 iki 10 tūkst. m3, už kiekvieną papildomą 1000 m3 pastato prie normatyvo R17-201 pridėti k1=0.9						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.75	1.1025	10.53	11.61	
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.01	0.007	21.18	0.15	
	570885 Vanduo	m3	0.35	0.245			
	810006 Šukuoti linai	kg	0.005	0.0035	8.14	0.03	
	342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš.val	0.3	0.21	3.36	0.71	
R17-202	Darbo užm. 11.61 Medžiagos 0.18		Mechanizmai 0.71		Iš viso	12.5	
3 R17-154	vnt.			1.0			
	Šilumokaičio plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris nuo 2 iki 10 dm3 k1=0.8, k2=0.8						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3.8	3.04	10.53	32.01	
	260529 Vanduo	m3					
	260968 10 % plovimo tirpalas	l	1.0	1.0	12.0	12.0	
	260969 10 % pasyvavimo (neutralizavimo) tirpalas	l					
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	3.3	2.64	3.36	8.87	
R17-154	Darbo užm. 32.01 Medžiagos 12.0		Mechanizmai 8.87		Iš viso	52.88	
Skyriuje 1	Darbo užm. 127.86 Medžiagos 14.71		Mechanizmai 12.27		Iš viso	154.84	
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 127.86 Medžiagos 14.71		Mechanizmai 12.27		Iš viso	154.84	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%		0.44				
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0.37		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina 2022-10-04 EUR	Iš viso Nr. ECGV 6-47 EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	----------------------------	---------------------------------

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(127.86)

10.23

Viso:

138.09

15.15

12.64

165.88

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(127.86+10.23)

2.47

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

140.56

15.15

12.64

168.35

Statybvičės išlaidos 9.00%

15.15

Iš viso tiesioginės išlaidos

183.50

Pridėtinės išlaidos 20.90%(127.86+10.23)

28.86

Pelnas 5.00%(183.50+28.86)

10.62

Iš viso netiesioginės išlaidos

39.48

Bendra vertė be PVM

222.98

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

46.83

Bendra vertė su PVM

269.81

Sudarė : Inžinierius koordinatorius

Vytautas Babkauskas