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PROJEKTAVIMO PASLAUGY PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. rugsejo 21 d. Nr._2G/3022
Vilnius

V§] ,Lietuvos energetikos muziejus®, juridinio asmens kodas 126142730, atstovaujama
direktoriaus Mykolo Bistricko.veikiancio pagal jstaigos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu,

ir

MB ,Pasirengimas statybai“ juridinio asmens kodas 303245933, atstovaujama techninio
direktoriaus Roberto Gaurelio veikiancio pagal jgaliojima, toliau vadinama Projektuotoju,
Uzsakovas, Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig
projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardamos deél $iy salygy:

1. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

1.1.  Sutarties objektas - Energetikos ir technikos muziejaus ekspozicijos salés dury
keitimo, paprasto remonto techninio darbo projekto parengimo, statyba leidziancio
dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2.  Paslaugy apimtis — Energetikos ir technikos muziejaus ekspozicijos salés dury keitimo,
paprasto remonto techninio darbo projekto parengimo, statyba leidzianéio dokumento gavimo ir
statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos statybos metu ir kitos paslaugos, reikalingos
Projektui parengti bei Projekto vykdymo priezidrai atlikti. Detalios Paslaugy apimtys, aprasymas ir
reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje. (1 priedas).

1.3. Sutardiai ir jos galimiems keitimo atvejams taikoma fiksuotos kainos.

1.4. Pradines Sutarties verté — 7000,00 (septyni tikstanciai eury 00 ct.) EUR su PVM, kurioje
PVM sudaro 1214,88 (vienas tiikstantis du Simtai keturiolika eury, 88 ct) EUR. Pradinés Sutarties
verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg del
pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima Projektuotojas ir pradiné Sutarties verté nebus
keiCiama, jeigu Paslaugy apimtys, nurodytos Techningje specifikacijoje (1 priedas), nesikeis.
Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uZmokeséio ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas. | pradine Sutarties verte jeina Projekto parengimo, statybg leidziangio dokumento
gavimo bei statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos, taip pat visi Paslaugy suteikimui
reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas, visi mokesgiai ir visos Projektuotojo
iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visi§kam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo i$laidas ir kiti batini
veiksmai, reikalingi Siai Sutar€iai jvykdyti.

1.5. Dél aplinkybiy, kuriy negaléjo numatyti nei viena Sutarties Salis iki Sutarties pasiradymo,
gali bati kei¢Giamos Paslaugy apimtys, jeigu Paslaugy apimtys padidés dél aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo. Tokios aplinkybés gali bati:

1.5.1. projekto derinimo su tre¢iosiomis $alimis metu nustatytos naujos aplinkybes;

1.5.2. projektavimo metu paaiSkejus objektyvioms aplinkybéms (visuomenes interesas,
viesasis interesas, paaiskejo aplinkybés, del kuriy racionalu keisti projektavimo apimtis).

1.6. Paslaugy kaina del pasikeitusiy mokesgiy perskaigiuojama tokia tvarka:

1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiciuojama Paslaugy kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesc&iams, Paslaugy kaina nebus perskaiciuojama;

1.6.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiéiasi PVM tarifas;

1.6.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Paslaugy vertéje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
pridétines vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatyma;

1.6.4. Paslaugy kainos dél pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas jforminamas papildomu rastiku
Saliy susitarimu;

1.6.5. perskaiCiuota Paslaugy kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos pakeisto
PVM tarifo jsigaliojimo dienos.

1.7. Projektuotojas jsipareigoja parengti ir pateikti Uzsakovui 2 (du) pasira$ytus suteikty
Paslaugy perdavimo-priémimo akty egzempliorius, kuriuose detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir
nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugy kaina. Uzsakovas Paslaugy perdavimo-priémimo
aktus pasiraSo per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pateikimo dienos bei pateikia vieno pasirasyto
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Paslaugy perdavimo-priemimo akto egzemplioriy Projektuotojui. Jeigu UZsakovas turi pastaby
Paslaugy rezultatui, Sias Pastabas UZzsakovas jraso Paslaugy perdavimo-priemimo akte ir ji
pasiraso, o Projektuotojas privalo iki PVM saskaitos faktiros uz perdavimo — priemimo akte
nurodytas paslaugas pateikimo pasalinti Uzsakovo nurodytus Paslaugy teikimo trakumus ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas, nebent Salys sutarty kitg termina.

1.8.  Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
terming, mokejimo pavedimu j Projektuotojo PVM saskaitoje faktiroje nurodytg banko atsiskaitomajg
sgskaitg. Atsiskaitymai atliekami uz faktiSkai suteiktas Paslaugas, o kai Paslaugos yra teikiamos
etapais — pasibaigus atitinkamam Paslaugy teikimo etapui. Bet kuriuo atveju Paslaugy suteikimas
jfforminamas  Projektuotojo ir UZsakovo pasirasomu Paslaugy perdavimo-priemimo aktu.
PasiraSydamas Paslaugy perdavimo-priémimo akta, UZsakovas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos
tinkamai.

1.10. Projektuotojas PVM saskaitas faktiras UzZsakovui teikia elektroniniu badu,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. Uzsakovas elektronines
sgskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos E.
sgskaita® priemonemis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita‘ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). I$laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui moketinais mokeséiais
uz saskaitos pateikima informacinés sistemos priemonémis apmoka Projektuotojas.

1.11. Salys aiskiai susitaria, kad Uzsakovas turi teise sulaikyti bet kokius mokejimus pagal
Sig Sutartj, jeigu Projektuotojas nesuteikia Sutartyje numatyty Paslaugy arba jas suteikia
nekokybiskai, arba nepasalina suteikty Paslaugy trikumy.

1.12. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

1.12.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekeéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

1.12.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 1.12.1. punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

1.12.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
Uzsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp UzZsakovo, Projektuotojo ir $io subtiekeéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

1.12.4. Projektuotojas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekejui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

1.13.  Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiia Projektuotojo atsakomybes
del Sutarties jvykdymo.

1.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutart)), trecigja eile — pallikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

1.15.  Finansavimo $altiniai - Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir (ar) kitos l&Sos.

1.16. Uz Sutartyje nenurodytas, taCiau Projektuotojo dél kokiy nors priezaséiy suteiktas
paslaugas (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

2. PASLAUGY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy (Projekto parengimo iki statybos leidZian&io dokumento gavimo) teikimo
terminas: 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statinio projekto vykdymo
priezitira atliekama per visg statybos (statybos risis pagal projektg) darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.

2.2.  Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali bati pratestas iki 10 (desimt) kalendoriniy
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dieny laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukelima fiksuojant rasytiniu Saliy
susitarimu. Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lesas
tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.3. punktg néra
priskirtos Sutarties Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams taip pat del Sutarties
pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie
aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg projektavimo paslaugy
teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo. Pra8yme pratesti projektavimo paslaugy terming turi bati detaliai nurodyta
aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima.

2.3.  Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, gali bati sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturedamas
galimybes teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy
atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima ir
terminy skai€iavima. Prasyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanéiy teikti Paslaugas,
atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimag. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Projektuotojo prasymo gavimo dienos rastu informuoja Projektuotoja apie priimta
sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy
teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos.
Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy
teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas i$nykus aplinkybéms, del
kuriy jis buvo sustabdytas, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima,
Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar
jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino nukélimas
fiksuojamas rastu. Paslaugy ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali bati
sustabdyti iki 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, kai dél nuo
Projektuotojo nepriklausangiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Projektuotojas neturi galimybés
vykdyti Paslaugy. Paslaugy vykdymo sustabdymo metu paaiskeéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancios aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks
ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teise Sutarties sustabdymo
terming pratesti iki Siy aplinkybiy visisko pasibaigimo, arba spresti del Sutarties nutraukimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali bati sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, $iais
atvejais:

2.3.1. UzZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél iy priezaséiy negali vykdyti
savo jsipareigojimy.

3. SALIY PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus batinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybes
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. vykdydamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy
reikalavimy ir gerbs UZsakovo dalykine reputacija;

3.1.4. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad prie$ pasira$ant Sutartj jis, -
bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
bikle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turejo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui;

3.1.5. Projektuotojo Projektas bus parengtas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertize” reikalavimus, sukomplektuotas ir jformintas LST 1516:2015
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nustatyta tvarka, bus be klaidy nesutapimy tarp atskiry projekto daliy ar kity trikumy (t. y. neatitikimy
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo
uzduociai, UZsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo
specialiosioms sglygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms);

3.1.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projekta,
neiskils jokiy nuo Projektuotojo priklausanéiy ar su Projektuotojo netinkamu $ios Sutarties vykdymu
susijusiy klit¢iy tam, kad statinys bity uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta
tvarka;

3.1.7. Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg projektuotojg
(neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uZsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio
projekto vykdymo prieZiros, ar projekto korektlros sutartj, jeigu Sutartis bity nutraukta Sutarties
salygy 6.2 punkte numatytais pagrindais.

3.2.  Jei Salys rastu nesusitare kitaip, Projektuotojas patvirtina, jog Paslaugoms priskiriamos
ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra
batini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo
juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teises
prasyti papildomo apmokeéjimo.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj
neprivalo gauti pats Projektuotojas), bidtinus Sutarciai vykdyti arba pavesti Projektuotojui gauti
dokumentacijg;

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei
Sios Sutarties salygy reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty
paslaugy perdavimo — priemimo aktus bei sumoketi Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas
Sutartyje numatytomis saglygomis ir terminais;

4.1.3. jeigu be isankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, Uzsakovas
privalo, Projektuotojui radtu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokuments, kurj gali
pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

4.1.4. jeigu reikia uzsakyti ir apmoketi parengto Projekto bendrajg ir (ar) specialigja, ir (ar)
paveldosaugine projekto ekspertize;

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nepriimti ir nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas paslaugas, jeigu Projektas parengtas
nekokybiSkai, nei§samiai, nepakankamai detaliai, nejvykdZius Technines specifikacijos
(projektavimo uZduoties) ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize* nuostaty;

4.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy kokybes ir turinio
tiek, kiek tai nepriestarauja Techninei specifikacijai ir Lietuvos Respublikos teiseés aktams:

4.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepasalina
Paslaugy trakumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy, pasitelkti
treCiuosius asmenis trakumy pasalinimui / statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimui;

4.2.4. ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius,
apie tai rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais
Projekto sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju
atveju joks papildomas $ios Sutarties ir (ar) Technines specifikacijos pakeitimas tarp Saliy neturi bati
sudaromas;

4.2.5. projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techningje specifikacijoje nenumatytus,
taciau Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus del Projekto sprendiniy;

4.2.6. savo nuozidra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezidrg ir, nustadius Sutarties
vykdymo pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti
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nekokybiskai suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teisg nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pasalinti.

5. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Projektuotojas jsipareigoja:

5.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti
Uzsakowui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties kopija;

5.1.2. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virSijanéius civilinés atsakomybeés draudimo i$moky dydj;

5.1.3. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarkg ir sglygas, apibréZtas Sutartyje ir
Techninéje specifikacijoje. UZsakydamas Paslaugas pas tregiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ Uzsakovg uz tokiy trediyjy asmeny (subtiekejy)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg Zala;

5.1.4. uztikrinti, kad vykdant Paslaugas nebus pazeisti profesines etikos principy reikalavimai
ir besglygiSkai bus gerbiama Uzsakovo dalykiné reputacija;

5.1.5. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos kvalifikacijos,
sugebety tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybigkai, tinkamai
ir laiku;

5.1.6. jsigaliojus Sutarciai, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

5.1.7. esant poreikiui, iki statybg leidziancio dokumento gavimo ir (ar) leidimo atlikti kulttiros
paveldo objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo gauti (uZsakyti) visus Paslaugy
teikimui pagal Sutart] vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus,
projektavimo specialigsias salygas irt. t.;

5.1.8. atlikti visus darbus ir tyrimus, badtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio
eksploatavimui. Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties Projekta, kad jis
bity pakankamas Projekto paskiréiai jgyvendinti;

5.1.9. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus dokumentus, bendradarbiauti su
UZsakovu, atsizvelgti j Uzsakovo pastabas bei pasitilymus;

5.1.10. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, galingias sutrukdyti kokybiskam ir
savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suZinojo ar turéjo
suzinoti;

5.1.11. parengti Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projekts ir
pateikti jj derinti UZsakovui bei uztikrinti, kad parengtas Projektas atitiks Lietuvos Respublikos
istatymuy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus, nepazeis valstybés, visuomenes bei tregiyjy asmeny interesy. Projektas
turi bati parengtas taip, kad nebdty ribojama konkurencija, t. y., nebity sudarytos salygos (1) statinio
statybos rangos veiklas atlikti tik konkreciam tiekéjui ir / ar (2) statinio statybos rangos metu naudoti
tik konkretaus gamintojo jrangg / medziagas;

5.1.12. parengti Projektg taip, kad jame bity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinanciy, kad pagal parengtg Projekta baty galima suskaigiuoti tikslig samatine kaina;

5.1.13. parengti visas bitinas Projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose bty visi
reikalingi planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniarasgius,
inZineriniy tinkly aksonometrijas, lauko tinkly skersinius pjvius, Projekto skaigiuojamosios kainos
dalj bei konkursinius Ziniaras¢ius statybos (tvarkybos) darby pirkimui. Projekto skaigiuojamosios
kainos dalies sudetis ir naudojami jkainiai turi atitikti Projekto sprendinius bei Projekto techniniy
specifikacijy reikalavimus. Projektui reikalingos techninés specifikacijos turi biti i§samios ir detalios
bei privalo uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t. y. turi atitikti VieSyjy pirkimy jstatymo
37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja, Uzsakovo reikalavimu, ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad Projekte nurodomoms techninéms
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specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip
trys tiekéjai;

5.1.14. parengtame Projekte bei samatose numatyti visus darbus ir i§laidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo statinio ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

5.1.15. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir
pagristi jy pasirinkimo racionaluma;

5.1.16. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamuyjy kainy lygiui ar ikilus poreikiui keisti
skaic¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatyta
terming pakoreguoti Projekto statybos (tvarkybos) skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesnj kaip 2 (dveji)
metai nuo statybg (tvarkybos darbus) leidzianciy dokumenty gavimo dienos;

5.1.17. parengus Projektg, jeigu reikalinga jj pateikti statinio projekto ekspertizés rangovui, kurj
parinks UZsakovas. Projektuotojas savo saskaita per nurodytg terming privalo pataisyti Projektg
pagal ekspertizés metu nustatytus trikumus, netikslumus ir klaidas (jei tokie bus nustatyti).
Ekspertizés rangova parenka ir jo paslaugy teikimo i$laidas apmoka UZsakovas;

5.1.18. be papildomo atlygio, savo saskaita, per Uzsakovo nurodyta ar Saliy suderintg termina,
iStaisyti, UZsakovo ir (ar) ekspertizés nustatytus Projekto trikumus, netikslumus ir klaidas, padarytas
teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, bei ai$kinamuosiuose rastuose ir per
UZsakovo nurodyta terming jforminti naujg Projekto laida (jeigu jau buvo gautas statyba leidZiantis
dokumentas), pateikiant UZzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar)
papildomas, atnaujinant bréziniy sgrasa. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti
tarpinius ir / ar galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokejimo. Jei atlikti
Projekto iStaisymus néra galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Uzsakowui
del Siame punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;

5.1.19. bet kokj Projekto sprendiniy keitima, papildyma ar taisyma Projektuotojas privalo
suderinti su UZsakovu, jforminti teisés akty nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo parengti, uzpildyti
ir suderinti su Uzsakovu Projekte atlikty pakeitimy sarasg bei lentele, vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumenta padariniy $alinimas*;

5.1.20. gaves Uzsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiama dokumentacijg, reikalingg leidimui
statybai (tvarkybos darbams) gauti. Viykdyti leidimo statybai (tvarkybos darbams) gavimo procedaras
ir atlikti visus batinus veiksmus, uZtikrinancius statybg (tvarkybos darbus) leidZiangiy dokumenty
iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmoketi;

5.1.21. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto (pataisytus po ekspertiziy ir IS
sInfostatyba“ derinangiy institucijy pastaby, po statybg leidzian&io dokumento gavimo) ir elektronine
Projekto *.pdf bei *adoc versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal
Projekto sudedamgsias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, statybos
uzbaigimas® nustatytus minimalius rai$kos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) USB
laikmenoje ir perduoti UZsakovui (1 egz.). Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje esantys
dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevie§inami duomenys, privalo bati
nuasmeninti;

5.1.22. perduoti UZsakovui parengta Projekto darbing faily versijg su neapribota galimybe jg
redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogiskais formatais),
Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy brézinius — vektorine grafikg (*.dwg, *.xls, arba kt.
analogiskais formatais), teksting dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogi$kais formatais); skaitmenine
statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne zemesne
kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.),
informacinio modelio negrafing dalj (*.dbf ar *.xIsx formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais). Perduoti Projekto galutinés redakcijos elektronine versija, i§skaidytg pagal
atskiras Projekto dalis ir pasiraSyta Projekto vadovo ir Projekto daliy vadovy elektroniniais parasais;

5.1.23. Projektas turi bdti parengti taip, kad atitikty Techninés specifikacijos salygas ir
reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi bati atliekamas remiantis
Uzsakovo nurodytomis pastabomis, dokumentais, galiojanciomis statybos techniniy reglamenty
normomis;
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5.1.24. Uzsakovui paskelbus statybos (tvarkybos) rangos viesajj pirkima, Projektuotojas,
gaves paklausima, turi pateikti detalius ir aiSkius rastiskus paaiskinimus per UZsakovo nustatyty
protingg terming (3 (tris) darbo dienas) ir, nustagius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti
Projekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

5.1.25. savo saskaita, per Uzsakovo nurodytg ar Saliy suderintg terming, atlikti Projekto
pataisymus ir (ar) papildymus reikalingus atlikti dél pagal Projekta vykdomos statybos metu nustatyty
Projekto klaidy ar neatitikimy;

5.1.26. per visg statinio statybos laikotarpj teikti statinio projekto vykdymo prieZidros
paslaugas pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara® VI skyriumi ,Statinio projekto vykdymo prieZiGros tvarkos apra$as‘ nustatytais
reikalavimais. Uz visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo priezidros veiklomis, atsakingas
Projektuotojas;

5.1.27. iki statinio statybos pradzios jsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priezidiros
vadovg ir informuoti UZsakova (statinio projekto vykdymo prieZilros vadovo vardas, pavarde,
pareigos, dokumento, suteikiancio teise eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo datas ir
numerius, kontaktine informacijg — telefona, elektroninj pasta);

5.1.28. visu statinio projekto vykdymo priezilros laikotarpiu lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama statinio projekto vykdymo priezidros
paslaugy atlikima, bet ne re¢iau kaip kartg per savaite. Lankymosi statybvietéje ir statinio projekto
vykdymo prieZidros rezultatai privalo bati jforminami jrasais statybos darby Zurnale. Uzsakovui
naudojantis elektroniniu statybos Zurnalu, Projektuotojas privalés jrasus jforminti elektroniniame
statybos Zurnale;

5.1.29. statinio projekto vykdymo prieziliros metu atliekamus statinio projekto sprendiniy
keitimus atlikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta
tvarka;

5.1.30. statinio projekto vykdymo priezitros vadovas atliekantis statinio projekto (projekto
dalies) vykdymo priezilrg, privalo uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto
dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi blti suderinti su UZsakovu rastu;

5.1.31. jeigu nustatyta Projekte, uztikrinti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo (pagal
kompetencijg) prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy i$bandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prizitirimos statinio rojekto dalies sprendinius,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

5.1.32. visu statinio projekto vykdymo priezitros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai
jsipareigoja:

5.1.32.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus
statybos rangovams (subrangovams), derinti jy pateikta darbo projekts ir/ar jo sudedamasias dalis,
jei jie parengti laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

5.1.32.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy, uztikrinant statinio statybos ir
apdailos darby kokybe ir atitiktj Projektui;

5.1.32.3. teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) paZeidzia Projektuotojo ir
(ar) Uzsakovo teises;

5.1.32.4. operatyviai ir aiSkiai rasytine forma teikti Projekto sprendiniy paai$kinimus ir
atsakymus j Uzsakovo klausimus dél Projekto sprendiniy ne véliau, kaip per 2 darbo dienas nuo
Uzsakovo uzklausimo;

5.1.32.5. Projekto vadovas turi parengti ir pasirasyti laisvos formos pazyma, apie atliktus
statinio Projekto, pagal kurj buvo iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai
aprasant esminiy statinio Projekto sprendiniy pakeitimus ir nurodant motyvus, kodél juos pakeitus,
nereikéjo gauti naujo statybg leidziancio dokumento, jeigu toks dokumentas nebuvo gautas;

5.1.32.6. nuolatos konstruktyviai ir geranoriskai bendradarbiauti bei dalyvauti Uzsakovo
Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose,
kuriuose sprendZiami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose
pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;
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5.1.32.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanéiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo prieziiira, taip pat bitinus jos tinkamam uztikrinimui;

5.1.33. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;

5.1.34. bei kitg konfidencialig informacija, susijusig su $ios Sutarties vykdymu;

5.1.35. UZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
rastiSkg ataskaitg apie pagal $ig Sutartj suteiktas Paslaugas;

5.1.36. rastu informuoti UZsakovg, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo teikiami nurodymai,
pastabos néra racionalls ar yra ekonomiskai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teises aktams
ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

5.1.37. informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybémis, trukdanéiomis laiku ir
tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui rastu apie tokias aplinkybes ir
numatomg uzdelsimg, jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy Projektuotojas ketina
imtis, kad Sutarties vykdymo klititys baty nedelsiant pasalintos;

5.1.38. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

5.1.39. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

5.1.40. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj termina, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per desimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvideSimt mety — esant ty&ia paslépty defekty;

5.1.41. vykdyti visas kitas Techningje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas.

5.2.  Projektuotojas turi teise:

5.2.1. teikti Uzsakovui pasillymus dél teikiamy Paslaugy, UZzsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statybos salygy sudarymui. Projektuotojas parengtus
pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo jrodymus privalo pateikti
UzZsakovui rastu. UZsakovas, susipazines su Projektuotojo sitilomu pakeitimu ir / ar patikslinimu,
informuoja Projektuotojg apie savo sprendima pritarti / nepritarti jam;

5.2.2. i§ UZsakovo gauti apmokejimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

5.2.3. viena$aliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZzsakovas véluoja apmoketi uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny.

6. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1.  UZsakovas, véluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,05 (penkias $imtagsias) proc. delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta sumokeéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliikanos nemokamos.

6.2. UZsakovas turi teisg, rastu jspéjes Projektuotojg pries 15 dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei:

6.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny) arba teikia Sutartyje
numatytas Paslaugas taip létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebes
suteikti Paslaugy laiku;

6.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepa$alino trikumy pagal UZsakovo rastu nurodytus
pasidlymus ir pastebéjimus;

6.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
UZsakovo pretenzijas dél trikumy pasalinimo;

6.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinéio reikiama kvalifikacija;

6.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilineés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis, ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;
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6.2.6. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

6.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas
moka UzZsakovui baudg — 10 (deSimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés EUR be PVM ir atlygina
Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas, per 30 kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

6.4. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakova prie§ 15 dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei UZzsakovas véluoja apmoketi uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip
90 kalendoriniy dieny.

6.5. Sutartis vienasaliskai UZzsakovo iniciatyva gali biati nutraukta bet kuriame jos
jgyvendinimo etape pasikeitus esminéms aplinkybéms, prie$ tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ir prane$ant Projektuotojui ne véliau kaip prie$ 20 darbo dieny.

6.6.  Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

6.7. Jei Projektuotojas pradelsia Sutarties nustatytais terminais nustatytg Projekto
parengimo iki statybos leidzian¢io dokumento gavimo terming, Projektuotojas Uzsakovo rastisku
reikalavimu moka UZsakovui 0,05 (penkiy Simtuyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluota
dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM.

6.8. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina trikumy, jis atlygina
UzZsakovo iSlaidas, susijusias su trdkumy $alinimu.

6.9.  Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvimg deél per garantinj terming nustatyty
projektavimo defekty.

6.10. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines palGkanas nuo
nesumokétos sumos.

6.11. IsaiSkejus Paslaugy teikimo (parengto Projekto) klaidoms, UZsakovas turi teise
reikalauti jy pa$alinimo Projektuotojo saskaita. Projektuotojui per Uzsakovo nurodytg protingg
terming neistaisius Paslaugy (parengto Projekto) klaidy, UZsakovas turi teise Projektuotojo sgskaita
uzsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo jmoneje bei reikalauti dél to patirty
tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir nuostoliy, susijusiy su papildomais statybos darbais.

6.12. Projektuotojas taip pat jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus dél Projektuotojo
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

6.13. Uz Sutarties 5.1.17, 5.1.19,, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.27, 5.1.28,
5.1.31, 5.1.32.5, punktuose nurodyty jsipareigojimy nejvykdyma, Projektuotojas Uzsakovo
reikalavimu moka 100,00 Eur (vieno Simto eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj.

6.14. Uz Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.1.30 punktuose nurodyty jsipareigojimy nejvykdyma,
Projektuotojas UZsakovo reikalavimu moka 200,00 Eur (dviejy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng nustatytg atvejj.

6.15. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi bati sumokétos nedelsiant, tagiau ne véliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy
banko saskaitas. Salis gali pareikalauti netesyby tiek i$ karto po atitinkamo Sutarties pazeidimo, tiek
bet kada veliau, nepazeidziant netesyboms taikomy ieskinio senaties terminy. Jeigu netesybos
taikytinos uz nefinansiniy jsipareigojimy jvykdyma (terminy atlikti Paslaugas praleidima, trikumy
neiStaisyma, informacijos nepateikimg ir panasiai), netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy
aplinkybiy paaiskejimo metu, taip pat dalj jy arba jas visas taikyti po Sutarties jvykdymo, priklausomai
nuo Sutarties jvykdymo rezultaty, tokiu atveju netesyby taikymo momentas yra Sutarties pabaiga.

6.16. Projektuotojas atsako bei atlygina visus Uzsakovo nuostolius pagal tregiyjy $aliy

UZsakovui pareikstas pagristas teisines pretenzijas dél vykdant $ig Sutartj Projektuotojo ar jo
pasamdyty asmeny pazeisty tre¢ioms Salims priklausanciy patenty, autoriniy ar kity intelektines
nuosavybes teisiy pazeidimy.

6.17. Projektuotojas patvirtina, jog sutinka, kad baudos ir delspinigiai baty i§skaigiuojami i$
jam mokétiny sumuy.

6.18. Delspinigiy ir / ar baudy sumokejimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti
Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

7. SUTARTIES KEITIMAS
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7.1.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama esant Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sglygoms.

7.2.  Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobidzZio Sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis:

7.2.1. Subteikéjy keitimas, kurj reguliuoja Sutarties 10 dalis;

7.2.2. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitimas.

7.3.  Paslaugy pakeitimai gali bati atliekami dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, jskaitant;

7.3.1.  nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

7.3.2. Dbatinybe / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mazinti apimtis dél to, jog
Paslaugos ar jy dalis tapo nereikalingos Uzsakovui;

7.3.3.  batinybe / tikslingumas sigyti papildoma Paslauga, jeigu Paslaugy apimtys padidéjo
del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirasymo, pavyzdziui, atsiranda batinybe
Projekta papildyti nauja Projekto dalimi;

7.3.4. Projekto derinimo su treCiosiomis $alimis metu nustatytos naujos aplinkybés;

7.3.5. projektavimo metu paaiSkéjus objektyvioms aplinkybéms (visuomenés interesas,
vieSasis interesas), dél kuriy racionalu keisti projektavimo apimtis;

7.3.6. deél teisés akty reikalavimy, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sglygos
ir batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu.

7.4. Paslaugy pakeitimai gali apimti:

7.4.1.  Dbet kurios atskiros Paslaugos atsisakyma arba Paslaugos apimties sumazinima taip
pat Paslaugy kokybeés ar kity bet kurios atskiros paslaugos savybiy pakitimus;

7.4.2. Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

7.5.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeigiamas
Sutarties bendrasis pobidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ $iy salygy (Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias saglygas neatsizvelgiama):

7.5.1. pakei€iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkimg baty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

7.5.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeitia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

7.5.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.5.4. kai Projektuotojg pakeitia naujas Projektuotojas dél kity priezaséiy, negu Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

7.6. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty bati atliekamas kitais negu apibrézti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais, bus atliekama
nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

7.7.  \Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

7.8.  Uzsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy del objektyviy priezaséiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali blti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

8. DRAUDIMAS

8.1.  Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

8.2.  Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline atsakomybe uz projektg (vienam draudZiamajam
jvykiui) turi bati ne mazesneé kaip 43.400,00 EUR (keturiasdesimt trys tikstanéiai keturi $imtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus |
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bdti ne mazesne kaip
289 600,00 EUR (du Simtai astuoniasdeSimt devyni tikstanciai $esi Simtai eury 00 ct).
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8.3. Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokeéjus draudimo
imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UZsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo i§siuntimo draudéjui
nesumokejus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojas yra sudargs metine civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti
draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokéjima jrodanéius dokumentus.

84. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieZitros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykléms.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1.  Sutarties vykdymo metu vienos Salies kitai Saliai tiek samoningai, tiek atsitiktinai
atskleista informacija, kurig atskleidusi Salis jvardino kaip konfidencialig arba kuri pagal jos pobid;j
turety bati laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir jg gavusi ar su ja susipazinusi
Salis jsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems
tikslams, iSskyrus kiek tai yra reikalinga Sios Sutarties vykdymui. Kilus abejoniy, ar Salies pateikta
informacija turéty bati laikoma konfidencialia, jg gavusi Salis laikys tokig informacija konfidencialia,
nebent jg atskleidusi Salis nurodyty kitaip.

9.2.  Salys jsipareigoja jokiais bdais be Salies, kuriai priklauso konfidenciali informacija,
sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, i§skyrus savo
kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Sis
isipareigojimas galioja tiek Sios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po $ios Sutarties
pasibaigimo.

10. PROJEKTUOTOJO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)
IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

10.1.  Projektuotojas Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti gali pasitelkti subteikejus,
kurie buvo nurodyti Pasidlyme, arba naujai pasitelkiamus subteikéjus.

10.2. Projektuotojas pateikia Uzsakovui sgrasg su visy tuo metu Zinomy Projektuotojo
subteikejy pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jy atstovais.

10.3. Pasillyme Projektuotojas buvo nurodes $iuos subteikéjus: nepasitelkiami.

10.4. Jeigu Projektuotojas turi reikalingg kvalifikacija, jis bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
turi teise atsisakyti pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subteikejy ir Paslaugas, kurias ketino pavesti
suteikti subteikéjams, atlikti savo pajégumais. Tokiu atveju Projektuotojas turi i§ anksto informuoti
Uzsakova ir gauti jo rastiSkg sutikimg sumazinti Pasillyme nurodytg Sutarties dalj, kuriai
Projektuotojas ketino pasitelkti subteikejus.

10.5. Norédamas pakeisti esama subteikéja, kurio pajégumais Projektuotojas remeési
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subteikejg Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo
sglygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Projektuotojas grindé savo turima
kvalifikacija, Projektuotojas privalo tam i§ anksto pateikti Uzsakovui motyvuotg prasyma ir gauti
Uzsakovo sutikimg rastu. Kartu su praSymu Projektuotojas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius tai, kad:

10.5.1. norimas pasitelkti naujas subteikéjas atitinka jam taikytinus Pirkimo salygose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kad néra tokio tkio subjekto pasalinimo pagrindy;

10.5.2. egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios prieZastys, dél kuriy kilo batinybe
pakeisti esamg subteikéjg arba pasitelkti naujg subteikeja. Pakeisti esamg subteikeja, kurio
pajegumais Projektuotojas rémesi dalyvaudamas Pirkime ir pasamdyti naujg subteikejg
Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai
reikalavimai ir atitikimag kuriems Projektuotojas grindé savo turima kvalifikacija, Projektuotojas gali
tik, kai to reikia del objektyviy priezasciy, tokiy kaip:

10.5.2.1. netinkamas subteikéjo Paslaugy teikimas, del ko Projektuotojui Sutartyje nustatyta
tvarka buvo ar gali biti pritaikyta atsakomybe;

10.5.2.2. atsisakymas vykdyti subteikejo jsipareigojimus, susijusius su Paslaugy suteikimu,
arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties reikalavimus del
Paslaugy kokybés ir (ar) suteikimo terminy;

10.5.2.3. subteikéjo nemokumas, bankrotas ar restruktirizacija;
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10.5.2.4. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant i$vengti
Sutarties pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje numatyta).

10.6. Norédamas pakeisti esamg subteikéja, kurio pajégumais Projektuotojas nesireme
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naujg subteikéjg Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo
sglygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pasalinimo pagrindai, arba pasitelkti
naujg subteikeja, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasidlymy vertinimo kriterijus nebuvo
vertinama, arba pasitelkti naujg papildoma subteikéja, kai dél to nebus pakeista Sutarties dalis, kuriai
Projektuotojas ketina pasitelkti subteikéjus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo sglygose buvo
nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pasalinimo pagrindai), Projektuotojas privalo i$
anksto pateikti UZsakovui motyvuotg praSyma ir gauti jo iSankstinj sutikimg rastu.

10.7. UzZsakovas turi teisg¢ netenkinti Projektuotojo prasymo pakeisti esamg subteikejg ar
pasitelkti naujg subteikéjg bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subteikejas
(jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir
(ar) atitinka pasalinimo pagrindus ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veiklg (jeigu Pirkimo sglygose
buvo keliami atitinkami reikalavimai). UzZsakovui reikalaujant, Projektuotojas privalo pateikti
dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subteikéjas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar)
néra pasalinimo pagrindy, ir (ar) turi teise vykdyti atitinkamg veiklg (jeigu Pirkimo sglygose buvo
keliami atitinkami reikalavimai).

10.8. Jeigu nustatoma, kad subteikéjas, kurio pajégumais Projektuotojas rémési, netenkina
jam keliamy kvalifikacijos reikalavimy ar yra pasalinimo pagrindai UZsakovas bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu taip pat turi teisg reikalauti, kad Projektuotojas tokj subteikéjg per UZsakovo nurodyta
protingg terming pakeisty reikalavimus atitinkanciu subteikeju ir toks reikalavimas Projektuotojui yra
privalomas.

10.9. UzZsakovui davus rastiskg sutikimg dél subteikéjo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma,
kad atitinkamai pakei¢iama Pasidlyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Projektuotojas ketina pasitelkti
subteikéjus. Atskiras rastiSkas susitarimas dél subteikéjy pakeitimo ar pasitelkimo néra sudaromas.

10.10. Projektuotojas, pasitelkgs subteikejus, yra atsakingas uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

10.11. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Projektuotojo pradymu gali bati
keiCiami specialistai, Uzsakovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

10.11.1.  UZsakovas turi teisg Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutarti. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Projektuotojg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves Uzsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris
atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.11.2.  Projektuotojas turi teise prasyti UZsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelkta
specialista | ne Zemesnés kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy
daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
igyvendinimu. Projektuotojas savo prasymag dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanéius specialisto
kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimg Pirkimo
salygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. UZsakovui
davus rastiskg sutikimg dél specialisto pakeitimo, laikoma, kad specialistas yra pakeistas. Atskiras
rastiSkas susitarimas dél specialisto pakeitimo ar pasitelkimo néra sudaromas.

11. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

11.1.  Salys neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykde deél nenugalimos jégos aplinkybiy.

11.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, privalo nedelsiant nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo rastu arba zodziu (faksu,
el. pastu arba telefonu) informuoti apie tai kitg Salj.

11.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jegos (force fajeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996
m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
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Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés liudijanciy pazymy isdavimo tvarkos apraso patvirtinimo®.

12. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

12.1. Paslaugy tiekéjas pareiskia, kad statinio projekto autorius (-iai) yra statinio architektas
(-ai) (toliau bendrai vadinami Autoriais).

12.2. Paslaugy tiekéjas jsipareigoja, kad teikdami projektavimo (architektiiros) paslaugas,
Autoriai vadovausis LR Architektiros jstatymu, LAR patvirtinto Architekty profesinés etikos kodekso,
kity galiojanciy teisés akty reikalavimais.

12.3. Visi Paslaugy rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy jstatymo
15 str.) ir pramoninés nuosavybeés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, i§skyrus asmenines
neturtines teises j intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybé.

12.4. Projektuotojas uztikrina, kad jokios treciyjy asmeny teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Projektuotojas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

12.5. Autoriy turtinés teisés | visus Paslaugy rezultatus UZsakovui pereina nuo galutinio
Paslaugy perdavimo-priemimo akto pasiraS§ymo momento.

12.6. Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus dél treéiyjy $aliy
ieSkiniy del patentiniy, prekiy zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanéiy deél Sutarties
vykdymo ir / ar Paslaugy rezultato.

12.7. Projektuotojas nedelsdamas praneSa UzZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas
ieskinys ar bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektines
nuosavybeés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

13. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

13.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny
tvarkyma.

13.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas batinybe jvykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan&iomis teisémis.

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys
turi bati saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4. Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys (I) vardas, pavarde; (Il) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (lll) uzimamos pareigos; (1V) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterines apskaitos, informaciniy sistemy
priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (Il) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikejai ir priziarétojai; (Ill) mokesciy inspekcija; (V)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

13.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekeju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutargiai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
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gali bdti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutargiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

13.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

14.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy $aliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja
iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

14.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties sglygomis.

14.3. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uz Sutarties vykdyma (taciau kurie neturi
teisés keisti ir (ar) pildyti Sutarties salygy):

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo Direktorius Mykolas Bistrickas, tel. Nr. 8
(pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el. pasto | (5) 2754312
adresas):

Projektuotojo  paskirtas  atsakingas Techninis direktorius Robertas Gaurelis,
asmuo (pareigos, vardas, pavardeé, tel. nr, el. | tel. Nr. 8-670-58262;

asto adresas): pasirengimasstatybai@gmail.com
14.4. UzZsakovo atstovas taip pat atsakingas uz tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai bty
paskelbti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

14.5. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy
pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

14.7. Sutarties priedai:

14.7.1. 1 priedas. Techniné specifikacija.

14.7.2. 2 priedas. Pasillymas.

14.7.3. 3 priedas. Asmens duomeny tvarkymas.

15. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI:

Uzsakovas: Projektuotojas:

V3| ,Lietuvos energetikos muziejus* MB ,Pasirengimas statybai“

Jmonés kodas 126142730 |monés kodas 303245933

Rinktinés g. 2, LT-09312 Vilnius Santariskiy g. 55-16, LT-08441 Vilnius

Tel. +370 5 275 4312 Tel. Nr. 370 670 58262

El.p. info@etm.It El. p. pasirengimasstatybai@gmail.com

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

A.s. LT97 7044 0600 0830 7566 A.s. LT31 7044 0600 0794 7429
Techninis Direktorius

Direktorius Robertas Gaurelis

Mykolas Bistrickas

AV.

AV.

3 priedas
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ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judejimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau —
Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali
tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty
Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai), asmens duomenis, bitinus pagal viesyjy pirkimy
ir civilinius teisinius santykius reglamentuojangéiy teisés akty reikalavimus.

1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: i) vardas, pavarde; ii) kontaktiniai
duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); iii)
uzimamos pareigos; iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; v) su kvalifikacija susije duomenys; vi) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susirasinegjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Salys asmens duomenis saugo 10 (desimt) mety (pasibaigus Sutarciai). Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali biti teikiami: i) Viesyjy pirkimy tarnybai; ii)
CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybés institucijoms; iv) audito
bendrovems; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomeny gavéjams teisés akty nustatyta
tvarka turintiems teise gauti asmens duomenis i§ Saliy.

Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pagius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uz tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens
duomenimis, teisg prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis
arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui —
teisg nesutikti, kad duomenys bty tvarkomi, teisg j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti
skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali
pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu
pateikiamas el. parasu pasiraSytas prasyma.



