
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2022 m. spalio ___ d. Nr. ______

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios

registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Kęstučio

Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas), ir
UAB „ROKMELSTA“, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveinė yra Durpyno g.

2, Kavoliškio k., Rokiškio r., duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

(toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis", o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES  DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Žemės perstūmos mašinų: buldozerių ir

krautuvų su operatoriais nuomą sniego pašalinimui Skapiškio seniūnijos teritorijos Kupiškio r.

keliuose, gatvėse ir aikštelėse (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka

priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. 

1.2. Ši Sutartis įsigalioja kitą dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją

nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama

įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau nei 8 mėn. Darbai atliekami žiemos sezono

metu, bet ne ilgiau kaip 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne daugiau nei išperkamas 100 (vienas

šimtas) % pradinės sutarties vertės.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties darbų įkainis 72,60 Eur (septyniasdešimt du eurai, 60 ct) su PVM už 1 val. Pradinė

sutarties vertė 6050 Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų) su PVM.

2.2. Sutartyje nurodyti įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami, išskyrus, kai

Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). 

2.3. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo,

kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

3. APMOKĖJIMAS

3.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisdešimt)  dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos Užsakovui;

3.1.2. avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.2. Vykdant pirkimo Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema,

skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su viešųjų pirkimų sutarčių,

sudarytų vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir

saugumo srityje, įstatymu, pirkimo sutarčių, sudarytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų,

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu,

ir vandens, energijos ar energijai gaminti skirto kuro pirkimo sutarčių, sudarytų pagal Pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo išimtį, bei

vidaus sandorių vykdymu susijusias sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti

informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą). Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama

adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta

tvarka.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.esaskaita.eu
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4.2. Atliktų darbų aktus Rangovas Užsakovui pateikia kas mėnesį iki mėnesio 25 dienos. PVM

sąskaitą - faktūrą pateikia iki kito mėnesio pirmos dienos. Pavėlavus pateikti atsiskaitymo dokumentus,

atliktų darbų vertė įtraukiama į kito mėnesio darbų atlikimo aktą.

4.3 Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Darbų

perdavimo-priėmimo aktas.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Sutarties

nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

5.3.  Rangovas įsipareigoja:

5.3.1. kad pirkimo sutarčiai vykdyti turi teisę verstis atitinkama veikla ir ją vykdys tik

tokią teisę turintys asmenys.

5.3.2. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasiūlyme praleistus,

sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo

lėšomis;

5.3.3. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų,

papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.3.4. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais,

atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

5.3.5. prižiūrėti Darbų atlikimo aikštelę, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais

vyksta autotransporto eismas;

5.3.6. Darbus atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

5.3.7. pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir pažymą apie atliktus

darbus;

5.3.8. Darbams naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių

priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

5.3.9. garantuoti objekte darbo saugumą ir apstatymą kelio ženklais, priešgaisrinę ir

aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną Darbų atlikimo aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų

asmenų interesų;

5.3.10. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, laiku pašalinti Darbų vykdymo

metu sukauptas atliekas iš Darbų atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darbų likusias ar jos metu išgautas

medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Darbų

priėmimo perdavimo aktais; 

5.3.11. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos

ir tik gavęs Užsakovo, techninės priežiūros ir Sutarties vykdymo prižiūrėtojų suderinimus;

5.3.12. tais atvejais, kai iki perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo įvykus draudiminiam

įvykiui Darbų rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas šiuos darbus privalo atlikti iš naujo

savo lėšomis ir rizika; 

5.3.13. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

5.3.14. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius Darbų trūkumus per Šalių sutartą laiką, Darbų

atlikimo metu bei per garantini laikotarpį. 

5.4. Rangovas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti

tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti

trūkumai), taip pat jei buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie tai raštu pranešti Rangovui. 
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6.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus,

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika,

jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo

neįvykdymu. 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatytu laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.1.1. Užsakovas:

7.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02

proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia

kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą

dieną nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų

atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uždelsęs Darbų atlikimą ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darbų atlikimo laikotarpio

pratęsimui ilgiau nei pratęsime numatytai datai ir Užsakovui pareikalavus moka 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia

kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą

dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių,

nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per

garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina

Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

7.1.2.3. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo

Rangovo:

7.1.2.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo

gamtinių sąlygų);

7.1.2.3.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba

Užsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Užsakovas, raštu nurodė, jog – sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; trečiųjų šalių

įtaka;  kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Užsakovas Rangovo baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir

protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai,

kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti

ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis

laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos

aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222

„Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta

tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą

arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos

jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo
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ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas

pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų

įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.

Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią

ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos

Respublikos teisę.

9.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu

susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie

ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena,

kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis:

10.1.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu. Pakeitimai

atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. 

10.1.3. Sutartis dėl pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės,

gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų,

nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme

numatytoms sąlygoms. 

10.1.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti,

bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

10.1.5. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės,

gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. 

10.1.6. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis sutarties pakeitimas, t. y. kai

Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos

įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

10.2. Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto

korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos

techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais,

bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo

pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 2.3. punktu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas

ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 2.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 2.3.

punktą koreguojama Sutarties kaina;
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10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 2.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų,

t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.3. punkte nurodytus

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei

reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti

pagal Projektą, tai papildomų darbų įsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios

kainos, nustatytos Taikyti statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu

Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ patvirtinimo“ ir 50 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl

papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.3. punkte nurodytus Darbų

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą,

nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia

redakcija, papildomi darbai perkami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo nustatyta tvarka. 

10.4. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų

vykdymo pakeitimus.

10.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir

pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek,

kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų,

brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto

klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis

apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti

Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio

darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio

projektuotojo. 

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau

kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame

punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi

teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

10.8. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės,

kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių

aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą,

o galutinis Darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų

vykdymo sustabdymo laikotarpiui. Jei Sutarties vykdymas dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų

(taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų) arba dėl mokykloje vykdomo ugdymo

proceso bus stabdomas, tokiu atveju Darbų atlikimo terminas bus pratęstas proporcingai sutartinių

įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.9. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties

pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

10.10. Jeigu darbų vykdymo metu Užsakovas arba Rangovas nusprendžia, kad netikslinga toliau

tęsti Darbus, viena iš Šalių privalo prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pranešti kitai Šaliai apie

pageidavimą sustabdyti Darbų atlikimą. Tokiu atveju Šalys privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų

spręsti klausimą dėl Sutarties nutraukimo.

10.11. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai šaliai išlaidas,

patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

10.12. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties

šalių pasirašytu susitarimu.
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10.13. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę

nutraukti Sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios

kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų

sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų

aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 500 (penki šimtai) eurų.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:

1 priedas – Techninė specifikacija.

12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai

yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei

Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.1.1. Rangovas: Jonas Smalinskas – direktorius, tel. 8 698 04 670;

13.1.2. Užsakovas:  Ričardas Kiaulėnas – Skapiškio seniūnijos seniūnas, Tel.: (8 459) 42 141, 8

610 11650, el. paštas ricardas.kiaulenas@kupiskis.lt

13.1.3. Pirkėjo skiriamas asmuo Sutarties ar jos pakeitimų viešinimui: Laimutis Tilius - Viešųjų

pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnysis specialistas.

13.2. Sutarčiai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai).

13.2.1 Dėl nenumatytų aplinkybių (Subrangovas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų) Sutarties

vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelktą subrangovą kitu subrangovu. Rangovas turi gauti išankstinį

Užsakovo pritarimą raštu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostatų. Už subrangovų atliktus darbus arba

padarytą žalą visapusiškai atsako Rangovas.  

13.3. Sutartis ir šios sutarties pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų

informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų

teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne

vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo

mokėjimo pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka (informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017

m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“) Užsakovas paskelbs CVP IS.

13.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, Šalių pasirašomas el. parašais arba 2 (dviem)

egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose,

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

13. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

a.s. LT38 4010 0434 0016 3105

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 459) 35 503

Faksas (8 459) 35 510

El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

RANGOVAS

UAB „ROKMELSTA“

Juridinio asmens kodas 173726394

PVM mokėtojo kodas LT737263917

Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r.

a. s. LT707044060003077424

AB SEB bankas

Tel. (8 458) 68003

El. paštas info@rokmelsta.lt

Direktorius

Jonas Smalinskas

___________



2022 m. spalio ____ d. rangos

darbų sutarties Nr. _________

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(minimalūs reikalavimai)

1. Sniego pašalinimas nuo kelių, gatvių ir aikštelių (toliau – darbai) atliekami, vadovaujantis

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų organizavimo žiemą

tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio

15 d. įsakymu Nr. ADV-19 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

priežiūros darbų organizavimo žiemą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Darbus atlikti su technika kurios variklio galia ne mažesnė nei 160 kW, keturi varomi ratai ir

buldozerio plotis ne mažesnis nei 3 metrai.

3. Sniego valytuvu, kai sniego sluoksnis storesnis nuo 10 cm iki 40 cm pašalinimo nuo kelių ir gatvių

važiuojamosios dalies darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 25 km/val. (faktiškai Darbus vykdant

mažesniu greičiu bus atsikaitoma (skaičiuojama) – 20 km/val.).

4. Sniego valytuvu, kai sniego sluoksnis storesnis 40 cm ir daugiau, pašalinimo nuo kelių ir gatvių

važiuojamosios dalies darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 10 km/val. (faktiškai Darbus vykdant

mažesniu greičiu bus atsikaitoma (skaičiuojama) – 10 km/val.).

5. Sutankintos (suspausto) sniego dangos pašalinimas nuo kelių ir gatvių važiuojamosios dalies

darbinis greitis turi būti ne mažesnis nei – 4 km/val. (faktiškai Darbus vykdant mažesniu greičiu bus

atsikaitoma (skaičiuojama) – 4 km/val.).

6. Darbai vykdomi pagal poreikį. Žemės perstūmos mašinų su operatoriais nuoma nustatoma

pagal faktinį jų darbo valandų kiekį (mokama už faktini darbo valandų kiekį).

7. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę atsisakyti atskirų Darbų arba mažinti darbų apimtis,

racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima

buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, būtina/tikslinga atsisakyti atskirų darbų ar būtina/tikslinga

mažinti darbų apimtis. 

8. Priklausomai nuo poreikio (oro sąlygų ir pan.) Dabų apimtis gali keistis.

9. Sutartyje numatytus konkrečius darbus, jų poreikį, atlikimo vietas ir darbų priėmimą pagal

savo teritorijas atlieka  Skapiškio seniūnas ar jį pavaduojantis asmuo.

10. Gavus užsakymą Darbams atlikti, ne vėliau kaip per 1 val. (arba nuo užsakymo metu nurodyto

laiko) pradėti vykdyti Darbus.

11. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas (įforminamas) pasirašant atliktų darbų priėmimo aktą.

Priedas Skapiškio seniūnijos kelių ir gatvių sąrašas.
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SKAPIŠKIO SENIŪNIJOS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠAS

Kelias, gatvė Ilgis (km) Plotis (m)

6v5 Tatkonys–Skapiškio geležinkelio stotis 2,721 4,50

6v6 Skapiškio geležinkelio stotis–Šimiškiai 1,410 5,00

6v7 Skapiškio geležinkelio stotis–Slabada 3,070 4,00

6v8
Skapiškis–Skapiškio geležinkelio stotis–Dailiūnų

kapinės–Cegelnė–Mirabelis
2,156 6,00

6v9 Švedukalnis–Čypeliai 2,086 4,70

6v10 Privažiavimas prie Jokšių nuo MSV kelio N15 1,030 5,00

6v11 Privažiavimas prie Jaučiapievio nuo MSV kelio N16 1,449 4,00

6v12 Skapiškis–Švedukalnis–Mituva 0,923 3,00

6v13 Biliūnai–Topolis 2,289 5,50

6v14 Vėželių g. Kreipšių k. 0,395 6,00

6v15 Kreipšių gatvė Nr. 2 0,693 6,00

6v16 Privažiavimas prie Notigalės ežero nuo MSV kelio N 0,476 4,00

6ML1 Laičiai–Daugiškiai 1,500 5,40

6ML2 Laičių mechaninės dirbtuvės–Laičiai 0,700 5,00

6ML3 Laičiai–Žardeliškiai 2,700 5,30

6ML4 Gūrai–Gūrų gyvulininkystės  kompleksas 0,400 5,10

6ML5 Kandrėnai–Kandrėnų gyvulininkystės kompleksas 1,000 7,00

6ML6 Vaduvos–Miškonys 4,300 6,00

6ML7 Kandrėnėliai–Slabada 2,600 6,00

6ML8 Kandrėnėliai–Viluiniai 4,700 5,20

6ML9 Ūk. A. Burkauskienės ir kitų bendro naudojimo kelias 0,600 4,00

6ML10 Kandrėnai–siurblinė 0,400 5,00

6ML11 Kandrėnai–Kandrėnai 1,400 4,50

6MN1 Duoniūnai–Duoniūnai 2,000 5,20

6MN2 Duoniūnai–Girvalakiai 5,800 5,40

6MN3 Naiviai–Čivonių gyvulininkystės kompleksas–Čivonys 1,800 5,70

6MN4 Girvalakiai–Puožas 2,300 5,60

6MN5 Tatkonys–Mičiūnai–Juodpėnai 2,000 5,50

6MN6 Ūk. J. Sabalio ir kitų bendro naudojimo kelias 0,900 4,00

6MN7 Ūk. B. Breskaus ir kitų bendro naudojimo kelias 0,700 4,00

6MN8 Tatkonys–Skapiškio geležinkelio stotis 1,600 5,00

6MN9 Tatkonys–Juodpėnai 2,500 5,40

6MN12 Ūk. A. Merkienės ir kitų bendro naudojimo kelias 0,800 4,00

6MB1 Ūk. A. Baikausko ir kitų bendro naudojimo kelias 0,400 4,10

6MB2 Jurėniškiai–Kreipšiai        5,380 6,00

6MB3 Topolis–Vėželiai 1,600 5,70

6MB4 Vainiškiai–Topolis 0,700 5,70

6MB5 Ūk. L. Merkio ir kitų bendro naudojimo kelias 0,700 4,00

6MB6 Biliūnai–Gabriliava 3,900 6,00

6MB7 Biliūnai–Jokūbiškis 1,500 4,90

6MB8 Ūk. E. Kadžiulienės ir kitų bendro naudojimo kelias 0,400 4,70

6MB9 Narbutai–Vilnius 1,300 5,80

6MB10 Biliūnai–tiltas per Mituvą 0,300 4,80
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6MB11 Biliūnų gyvenvietėje 0,400 4,00

6MB12 Ūk. V. Naujiko ir kitų bendro naudojimo kelias 0,400 5,20

6MB13 Ūk. V. Adomėlio ir kitų bendro naudojimo kelias 0,700 4,90

6MS1 Skapiškio geležinkelio stotis–Čivai 3,800 5,30

6MS2 Laukeliai–Čivai 1,300 5,20

6MS3 Skapiškis–Bajorai 3,300 5,10

6MS4 Skapiškio apvažiavimas 3,900 5,70

6MS5 Totoriai–Jokšiai 5,300 5,70

6MS6 Švedukalnis–Tvirai 4,600 5,60

6MS7 Tvirų apvažiavimas 0,600 4,70

6MS8 Ūk. A. Naujiko ir kitų bendro naudojimo kelias 0,300 4,00

6MS9 Ūk. S. Daugaravičiaus ir kitų bendro naudojimo kelias 0,600 4,00

6MN11 Privažiavimas prie laukų Čivonių k. 1,838 6,00

6MS10 Privažiavimas prie laukų Mirabelėlio k. 1,248 4,50

6MB14 Jurėniškių kaimo gatvė 0,352 3,00

6ML12 Privažiavimas prie laukų Kandrėnėlių k. 0,720 4,00

6v23 J. Janonio g. Skapiškio mstl. 0,312 4,50

6v30 Trumpoji g. Skapiškio mstl. 0,090 4,50

 Iš viso : 105,338
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