PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 22/10/03

2022 m. spalio mén. 3 d.
Siauliai

Siauliy ,,Dermés“ mokykla juridinio asmens kodas — 190983811, registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Siauliai, atstovaujamas direktorés Riitos
Lanauskienés (toliau — ,,UZsakovas®), ir UAB ,,NORMAIDA", juridinio asmens kodas 245891660, kurios
registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 101c, Siauliai, atstovaujama direktoriaus Donato Sakalausko
(toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienai atskirai — ,,Salimi®, sudaréme 3ia
Sutartj, toliau — vadinama ,.Sutartimi®.

1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika, jsipareigoja atlikti mokyklos ir
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vidaus patalpy atnaujinimo darbus (toliau — ,,Darbai*) ir perduoti
atlikty Darby rezultata UZsakovui 3ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 235 ir V. Kudirkos g. 22, Siauliai.

1.3. Darbai atlieckami naudojant Rangovo jrengimus.

2. Sutarties kaina:
2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina 12 098,92 dvylika tiikstan¢iy devyniasdesimt aStuoni eurai 92 centai.

2.2. Nustatytas bendras sutarties atlieckamy darby saraSas Sutarties 1 priede.

2.3. Uz §ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties | priede. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos,
Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, iSlaidos.
2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra bitinos Siai Sutar¢iai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teisg:
3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta 3aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemoketi uz
netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:




3.2.1. Sumoketi Rangovui uz atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

3.2.2. Priimti i¥ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Tiekti elektros energija .

3.3. Rangovas turi teise¢:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj Uzsakovo rasytinj sutikima.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytas
darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei pateikti UZsakovui atlikty darby
perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. U¥sakovui nurodZius atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja, kad darbai neatitinka
galiojangiy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tame tarpe ir iSlaidas.
susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojandiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.6. Savo saskaita iStaisyti remonto darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciu, dirbantiy ar
judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige

nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir psichotropiniy medZiagu.

4. Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas
4.1. Laiku neatsiskaites uz Darbus, UZsakovas jsipareigoja moketi Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius.

kurie skai¢iuojami nuo uZdelstos sumokéti sumos uz kiekviena praleista diena, jei UZsakovas pateikia

reikalavima.
4.2. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus

jsipareigojimus.

5. Darby atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje, laikydamasis gios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir Kity norminiy aktu nuostaty.

5.2. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

53, Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visikai uzbaigus Darbus.
Rangovas prie§ 5 darbo dienas prane$a UZzsakovui raStu apie pasiruo§ima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos pasiralo Darby perdavimo-priémimo akta arba pareiskia raftu Sutarties nuostatomis

pagristas pretenzijas.
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6. Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy: Darby pradZia — 2022-10-04, Darby pabaiga —
2022-10-31.

6.2. Rangovui suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratesima (1 mén.), jeigu UZsakovas nevykdo
ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby
i§ dalies arba pilnai.

6.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas.

6.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

6.5. Apmokéjimas atliekamas uz atliktus darbus per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir saskaitos faktiiros per ..E.saskaita™ sistema gavimo dienos.
pervedant lédas j tiekéjo nurodyta saskaita.

6.6. Uz 6.1. punkte nurodyty terminy nesilaikyma, Uzsakovas turi teise reikalauti sumoketi 0,02% (dvieju
$imtyjy procento) dydzio delspinigiy nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos uz kiekviena uzdelstg diena.
Uzsakovas gali minéta delspinigiy suma i¥skaiciuoti is Rangovui mokétinos sumos uZ Darbus.

6.7. Uzsakovas turi teise jtraukti j mokéjimo balansg sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su Rangovui
keliamais reikalavimais dél Sutarties salygy pazeidimo.

6.8. Uxdelsus Darby apmokéjima pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ UZsakovo uZ uzdelsimo
laikotarpj 0,02% (dviejy Simtujy procento) dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelsta dieng nuo neapmokeétos
Sumos.

6.9. Siai Sutar®iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgrade ar Darby uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (forre majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ Kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma del force majeure arba
vykdymas turi buti atidétas ilgiau nei dél nenugalimos jégos (force majeure), uZ kurig Salis neatsako.

8. Gindy nagrinéjimas

8.1. Bet kokie ginZai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i¥ ¥ios Sutarties ar susije su ja, jos paZzeidimu,
nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

8.2. Jeigu Salims nepavyksta idspresti gincy, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu per 30 kalendoriniy
dieny nuo gindy kilimo pradZios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.

9, Baigiamosios nuostatos

9.1. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos
objekte ir/ar kitu blidu paZzeid¢ Sutartj, ir atleid%ia UZsakova nuo Sios atsakomybes tre€iyju asmeny
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atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré del 3iy
reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

9.2. UZsakovas turi teise prie¥ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius iais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
Iétai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybes: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso uZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy uZsakovui:

9.3. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta bankrutuojancia.

9.4. Sios Sutarties vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai %aliai. Abu Sutarties
¢gzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama %ios Sutarties dalis.

10. Juridiniai $aliy adresai ir parasai:

10.1. UZsakovas ~10.2. Rangovas

%i&li;..beﬁne? mokykla Pavadinimas UAB “NORMAIDA™
190983811 Kodas 245891660
PVM mokétojo kodas LT458916610 )
Vytauto g. 235, 77178 Siauliai Adresas J. Basanavidiaus g. 101c, Siauliai
LT507300010002407666 Saskaitos numeris LT157300010129549300
AB ,.Swedbank* bankas Banko pavadinimas AB ..Swedbank* bankas
| dermes.mokykla@gmail.com El. pastas sakalauskas@splius. It
tel. 8 41 526827 Telefono numeris tel. +37061252199 .
08 it'l'.);‘_.:‘_ e e e B
,_Dgghori(’_fi*: ~Pasirafanéio  asmens pareigos, - Ditektoriaus
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Pirkimo salygy 3 priedas

Techniné specifikacija:

Eil. Nr. Darbu pavadinimas Mato vienetas Kiekis

L. Vidaus patalpy atnaujinimo darbai (pakabinamy luby m2 280,34
jrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o
plokstés firmos "Colotex" k8=1.03)

Uzsakovas S | — Rangovas

| Siauliy ..Dermes™ mokykla Pavadinimas " UAB“NORMAIDA”
190983811 Kodas 245891660

- PVM mokétojo kodas LT458916610
Vytauto g. 235, 77178 Siauliai Adresas J. Basanavitiaus g. 101¢, Siauliai
LT507300010002407666 Saskaitos numeris LT157300010129549300
AB ..Swedbank* bankas Banko pavadinimas AB ,.Swedbank* bankas
dermes.mokvkl mail.com El. pastas sakalauskas@splius.lt

| tel. 8 41 526827 Telefono numeris tel. +37061252199

| Dlrekto:e -b,-*';‘_ Pasirasantio  asmens parelgos " Direktoriaus

‘ Rutatfrnégsltjen \ vardas ir pavarde 7(‘/ 3 Dor_@t_as_ Sakalausk




