V3| Radvili$kio ligoninés Il korpuso
Gedimino g. 9, Radvilikio m. atnaujinimo
{modernizavimo) ir Silumos tiekimo tinkly

Lokaliné sgmata Nr. S001

Kompleksas: rekonstravimo projektas
Objektas: Gedimino g. 9, Radviliskio m. Sudaryta 2022 m. balandZio mén. kainomis
Ziniaradtis: Sildymas 1§viso:| 55635,8 EUR
:‘:’ Darbo kodas Darby ir i3laidy apradymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
1 |1 Plieninis radna;tonus STANDARTINIS. Tipas 22- - 3 300,310 2402,48
600-1200 galia 2700W
2 [R1 Tas pats 22-600-1000 galia 2250W vnt 6 278,070 1668,42
3 |R1 Tas pats 22-600-800 galia 1800W vnt 10 250,250 2502,50
4 R1 Tas pats 11-600-1800 galia 2420W vnt 27 261,370 7056,99
5 |R1 Tas pats 11-600-1200 galia 1610W vnt 2 228,000 456,00
6 |R1 Tas pats 11-600-1000 galia 1340W vnt 13 215,770 2805,01
7 |R1 Tas pats 11-600-800 galia 1070W vnt 10 201,300 2013,00
8 |R1 Tas pats 11-600-600 galia 800W vnt 30 170,170 5105,10
9 |R1 Tas pats 11-300-1800 galia 1341W vnt 2 224,670 449,34
10 |r1 Elektrinis radlat'o‘nus konvekcinis su b 1 153,490 153,49
elektromechaniniu termostatu
11 |R1 Termostatinis ventilis radiatoriui tiesus DN15 - 110 8,890 977,90
{Danfoss RA-N15)
12 Ij1 "l;elr;;:statlné galvuté 5-26laipsn. (Danfoss RA- - 110 10,240 1126,40
13 IRt UZdarymo ventilis radiatoriui tiesis DN15 - 110 3,560 391,60
(Danfoss RLV-S)
14 |R1 Balansinis ventilis {(Danfoss USV-1}) vnt 1 88,970 88,97
15 |R1 Rutulinis srieginis ventilis DN32 vnt 1 33,370 33,37
16 [R1 Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdiiai m - 24,470 293,64
DN32
17 |r1 Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdiiai " 130 20,020 2602,60
DN20
18 IR1 Plieniniai cinkuoti presuocjami vamzdiiai m 420 17,800 7476,00
DN15
enini : inés dal
19 |r1 Pller?n? y c.inkuc?tt.; Yamzdiiq fasoninés dalys, — 3 845,900 2537.70
tvirtinimai, laikikliai
.- ‘§ﬂdymo sistemos plovimas, hidraulinis it R 88,970 88.07
iSbandymas
21 {R1 Plieninis vamzdis gilzéms DN25; L-350mm vnt 18 3,340 60,12
22 |R1 Plieninis vamzdis gilzéms DN20; L-350mm vnt 54 2,660 143,64
23 R1 Tarpy tarp vamzdziy ir gilziy uipildymas kompl. 1 166,830 166,83
nedegia-garsy izoliuojantia medZiaga
Sild i i i
24 R1 yn}o sistemos paleidimo, balansavimo —_— 1 83,230 83,23
darbai
Skyrius 3ildymo sistemos demontavimas
25 (R1 Ketiniy radiatoriy nuémimas sekcij. 1128 2,870 3237,36
26 R1 Plieniniy radiatoriy demontavimas (tipas PG) vnt 9 23,260 209,34
27 R1 Plieniniy vamzdiiy demontavimas DN15 m 300 2,600 780,00
28 R1 Plieniniy vamzdziy demontavimas DN20 m 250 4,280 1070,00
13 viso uZ skyriy 3ildymo sistemos demontavimas 5296,70
13 viso su netiesioginémis iSlaidomis ~ 45980,00
|rengimai '
Bendra verté be PVM 45980,00
PVM 9655,80.
Bendra verté su PVM 55635,80

Sudaré: Lukas Jadinskas
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