SUTARTIS Nr. KT 22/001

Klaipéda, 2022 m. rugpjii¢io mén. 08 d.

UAB "ATEA", toliau 'vadinama Vykdytoju, atstovaujama Saugumo sprendimy grupes direktoriaus
Aivaro Vellemaa, veikian&io pagal 2022 m. liepos mén. 04 d. jgaliojimg Nr. 1-220704/1 ir Palangos
»Baltijos* mokykla, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama direktoriaus Alvydo Kniukstos,
sudareé $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1.Sutarties objektas ir $aliy jsipareigojimai
1.1. Sutarties objektas yra:

e Kompiuterinio tinklo (toliau — sistema) pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytg samatg ir

sistemos komplektacija jrengimas objekte: Sody g. 50, Palanga.

1.2.Vykdytojas jsipareigoja:
1.2.1. Instaliuoti sistema Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vykdytojas turi teis¢ keisti sistemos
komplektacijg, siekdamas pagerinti sistemos parametrus, nevirSydamas samatos. Jeigu dél to padidéja
sistemos kaina, Vykdytojas pakeitimus privalo i§ anksto, raStu suderinti su Uzsakovu.
1.2.2. Jeigu instaliuojant sistema iskyla biitinybe atlikti papildomus darbus, ne dél Vykdytojo kaltés
nenumatytus samatoje, Vykdytojas privalo apie tai pranesti U 7sakovui. Jeigu UZsakovas nesutinka dél
papildomy darby padidinti samatos bei Vykdytojo praSymu atitinkamai pratesti darby atlikimo
terminus, Vykdytojas turi teis¢ atsisakyti Sutarties, raStu apie tai praneses Uzsakovui. Tokiu atveju
Uzsakovas privalo per 5-ias darbo dienas nuo Vykdytojo pranesimo gavimo sumokeéti uz iki Sutarties
nutraukimo dienos atliktus darbus bei instaliuotg sistemos jranga.
1.2.3. Praneiti Uzsakovui apie Sutartyje nurodyty Vykdytojo rekvizity pasikeitima rastu, 5 darbo dieny
laikotarpyje.
1.2.4. Pradéti vykdyti darbus nuo sutartos datos, bet ne anksciau kaip avansinio apmokéjimo gavimo
diena (jeigu Sutartyje avansas nenumatytas — 5 darbo dieny laikotarpyje nuo $ios Sutarties pasiraSymo
dienos).
1.3.Uzsakovas jsipareigoja:
1.3.1. Pateikti Vykdytojui visg objekto techning informacija, jei jos reikia Vykdytojo darbams atlikti.
1.3.2.Priimti Vykdytojo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.
1.3.3.Vykdyti visas instrukcijas ir nurodymus, susijusius su sistema, vengti tokiy veiksmy, kuriy
pasékoje ji biity sugadinta arba paZeista, sudaryti salygas Vykdytojo darbuotojams patikrinti arba
suremontuoti jranga.
1.3.4 Nedelsiant ra$tu pranedti Vykdytojui apie pastebétus sistemos trilkumus.
1.3.5.Darby pagal Sutartj atlikimo metu objekte savo saskaita apripinti Vykdytoja reikiamais
leidimais, elektros energija, vandeniu, suteikti saugomas patalpas jrangos, medziagy ir jrankiy
sandéliavimui, darbuotojy persirengimui bei uZtikrinti galimybe Vykdytojo darbuotojams patekti j
objekta. Jeigu UZzsakovas nejvykdo 3ios prievolés ar ja jvykdo netinkamai, Vykdytojas turi teisg
atitinkamai pratesti Sutartyje nustatytus darby atlikimo terminus bei reikalauti kompensuoti dél to
patirtus nuostolius.
1.3.6.Sutartyje nustatytais terminais apmoketi uz atliktus darbus. UZsakovas laikomas praleides
Sutartyje nustatyta apmokéjimo terming, jeigu per Sutartyje nustatytg laikotarpj pinigai nejplauke j
Vykdytojo atsiskaitomajg saskaitg arba kasa.
1.3.7. Pranesti Vykdytojui apie Sutartyje nurodyty UzZsakovo rekvizity pasikeitimg raStu.

2. Sutarties terminai ir darby priémimo-perdavimo tvarka

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj jvykdymo.
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2.2 Vykdyto_;as isipareigoja instaliuoti sistema iki 2022 m rugséjo mén.

§j terming, jei UZsakovas laiku neperduoda darby fronto. Toklu atveJu Vykdyto;as turi teis¢ uzdelsti
darby pabaigimg atitinkamg dieny skaiciy.

2.3.Darbai laikomi jvykdyti kai Vykdytojas jvykdo visus sutartyje numatytus darbus, perduoda
Uzsakovui Sistemos naudojamy prietaisy instrukcijas, schemas ir kita susijusia techning
dokumentacija.

2.4.Atlikty darby priémimas jforminamas 3aliy pasirasytu(-ais) darby pnémlmo-perdavxmo aktu(-ais).
Jeigu 3alys nustato tam tikrus darby atlikimo etapus, turi biiti pasiraSomas ir kiekvieno etapo darby
priémimo — perdavimo aktas. Priémimo — perdavimo aktas turi biiti pasirasytas be iSlygy arba su
i8lygomis arba privalo biiti radtu nurodytos atsisakymo pasiradyti prieZastys per tris darbo dienas nuo
Vykdytojo pranesimo apie $ioje sutartyje nustatyty darby uZbaigima gavimo dienos. Saliai atsisakius
pasiradyti priémimo-perdavimo akta, akte nurodZius kitos Salies nuomone nepagristas iSlygas arba
delsiant jj pasiradyti, kita S$alis per tris darbo dienas nuo atsisakymo arba termino pasiraSyti akta
pasibaigimo sudaro eksperty komisijg i§ Vykdytojo, UZsakovo ir Statybininky asociacijos paskirty
atstovy, kuri surado akta, nurodydama faktiskai atliktus darbus, atlikty darby triikumus, darbus, kurie
turi bati atlikti, ir ju jvykdymo terminus.

2.5.Uzsakovas, nustates darby trikumus po darby priémimo, jei tie trikumai negaléjo biiti nustatyti
normaliai priimant atliktus darbus (paslépti trilkumai), privalo raStu apie juos praneiti Vykdytojui ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy nustatymo.

2.6.Uzsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trikumy, jeigu jie buvo nustatyti ar
turéjo biiti nustatyti per Sutartyje nustatytg garantinj terming. Jeigu UZsakovas nustato trikumus jau
pasibaigus garantiniam terminui, bet nepraéjus dvejiems metams nuo atitinkamy darby perdavimo
momento, Vykdytojas atsako uz $iuos trilkkumus tik tuo atveju, jeigu UZsakovas jrodo, kad trikumai
atsirado iki atitinkamy darby perdavimo UZsakovui momento arba dél priezas¢iy, atsiradusiy iki $io
momento.

2.7. Jeigu Uzsakovas nepagrjstai atsisako priimti atliktus darbus arba praleidzia apmokéjimo ar kity
isipareigojimy jvykdymo terminus, Vykdytojas turi teis¢ sustabdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
ivykdyma tol, kol UZsakovas jvykdys savo prievoles pagal 3ig Sutartj.

2.8. Sumontuotos sistemos ar tarpinio darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika pereina
Uzsakovui nuo atitinkamo darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos. UZsakovui atsisakius
pasiraSyti priémimo-perdavimo aktg ir per Sutartyje numatytg terming nepateikus tokio atsisakymo
motyvy, rezultato atsitiktinio praradimo ar sugedimo rizika pereina UZsakovui. Jei atsitiktinis
praradimas ar sugedimas atsitinka dél Vykdytojo kaltés, visus nuostolius savo sgskaita dengia
Vykdytojas.

3. Sutarties kaina ir apmokéjlmo tvarka ; _ ) _
3.1.Uzsakovas jsipareigoja apmoketi Viykdytojui uz darbusme véliau Kaip per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo atitinkamy darby priémimo momento — atitinkamo darby priémimo perdavimo akto sudarymo
arba, jeigu toks aktas nebuvo laiku sudarytas, nuo momento, kai toks aktas turéjo biiti sudarytas pagal
Sutartj. Darbai apmokami vadovaujantis samata. Visos pagal Sutartj panaudotos Vykdytojo
medZziagos, jranga ir aparatira bei atlikti darbai yra Vykdytojo nuosavybé iki to momento, kol
Uzsakovas pilnai neatsiskaito pagal Sutart] —
Kaina, kurig Uzsakovas sumoka Vykd Olul 3.1 punkte nurodyta tvarka, yra: 9 980 Eunﬁ: 82 ct. (devyni
| »&g : ;:'\',ﬁm .=‘; riasdes r ir 8 i;;t’ -'bg*PVM%'ba’lZ 076 Eur ir 79 t. (dvylik:

3.2.Visi paplldoman athkn darba1 panaudotos medilagos ir prekés neaptarti samatoje apmokami per
30 (trisdesimt) dieny nuo darby atlikimo ar medZiagy bei prekiy perdavimo UZzsakovui dienos. Esant
papildomiems darbams ar pakeitimams, priklausomai nuo jy apimties ir salygy, turi bati koreguojami
Sutarties terminai, tame tarpe ir nustatytas Sutarties 2.2. punkte.
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4. Atleidimas nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
4.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta

del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar Ju pasekmiy atsiradimui. Jeigu aplinkybé, dél kurios

5. Atsakomybé

5.1. Jeigu Vykdytojas dél Jo kaltés véluoja laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus ar Jy etapus,
Vykdytojas privalo sumokéti UZsakovui 0,02 % nuo laiku neatlikty darby vertés dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Uzsakovui laiku nesumokeéjus Sutartyje nustatyty sumy, jis moka Vykdytojui 0,02 % nuo laiku
nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta sumokeéti dieng.

5.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dél to, kad kita Sutarties 3alis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartj ir
tai yra esminis Sutarties paZeidimas, Sutartj paZeidusi %alis privalo sumokéti kitai 3aliai 15 % nuo

-

6. Garantija ir aptarnavimas

6.1. Jeigu prie sistemos be rastiSko Vykdytojo leidimo kas nors atjungiama, ar taisoma, netenka galios
Vykdytojo pagal Sutartj suteiktos garantijos, Vykdytojas neatsako u sistemos veikima bei
neatlieckamas garantinis aptarnavimas.

6.2.Vykdytojas suteikia sistemai dvylikos ménesiy garantija. Garantinis terminas pradedamas
skai¢iuoti nuo anks&iausios j¥ Zemiau nurodytos datos: nuo atitinkamo darby rezultato priémimo, arba
nuo datos, kai darbai turéjo biti priimti pagal Sutartj, arba nuo Sutarties 2.2. punkte nurodytos datos,
Garantija  taikoma  sistemos (irangos,  aparatiiros) gamykliniam  brokui bei sistemos
instaliavimo/montavimo brokui. Garantija galioja, jeigu sistema tinkamaj eksploatuojama bei
laikomasi sistemos vartotojo instrukcijos. Garantija nesuteikiama, jei: sistema naudojama nesilaikant
eksploatavimo salygy, tame tarpe jeigu patalpy viduje instaliuota jranga ir medZiagos yra paveikiamos
vandens (drégmeés), ar Jei sistema sugenda dél itampos 3Suoliy elektros, telefoniniuose ir kituose
tinkluose (jtampos $uoliai sugeneruoti Zaibo islydziy ar pereinamy procesy, pvz.: komutuojant elektros

. . .« se .

6.3. Jeigu nustatomi garantiniai sistemos defektai, Vykdytojas privalo juos neatlygintinai padalinti.
UZsakovas prie§ itkviesdamas Vykdytoja privalo jsitikinti, kad: maitinimo  saugikliai sveiki,

maitinimas atitinka reikalavimus, néra gedimy miesto telefony tinkluose, komunikacijos ir programiné

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutarties salygos yra konfidencialios ir vieaj neskelbtinos be kitos Zalies sutikimo, iSskyrus
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus atvejus,

75O Salys susitaria, kad sistema instaliuojama UzZsakovo verslo tikslais. Bet kokios nuostatos
nebuvimas Sutartyje neatleidzia nuo jsipareigojimy, jei tai teisidkai imanoma, siekti Ivykdyti tas
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nuostatas kiek jmanoma artimesnes joms ekonomine prasme. Tokiu atveju Salys susitaria pakeisti
netinkama nuostatg galiojancia, jpareigojanéia ir jgyvendinama nuostata ar sukurti naujg nuostata, kiek
imanoma artimesn¢ ekonomine prasme.

7.3. Abi 3alys perskaité Sig Sutartj, Salys suprato jos turinj ir pasekmes, pasira$é $ig Sutartj kaip
dokumenta, atitinkantj jy poreikius ir tikslus.

7.4. Salys susitaria, kad ginai tarp $aliy, dél Sutarties sudarymo ir vykdymo bus sprendZiami LR
istatymais nustatyta tvarka.

7.5. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai, sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy $aliy, yra
neatskiriama Sutarties dalis ir jsigalioja nuo pasiraSymo momento, jeigu 3alys ra$tu nesusitaré Kitaip.
7.6. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieng kiekvienai 3aliai

8. Priedai prie sutarties ir papildomi dokumentai
8.1. Priedas Nr. 1. Samata - Elektroniniai ry$iai (kompiuterinis tinklas) (2 lapai).
8.2. Priedas Nr. 2. Sistemos preliminarus bréZinys. (3 lapai).

9. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

Palangos ,,Baltijos* mokykla UAB “ATEA”

Juridinio asmens kodas 190274945 Juridinio asmens kodas 122588443

PVM kodas PVM kodas [.T225884413

Sody g. 50, Palanga J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius

Atsisk. sask. LT897180600001130740 Atsisk. sagsk. LT03 2140 0300 0132 7814
Bankas AB Siauliq bankas Palangos filialas, Luminor Bank AB, banko kodas 21400

banko kodas 71806 Tel. 8 5239 7830, faks. 8 5239 7831
. 846048686, faks. 846048686 El p. info@atea.lt
El p. mfo@balluosmokylda It

Palangos ,Baltijo " mokyklos direktorius Saugumo sprendimy grupés direktorius
Alvydas Kniuksta' Aivar Vellemaa

AV. A.V.
UAB ATEA
PROJEKTY VADOVAS

Dmitrij Polikarpov
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Priedas Nr.1

Prie sutarties Nr. KT 22/001.

DARBU SAMATA
Uzsakovas: Palangos Baltijos mokykla
Objektas: Sody g. 50, Palanga
Ziniarastis: Elektroniniai rySiai (kompiuterinis tinklas).
IS viso uz:
Eil. Kodas ApraSymas Mato | Kiekis | Kaina Suma
Nr. vnt. Eur Eur
[ranga:
I | 15U- Komutaciné 19" pakabinama spinta, 15U vnt. 2 161,00 322.00
60/60NA 600x600 i
2 | 9U-60/45 Komutaciné 19" pakabinama spinta, 9U vnt, 1 100,80 100,80
600x450
3 | TERM-C Termostatas védinimui, montuojamas ant vnt, 2 6,96 13,92
DIN beégelio
4 | VENT-1 Ventiliatorius pakabinamoms spintoms vnt, 2 12.60 25,20
5 | CMB-02 Kabeliy sutvarkymo panelé plastikiniais vnt. 3 4,90 14,70
Ziedais
6 | PDUOSSAS | 19" 8 rozetiy aliuminis maitinimo blokas su | vnt. 3 17,95 53,85
mygtuku
7 | 1U-45-G- Reguliuojamo gylio 1U 19" lentyna vnt. 3 21,00 63,00
1.2
8 | M6 Irangos montavimo komplektas kompl. 40 0,26 10,40
9 | APBK650 | Rezervinio maitinimo Saltinis 650VA vnt, 1 46,62 46,62
10 | AP- Rezervinio maitinimo 3altinis 1000VA vnt. 2 65,80 131,60
BK1000B
11 | PP-EF-24 19" 24 porty komutaciné panelé Keystone vnt. 5 14,65 73,25
lizdams tuscia
12 | 100-202- vnt. 194 2,03 393,82
WT RJ45 keystone toolless lizdas Cat Se
13 | 100-021 Virstinkineé 1xRJ45 rozeté keystone lizdams vnt, 97 2,26 219,22
(tusdia)
14 Cat 5e UTP jungiamasis neekranuotas vnt. 97 0,45 43,65
21.99.0500 | kabelis 0.5 m
15 | JL814A HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP vnt. 2 352,18 704,36
Switch
16 | JL810A HPE Aruba Instant On 1830 8G Switch vnt. 1 110,98 110,98
Kabeliai, vamzdZiai, kanalai:
17 | 100-060 Cat S5e UTP LSZH kabelis neekranuotas m 2135 0,35 747,25
18 | 100-090 Cat 5e UTP lauko kabelis neekranuotas m 305 0,40 122,00
19 [ 270419 Jégos kabelis HO3VV-F 3x1.5 m 100 0,89 89,00
20 | 280071 Vamzdis plastikinis (3m) su tvirtinimo m 60 0,90 54,00
elementais
21 | 20786 Kanalas plastikinis 25x40 WDK, baltas m 40 1,39 55,60
22 | 21168 Kanalas plastikinis 40x60 WDK, baltas m 30 2,55 76,50
23 Instaliacinés medzZiagos (tvirtinimo, kompl. 1 241,73 241,73
sandarinimo elementai)
Darbai:
24 | Spintos surinkimo/montavimo darbai kompl. 3 232,80 698,40
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25 Rezervinio maitinimo 3altinio mazo vnt. 3 18,29 54,87
galingumo montavimo/pajungimo darbai
26 Kabelio montavimo darbai m 2540 1,22 3098,80
27 RJ45 lizdy montavimo/komutavimo darbai vnt. 194 4,15 805,10
28 VamzdZzio montavimo darbai m 60 1,23 73,80
29 Kanalo montavimo darbai m 70 2,52 176,40
30 Sistemos paleidimo/derinimo darbai val. 16 35,00 560,00
31 I3pildomosios dokumentacijos rengimo kompl. | 800,00 800,00
darbai

UZSAKOVAS:

Palangos ,,Baltijos* mokykla
Juridinio asmens kodas 190274945
PVM kodas

Sody g. 50, Palanga

Atsisk. sask. LT897180600001130740

Bankas AB Siauliy bankas Palangos filialas,

banko kodas 71806
Tel. 8 460 48686, faks. 846048686
El. p. info@baltijosmokykla.lt

Palanébé ;;B,;lﬁjos“ mokyklos direktorius

/Alvydas Kniuksta

AV

"

Uzsakovas

[rangos verté: 371345

Darbo uzmokestis EUR: 626737
Viso EUR be PVM: 9980.,82
PVM: 2095,97
Viso EUR su PVM: 12076,79
VYKDYTOJAS:
UAB “ATEA”
Juridinio asmens kodas 122588443
PVM kodas LT225884413

J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius

Atsisk. sask. LT03 2140 0300 0132 7814
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel. 8 5239 7830, faks. 8 5 239 7831

El p. info@atea.lt

Saugumo sprendimy grupés direktorius
Aivar Vellemaa

AV.

UAB ATEA
PROJEKTY VADOVAS

Dmitrij Polikarpov
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