

**RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-P-107-940**
2022 m. spalio 26 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
	Juridinio asmens kodas	302248093
	Registracijos adresas	Savanorių pr. 109, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT100004451711
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT20 7044 0600 0797 5175
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 37 407481 el. p. eer@eer.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų į pastatą, adresu Ateities pl. 39, Kaunas kapitalinio remonto rangos darbai.	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.	
4. Sutarties kaina		
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	74838,56	septyniasdešimt keturi tūkt. aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni Eur, 56 ct.
PVM, Eur	15716,10	penkiolika tūkstančių septyni šimtai šešiolika Eur, 10 ct.
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	90554,66	devyniasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt keturi Eur, 66 ct.
5. Užtikrinimai	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.6 punktu	9 055,47 (devyni tūkstančiai penkiasdešimt penki Eur, 47 ct)
	2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.34 punktu	4 527,73 (keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni Eur, 73 ct)
6. Darbų atlikimo terminas	28 (dvidešimt aštuonios) darbo dienos.	
7. Delspinigių dydis	Delspinigiai apskaičiuojami vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 p. 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.	
8. Subrangovas (-ai)	NĖRA	
9. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA	
10. Projektuotojas (Užsakovo parinktas)	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. 8 800 110 11 El paštas: info@kaunoenergija.lt

11. Sutarties priedai:	1. 2022-10-19 Pasiūlymas Nr. K-247, 3 lapai; 2. Šilumos tiekimo tinklų į pastatą, adresu Ateities pl. 39, Kaunas kapitalinio remonto rangos darbų techninis darbo projektas, 40 lapų (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 3. Šilumos tiekimo tinklų į pastatą, adresu Ateities pl. 39, Kaunas kapitalinio remonto rangos darbų planas avariniam remontui (3T-5 iki ŠP Ateities pl. 39), 5 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 4. Šilumos tiekimo tinklų į pastatą, adresu Ateities pl. 39, Kaunas kapitalinio remonto rangos darbų planas avariniam remontui (ŠK 5T iki 5T-1), 8 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 5. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 6. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 7. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 8. Lokalinė sąmata, 3 lapai.
12. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:	
13. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-10-21 atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminarias sutartis apklausos pažyma Nr. P-107-189.
14. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	Rangovo 2022-10-19 pasiūlyme Nr. K-247 nurodyta 15,20 proc. nuolaida. Kadastro duomenų bylą parengs AB „Kauno energija“.
15. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutarties bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujama Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____

Rangovas
UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Arūnas Juozaitis, direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____