

SPECIALISTŲ SĄRAŠO FORMA

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie specialistai:

Eil. Nr.	Objekte vykdomos funkcijos	Vardas, pavardė, mob. Nr. ir el. paštas	Darbo patirtis (projektuojant ar atliekant statybos darbus ypatingų inžineriniuose tinkluose)		Specialisto atestatų Nr., išdavimo ir galiojimo datos		Darbuotojo įmonės pavadinimas arba parašoma „Ketinamas įdarbinti“	Apibūdinama, kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas specialistas, bei nurodomas konkretus SPS 3 punkto 2 lentelės Kvalifikacijos reikalavimo punktas (jei keliamas)
			Metai ir mėnesiai	Rengti/įgyvendinti projektai (konkrečių projektų pavadinimai)	Nr. ir nuoroda į elektroninį registrą ¹	Išduotas		
1.	Ypatingo statinio projekto vadovas*		2018-2019.10	Juodkrantės TP 110 kV skirstyklos inžinerinių tinklų rekonstravimo ir jų priklausinių statyba, Žaliasis kel. 3T, Neringa	SPSC https://www.spssc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=418&lang=lt	2012-04-27	Subrangovo UAB „Elimijos“ darbuotojas	3
			2018-2019.07	Gamybos, pramonės paskirties				

¹ Nuoroda teikiama kartu su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.

2.	Ypatingo statinio projekto vykdymo priemonių vadovas*		–	–	SPSC https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=418&lang=lt	2012-04-27	Subrangovo darbuotojas	4
3.	Ypatingo statinio statybos vadovas*		2016-11 iki 2017-02	110 kV OL Kauno HE - Kazlų Rūda atramų Nr. 178-179 rekonstravima s, metalinių atramų, laidų, žaižbosaugos troso montavimas; AB LITGRID. Ypatingasis statinys	SPSC Nr. 17209 https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=418&lang=lt	2006-04-06	Rangovo darbuotojas	2
			2018-11 iki 2020-08	110 kV OL rekonstravima s ruožuose: TP Neris - Paberžė (tarp atramų Nr.91- 136), Vilniaus raj. Sav. TP Rašė - Suginčiai (tarp atramų Nr.1 - 65), Utenos raj. Sav. TP Molėtai - Paberžė (tarp atramų Nr.1 - 90), Suginčiai - Molėtai bei TP Rašė Suginčiai	Energetikos darbuotojo pažymėjimas (AK) Nr. CLT-22-12	2022-02-15		

				(tarp atramų Nr.66 - 92) Molėtų raj. Sav.								
			2020-04 iki 2020-06	110 kV Risti TP 110 KV skirstyklos rekonstravimas AS Connecto Eesti Ypatingasis statinys								
			2020-04 iki 2020-12	330/110 kV OL Harku Sindi statyba Leonhard Weiss OU Ypatingasis statinys								
4.	Geodezininkas Matininkas					-			NŽT Nr. 1GKV-656 https://www.nzt.lt/pop-up2.php?item_id=707 Nr. 2M-M-1720 http://www.nzt.lt/pop-up2.php?item_id=3810	2012-01-04	Subrangovo darbuotojas UAB „Augvida“	6

Pastaba.
 * Privaloma su Pasiūlymu pateikti subtiekejo(-ų) ir/ar pasitelkiamų specialistų (kurie nėra Tiekėjo darbuotojai) raštišką(-us) sutikimą(-us), kad jie sutinka atlikti jiems perduodamas paslaugas/darbus/prekes.

Direktorius