PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. S0kl A @ Nk U9 {
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikiantio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Alkuras®,
juridinio asmens kodas 302312279, atstovaujama direktoriaus Kazio Urbono, veikiandio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami LSalimis®, o kiekvienas
atskirai — . Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudaré Sig
Paprastojo remonto darby rangos vie§ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama »Sutartimi®,
ir susitaré del toliau isvardinty salygu.

1. Sutarties objektas -

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti pastaty (Pajuoscio k., Velzio sen.,
Panevézio r. ) griovimo projekto — apraSo (toliau — apraSas) parengima ir griovimo darbus
(toliau — darbai), atitinkan&ius Sutarties 2 priede ,, Pastaty griovimo projekto — apra$o parengimo
ir griovimo darby techning specifikacija TS-323% (toliau — priedas Nr. 2) nustatytus reikalavimus,
o U#sakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokeéti Rangovui Sutartyje
ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisykles

2.1. Darby kaina 27 225,00 EUR (dvide§imt septyni tikstanciai du $imtai dvideSimt penki Eur 00
ct) su PVM visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutart].

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétings vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Griovimo darby Jokaline sgmata®
(toliau — priedas Nr.1) perskaiiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali bti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugian kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas sglygas.




3. Mokejimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene. :

3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, israydamas PVM saskaity faktfira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka i VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiek¢jais (subrangovai) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

3.9. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZiancius dokumentus, nurodytus Viedyju pirkimy jstatymo
51 straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy. numatyty Viedujy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21
dalyje.

4. Darbu atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuoséio k., PanevéZior. :

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 3 .Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 3). [ §i terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 3 salygas. :
4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygu (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UzZsakovo
personalul.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. —2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kradto apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprado tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— §.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasirafymo ir galioja 6 ménesius., o finansiniy ir garantiniy
jsipareigojimy atzvilgiu iki visi¥ko tokiy jsipareigojimuy jvykdymo.

8.2. Prat¢simas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo vZztikrinimas
9.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas
nereikalayjamas.




10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 3 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

11. Subrangovai:

10.1. UAB ,,Astekas”, ijmonés kodas 302682645. Griovimo darbai, statybiniy atlicky smulkinimo
darbai, isipareigojimy dalis — 25 procentai.

10.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams} bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali biiti keiciamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). Pra$ymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitn subrangovu Pirkéjui pateikiamas ra$tu, nurodant tokio
keitimo prieZastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vie$ojo pirkimo, kurio
pagrindu pasiradyta $i sutartis, keliamus retkalavimus.

10.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos sglygos

12.1. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Panevézio jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. +370 680 66715.

12.2. Uzsakovo techninis prizitirétojas — LK LV [AT PJAC Infrastruktiiros priezifiros skyriaus
statiniy prieziliros inZinierius Vaidas Augustinas, tel. 8-706-74203.

12.3. Rangovo statybos vadovas — direktorius Kazys Urbonas.

12.4. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima — LK LV IA'T Planavimo ir jsigijimy
skyriaus specialistas.

12. Sutarties priedai:

12.1. priedas Nr.1 ,,Griovimo darby lokaliné samata®, 2 lapai,

12.2. priedas Nr.2 ,,Pastaty griovimo projekto — apraSo ir griovimo darby techniné specifikacija
TS-323%, 3 lapai;

12.3. priedas Nr.3 ,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV lguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Alkuras*
Mindaugo g. 26, L'T-03215 Vilnius Medvalakio g. 27, Palanga
Filialo kodas 300066843 Im.kodas 302312279

Tel. (8 5) 278 53 43
Faksas (8 5)211 38 14

Tel.nr. 8 460 32097
A.s. LT907300010131957236

Mokétojo rekvizitai: AB bankas Swedbank

Lietuvos kariuomené Banko kodas 73000

juridinio asmens kodas 188732677 PVM mokeétojo kodas LT100005138216
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius uabalkuras@gmail.com

A.s LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Uizsakovo vardu

Vadas
Plk.Itn. Parius Mikalauskas

Rangovo vardu

Direktorius
Kazys Urbonas
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PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Parby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimag, pasiraSomas
vadovaujantis Sutartics sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (iSskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai {vykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasialyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos,  kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu - UZzsakove sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu akty ir pripaZinus statinj (jo dali) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginéijama pinigy suma, kuria Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta. '

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kuric fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybeés
institucijos, savivaldybg, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutartics Salys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kradto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaidiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy isipareigojimu jvykdymo terminas ir baigiamas Sufarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskuting skaic¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaidiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutarti mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirkséiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmeé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiéiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakevas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiara apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutariai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyvzdZiui pagal Suiarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengli naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
isveZimas ir kt ). Sivo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti § naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir | Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovai nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzilirima (keitiama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praégjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekandio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbts statybos
sanaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tac¢iau kaina neperskaiftuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procenting israiska nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaicivoti ty darby, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaic¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sglyvgos taikomos kai
Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitirint antra ir velesn] kartg, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutarti darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama §iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilymag dél
keistiny darbuy, t.y. vietoje nevykdomy darby siilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunkiyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovuai
jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutariai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir SutarCiai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakowvui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima,

2.4.3. kai konkrediy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZgjimo atvejj) ar statybos produktu
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:

2.4.3.1. sutaréiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkretiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pried sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kickis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyvtu procentiniu dydZiu, skaiiuojant nuo pradinés Sutarties
vertes (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kurivos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigofe paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto 4 iki B yra 280
m masesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiou vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumeniuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés billi sumokéta sutartyje
mumatyta fiksuota kaina, nes suma uz §iy darby pasikeitusig apimti nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés Suiarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta &iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomuy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkcmose i$vardyty pnezasmq pasﬂceﬂum Sutarties
kaina yra perskai¢inojama ir jforminama rastu Salims pasiraius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i8laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés aktu pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i§imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i§imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiu meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings,
pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).



2.8. Perzifira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimu jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliu nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 18-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankigkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming padalinti be UZsakove leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢inodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus bdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$tiau esantj bda, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasifilyme nurodytus darby jkainius;

2.92.2 jel jmanoma, i¥skaidiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas ™ darbo jkainio;
2.92.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéfus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno)
i§laidas pagal Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kit privalo informuoti ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaidiuoti | mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy ratisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar ie darbai yra butini $iai SutarCiai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiu, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontrolivoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispejes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darbu atlikimo pradZios;

3.1.3. is Rangovo reikalauti pateikti sutarSiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickejais
i¥ra%us, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti priZifirétojg sutartiniams isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziantius vykdyti darbus;

3.2.4. pranciti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytz} terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akty priimti i§ UZsakovo statybviet¢ (stating ar
statinio dali);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrady mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakevo pateikta
Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukeija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitiretojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybg
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakove nurodyts laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir juy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovietiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, §iuksles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
$ilumos, vandentiekio, uksliu i§veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraioma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aik$teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti juy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikaciju reikalavimus;

4.2.13.2. prie$ tickiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, bty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jic priimti pagal prekiy kokybes kontroles tvarka, o
nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darbu atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
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alinti defektus ir jeigu ¥iuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui
defekty paalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra§tu pranedti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darbu akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i¥laidy verte, pasléptu darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbuy uzbaigimo procediirose ir teikti
paaigkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4,2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu graZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamyju mety finansavimo dydj, pasira§yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejverfintus statybos
produktus ir ilaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Moké¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai u# atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Vie§uyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina isigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés raitiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
radtas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip i3ankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4, Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radti¥ko prane$imo, patvirtinantio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéts suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant  UZsakovo sgskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jra8ytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakeva jrodyti garantija ar
laidavimo rasty i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 it 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtickejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas idreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui pricStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekeéjui (punkto sglygos taikomos jei murodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui u¥ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo dokuments (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (surafomas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZzsakovas turi teise i3 sulaikytos sumos apmoketi darby defekty Salinimo ilaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir §iuos defektus pasalinus Uzsakovai.

6. Darby perdavimas ir pri¢émimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
U#sakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
U¥sakovui Sutartyje nustatyta tvarka. T atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraiomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priemimo aktas.

6.3. 1ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraiymo UZsakovui nustatius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darbu aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangevas, gaves toki reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne veliau kaip prie$ 10 (desimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darbu
urbaigima, prasydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procedury atlikimo. Uzsakovas
turi teise priimti negin®ijama atlikty darby dali, pateikiant motyvuotg ralyting pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akts po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
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6.5. UZzsakovas pasiraSo Rangovo pateikty Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendroves iduota laidavimo raSta arba kredito jstaigos garantijg),
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Sis
dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dé] Rangove kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i8laidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesne kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teisg pareikalauti i§ Rangove pateikti
irodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinan&iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jradyta,
kad laiduotojas arba garantas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo raftidko pranefimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i3
Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalingag sumokeéti u? darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
padalinima, pinigus pervedant | pranesime nurodytg sgskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, nei$mokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutarti, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uZdelsta diena.

6.11. Patirtg 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementu (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tytia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukeijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSry8kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
surado dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvidalj akia,
Uzsakovas vienaSaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita padalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akie suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
viena$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk&io sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty 3alinimo iSlaidos kompensuojamos 1§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
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taikomas 5.8 papunkgio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu,
dydzio be PVM, aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i$ Saliy neatsako u# dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jegos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaikéjimo, rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybe

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius vz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudotj;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluoty diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybidkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo lé$omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakove nustatyts termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti U¥sakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatytu darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy
ilaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyty termina nepasalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Salug i§ anksto sutarfus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantini laika nustatytus darby defektus,
UZzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus pafalinti savo saskaita,
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy i3laidy verteés be
PVM dyd#io Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius,

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius {netesybas)
iSskaitiuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranCiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.
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8.7. Rangovui neatlyginama vz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos 1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (dedimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal %ia
Sutarti nejvykdyty isipareigojimuy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutarti.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangove kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuZbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti ira$yta, kad garantas/laiductojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 —11.2.11 punktuose i¥vardinty priezas¢iu, i8 UZzsakove gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

0.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg 18davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukia teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i¥davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus pritmami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangevas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas furi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (Jeigu sutarties vwkdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo witikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) diery nuo §io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sularties vykdyvmas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buiti keiclamos vadovaujantis Viesujy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bilti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutartics pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klifidiy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paalinti nurodyti
trukdziai ar klifitys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnayjinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo del
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekejy kaltes) arba §iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimuy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy $aliy jtakos; deél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. U#sakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezasciy,
jtakojandiy Sutarties vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darbu, ju dalies arba darby etapo vykdymg, gaves radtiska praneSima i3
Utzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apic tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti §iame papunktyje suteikta teise
vienadali¥kai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy isnykima, privalo
apie tai ra§tu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro rafytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:

11.1.1. ra8ti¥ku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (irys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy deél ios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. U¥sakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienagalidkal nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de§imt) dieny veéluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu termini;
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11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sufarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutarti privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienadaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikomay,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybe neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienasalidkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija; ‘

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupeijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimu tickéjy sarada arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekeju sarasa.

11.2.13. paai$kéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viedujy pirkinny jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSyju pirkimy
istatymo 89 straipsni/VieSuju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsni.
11.2.16. paaiskeja, kad darbai nebereikaling] ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti -
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

1 1.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieng nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakevo gautus dokumentus ir sumokeéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant jg Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bliti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teis¢.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susijg su Sutartimi, sprendziami deryby budu,
o nepavykus taip iispresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
lietuviv/angly (faikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, juy
originalus visais atvejais jteikiant Ugsakovo ir Rangove atstovams asmeniSkai ir pasira§ytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i¥ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Prancdimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmenidkai ir pasiradytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Pranc§imai turi bti siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokl
reikalavima pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kital pranesti apie Sutarties

¥,

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranedusi apie savo
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rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenziju dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, ifskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal %ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, prlvalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieias informacijos apie UZzsakovg atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, §ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtickéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomenu neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keidiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita 3alj dél tokiy duomeny ir i8laikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia Sutarti.
(Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Prane$ime apie pazeidima privalo
bati nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
paZeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i3laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nmurodytas Ulzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlemlmo faktas visals atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lictuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (raikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-a1). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal Sig
Sutartj be ifankstinio ragtigko kitos Salies sutikimo.
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15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkeéjut
S % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant. )
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali buti aiskinamas Saliy ragtisku sutarimu, ta¢iau toks aigkinimas negali
keisti Sutarties sglygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pasStas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direltorius

Plk lin. Darius Mikalauskas Kazys Urbonas
A V. AV,
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2022~,~:“5"--"\"‘-1&;§; Sutarties nr. U- 9,,,1{
2 priedas

LIETUVOS KARTUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVEZIO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
IAT vadas

plk. Itn.. Darius Mikalauskas

STATINIY, ESANCIY ADRESU PAJUOSCIO K, 1, VELZIO SEN., PANEVEZIO R. SAV.,
GRIOVIMO PROJEKTO - APRASO IR GRIOVIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

2022 m. Nr.
Pajuostis

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
statiniy, adresu Pajuos€io k. 1, VelZio sen., Panevézio r. sav., griovimo projekto - apraso parengimas
ir griovimo darby atlikimas. '
2. Objektai: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Tguly aptarnavimo tarnybos statiniai pagal
zemiau pateikta sarala adresu Pajuostio k. 1, VelZio sen., PanevéZio r. sav.
3. Objekto apibiidinimas:

Informacija apie statinjus: visi statiniai neypatingi, neeksploatuojami

Eil | Statinio Unikalus Nr. Statinio | Statinio | Konstrukcijy apragymas | Staty-
Nr. | pavadinimas bendras | tfiris m® bos
(*uZstaty metai
tasyplotas,
2
1. | Garazas Nr. 32 | 4400-5565- 923.98 4011 | Betono pamatai, | 1979
8427:9380, silikatiniy plyty sienos,
dalis pastato unik. gelzbetoniné  perdanga,
Nr. 6697-9010- stogas sutapdintas,
3019 rulonine danga. Pastatas
fiziSkai nusidévéjes
2. Pagalbinis 6696-2014-3012, | 71,34 233 | Betono pamatai, | 1962
pastatas Nr. 43 | 6696-2014-3023 | 5,40 silikatiniy plyty sienos,

gelzbetoning  perdanga,
stogas §laitinis  Siferio
danga. Pastatas fiziskai

nusidéveéjes
3. Pagalbinis 6696-3011-7017 | 198,4 970 | Betono pamatai, | 1963
pastatas Nr. 53 keraminiy plyty sienos,

gelZbetoniné  perdanga,
stogas Slaitinis  Siferio
danga. Pastatas fizigkai
nusidévéjes. Sutvarkomi




ir prie pastato esantys
sunykusio kito pastato
griuvésiar ir sutvarkoma

teritorija.
4. | Administracinis | 6695-6006-7013, | 36,58, 184 | Betono pamatai, plyty | 1956
Nr. 76 6695-6006-7024 | 17,75 sienos, mediné perdanga,

Slattinis  stogas, Siferio
danga. Pastatas fiziskai

nusidévéjes
5. Vandens 6692-8003-7011 | 54,33 347 | Betono pamatai, | 1928
siurbliné Nr. 80 keraminiy plyty sienos,
mediné perdanga,

slaitinis stogas, Siferio
danga. Pastatas fizigkai

nusidévéjes
6. Pagalbinis 6695-4003-6018 | 24,32 109 | Betono pamatai, | 1954
pastatas Nr. §2 keraminiy plyty sienos,
mediné perdanga,

Slaitinis stogas, Siferio
danga. Pastatas fiziskai
nusidéveéjes

4. Statiniy griovimo projektui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraSius
sutartj): Nekilnojamojo turto registro iSradus, turimas statiniy kadastriniy byly kopijas ir kitus
reikalingus dokumentus Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarmyba
(toliau — Uzsakovas) pateiks Rangovui pasirasius sutartj,

5. Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija):

5.1. Perkama pastaty (statiniy) griovimo ir ardymo darbu paslauga turi baiti atliekama pagal rangovo
paruosta, su Uzsakovu ir savivaldybés institucijomis pagal poreiki suderintg griovimo darby projekta
- apraSg, su darby kaina pagrindZiandia skaifiuojamgja kainos nustatymo samata, atitinkandia
pasililymo kaina. Rangovas prie$ pateikdamas pasitilyma, gali atvykti apzitiréti darby vykdymo vietg
18 anksto suderings su techniniu priZitirétoju, kad jvertinty esamag situacija, savo galimybes, rizika,
darby kiekius ir visas galimas ilaidas bei i$siaiskinti kitas aplinkybes ruo$iant pasiiilyma, rengiant
griovimo aprasa, vykdant rangos darbus.

5.2. Rangovas turi numatyti ir statiniy griovimo vietoje (pafiuose statiniuose ar po Zeme) esanéiy
mzineriniu tinkly demontavima, Garazo Nr. 32 griovimo metu, ardant konstrukcijas atsidengusiy
pastato prijungimo prie gretimo pastato viety sutvarkyma, uZsandarinima, apdaila ir apsaugojima nuo
krituliy, taip pat prie Pastato Nr. 53 esanfiy sunykusio kito pastato gelZbetonio, kolony, luity,
grinvésiy paalinima. Papildomos 1é$os darbams néra numatytos.

5,3. UZsakovo jgaliojimu, Rangovas gauna visus radytinius sutikimus, pritarimus statinio projektui ar
statyba leidzian¢ius dokumentus griauti statinius (jei bus privalomi) vadovaujantis griovimo darbus
reglamentuojandiais teisés aktais. Uzpildyti reikalingus dokumentus IS | Infostatyba®“ sistemoje. |
pasitlymo kaina turi biiti jskai¢ivoti visi reikalingi mokes¢iai, jmokos, reikalingos leidmui/pritarimui
gauti.

5.4. Nugriovus statinius ir sutvarkius sklypa, teritorijoje turi nelikti Siuk$liy, statybiniy atlieku
(Siferio, plyty ir kt.). Nugriovus pastata, jo buvimo vietoje pagrindas turi biiti i§lygintas (esant
poreikiui gruntas 1§vezamas/uZveZamas), sutvirtintas ir paséta zole. Krimai ir medZiai trukdantys
pastaty griovimui, turi biiti paSalinti, kelmai panaikinti ir utilizuoti.

5.5. Uzsakovo jgaliojimu atlikti kadastrinius matavimus, matavimy bylas suderinti pastaty nura§ymui
VI ..Registry centras™.

5.6. Atlikus griovimo darbus paruo$ti dokumentacija apie nugriautus statinius, jg patvirtinti IS
»Infostatyba®.



5.7. Uzsakovui perduoti tvarkinga. tinkamai paruosta ir suderinta dokumentacija, reikalinga statiniy
nuraSymui V] ,,Registry centras®,

6. Griovimo projekto - apraso sudétis (dalys):

6.1. bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. darby kiekiy Ziniara$ciai: statybinei-griovimo daliai; lauko ir vidaus inZineriniy tinkly naikinimo
- perkelimo, taip pat pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti),
nenumatyty inZineriniy tinkly - komunikacijy panaikinimas ;

6.3. konstrukcijy ardymo ir statybos darby organizavimas (pastaty griovimo apra$as);

6.4, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

6.5. techninés specifikacijos (jeigu to reikalauja teisés aktai);

6.6. raSytiniai pritarimai, sutikimai, statyba leidZiantys dokumentai griovimo darbams (pagal
privalomuma).

7. Reikalavimai griovimo darby projektui - aprasui:

7.1. Projektas turi buti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
clkspertizé™ nuostatomis, darbo su asbestu nuostatais (TAR 2017-09-198, 1d. kodas 2017-14787)

7.2. Projektas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

7.3. Visi jrenginiai turi bliti parinkti racionaliai, atsiZvelgiant | jy darbo efektyvuma ir kaing.

7.4. 1 griovimo darby kiekiy Ziniara$¢ius ir sgmatg jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,
reikalingus inzineriniams tinklams panaikinti (perkelti), taip pat jvertinti pastatuose ir aplink juos
esantiy aikstelivy, privaziavimo keliy, $iuksliy ir kity atlielay (jei tokiy yra) utilizavima.

7.5. Griovimo aprada Rangovas pateikia UZzsakovui pilnai suderinty su visomis reikalingomis
institucijomis. Esant reikalui, Rangovas paruo$ia visus reikalingus dokumentus tinkamam
griovimo aprasui parengti. _

7.6. Griovimo leidimg (jei toks reikalingas) turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Rangovas turi rastu
informuoti JAT dél UzZsakovo jgaliojimo.

8. Griovimo darbuy projekto - apraso rengimeo (iferminimo), komplektavimo ir pateikimo

reikalavimai:

8.1. projektinéje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

8.2. darby kiekiy Ziniaradc¢inose turi biiti pozicijy nuorodos | konkreciy techniniy specifikacijy
Zymenis;

8.3. techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

8.4. projekig rengti vadovaujantis galiojantiy istatymu, teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais; '

8.5. parengtas projektas su priklausiniais (inZineriniy tinkly perkélimo atveju) privalo bati pateiktas
2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninéje laikmenoje iki pradedant
statybos (griovimo) darbus.

8.6. parengtos ir suderintos kadastriniy mataviny bylos, atlikus griovimo darbus.

8.7. parengta ir patvirtinta IS , Infostatyba® Deklaracija apie nugriautus statinius.

Uzsakovo vardu Rangove vardu
Vadas Direktorius
Plk.ltn. Darius Mikalauskas Kazys Urbonas
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