

SUTARTIS Nr. 2022/08-17/01

Šiauliai,

2022 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

UAB „Raseinių vandenys“ atstovaujama [] toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ atstovaujama [] toliau vadinama „Vykdotoju“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas.

1.1 „Užsakovas“ paveda, o „Vykdotojas“ sutinka atlikti Ariogalos m. nuotekų perpumpavimo siurblinės SAS-NSI valdymo skydo pagaminimo, montavimo, pajungimo, paleidimo-derinimo, technologinio proceso duomenų integravimo į SCADA sistemą darbus. Pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų sąrašas ir kainos pateiktos priede Nr.1.

2. Darbų vertė ir atsiskaitymo tvarka.

2.1. Visa sutarties suma, remiantis kainos nustatymo protokolu (priedas Nr.1), kuris yra sudėtinė sutarties dalis, yra lygi: **10887,58 Eur** (Dešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 58 centai) su PVM, PVM: **1889,58 Eur** (Vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 58 centai).

2.2. Apmokėjimas pagal šią sutartį turi būti atliktas per 30 dienų po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

2.3. Už „Vykdotojo“ atliktus papildomus, šioje Sutartyje nenumatytus darbus, kurių atlikimas yra iš anksto suderintas su „Užsakovu“ pasirašant papildomą susitarimą, prie šios sutarties, „Užsakovas“ sumoka pagal faktinę atliktų darbų apimtį, taip pat kaip ir už Sutartyje numatytus darbus. Už darbus, kuriuos „Vykdotojas“ atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, „Užsakovas“ „Vykdotojui“ neapmoka.

3. Šalių atsakomybė.

3.1. Vienašališkai „Vykdotojui“ nutraukus sutartį, „Vykdotojas“ apmoka „Užsakovams“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.2. Vienašališkai „Užsakovams“ nutraukus sutartį, „Užsakovai“ apmoka „Vykdotojui“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.3. „Vykdotojui“ uždelsus sutarties terminų vykdymą daugiau kaip 20 dienų, „Vykdotojas“ moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo sutarties sumos.

3.4. „Užsakovams“ uždelsus atsiskaitymą daugiau negu 20 dienų, „Užsakovai“ moka už kiekvieną uždelstą dieną po 0.02% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

3.5. Skolos išieškojimo išlaidas apmoka skolininkas.

4. Ypatingos sąlygos.

4.1. Visi iškilę ginčai sprendžiami geranorišku šalių susitarimu. Geranoriškai ginčų neišsprendus, jie nagrinėjami teisme.

4.2. Sutarties vykdymo metu, abiem šalims susitarus, gali būti pakoreguoti darbų atlikimo terminai. Darbų atlikimo terminai gali būti nukelti vėlesniai datai, dėl COVID-19 ir karo Ukrainoje sukeltų reikalingos įrangos tiekimo sutrikimų, terminai nukeliami, proporcingai atsiradusiam įrangos tiekimo vėlavimui.

4.3. Skolos išieškojimo teisės gali būti perduodamos trečiai šaliai.

4.4 „Vykdytojas“ perduoda eksploatacijai UAB „Raseinių vandenys“ nuotekų siurblinės elektrotechninės ir PVA dalių darbus.

4.5 Visa pagal šią sutartį objekte sumontuota įranga iki visiško atsiskaitymo lieka „Vykdytojo“ nuosavybe.

4.6 Į sutarties apimtį neįtraukta: Geodezinių išpildomųjų nuotraukų paruošimo, žemės kasimo, , šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo (valdymo skydo pamatinės plokštės padėjimui), kontrolės matavimo prietaisų santechniniai, mechaniniai įrengimo darbai.

5. Garantiniai įsipareigojimai.

5.1. Pateiktai ir sumontuotai nuotekų siurblinės elektrotechniniai įrangai „Vykdytojas“ suteikia ne mažesnę nei gamintojo suteikiama garantija, o atliktiems darbams nustatomas garantinis laikas, numatytas LR Statybos įstatymo 36 str. 1p. nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6. Sutarties veikimo terminas ir šalių juridiniai adresai.


6.1. Darbų atlikimo terminai:

Darbai atliekami iki 2022 gruodžio mėn. 30 dienos.

6.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.3. Prie sutarties pridedama:

Kainos nustatymo protokolai (priedas Nr.1).



Kainos nustatymo protokolas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina €	Viso kaina €
1.	Išorinis apsauginis skydas su karšto cinkavimo metaliniu pamatu, vidinis SAS-NS1 skydas su S7-1200 serijos CPU1214C valdikliu, operatoriaus panele KP300, ryšio moduliais, RUT240 modemu, 24VDC maitinimo šaltiniu su UPS f-ja, elektros energijos apskaitos skaitikliu, B+C viršįtampio ribotuvas, siurblių švelnaus paleidimo ir kitais elektros komutaciniais įrenginiais. Hidrostatinis nuotekų lygio daviklis, plūdiniai lygio davikliai, siurblinės dangčio, skydo durų padėties davikliai, sirena ir kt.	Kompl.	5926,00	5926,00
2.	Įvadinis elektros kabelis, įrenginių jungiamieji kabeliai, įžeminimo kontūro medžiagos, kontūro įrengimo, kabelinių vamzdžių paklojimo, įvėrimo, elektrotechninių matavimų atlikimo darbai.	Kompl.	572,00	572,00
3.	PVA dalies elektrinių principinių schemų parengimo, įrangos sumontavimo, valdiklio programavimo, paleidimo derinimo darbai, technologinių duomenų integravimas į esamą SCADA sistemą, vizualizacijos lango papildymas dispečerinės kompiuteryje.	Kompl.	2500,00	2500,00
Viso be PVM:				8998,00
21% PVM:				1889,58
Viso su PVM:				10887,58

Mes, žemiau pasirašę, "Užsakovo" UAB „Raseinių vandenys“ atstovas
 ir "Vykdymo" UAB "Automatizavimo sprendimai" atstovas
 patvirtiname, kad šalys susitarė dėl pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų
kainos: 10887,58 Eur (Dešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 58 centai.) su
PVM.

Šis protokolas yra "Vykdymo" ir "Užsakovo" tarpusavio atsiskaitymo pagrindas.