

SUTARTIS**DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBTIEKĖJU / SUBRANGOVI****PAGAL 2022 m.-11-11 PASIRAŠYTĄ SUTARTĮ NR. 22-GTS/116**

2022 m. 11 11 d., Kaunas

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Buveinės adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
Adresas korespondencijai	Raudondvario pl. 84, Kaunas
Juridinio asmens kodas	235014830
PVM mokėtojo kodas	LT350148314
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0286 6144
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Tomas Garasimavičius Generalinis direktorius
Telefonas	(8 37) 30 56 50
El. pašto adresas	info@kaunoenergija.lt

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
Buveinės adresas	Bačiūnų g. 12, Šiauliai
Juridinio asmens kodas	144662024
PVM mokėtojo kodas	LT446620219
Banko sąskaita	LT [redacted]
Atstovas	Leonas Čepulis
Atstovavimo pagrindas	Direktorius
Telefonas	[redacted]
El. pašto adresas	sds@s-ds.lt

Pavadinimas	UAB „Dovyra“
Buveinės adresas	Felikso Vaitkaus g. 4, Šiauliai
Juridinio asmens kodas	152639573
PVM mokėtojo kodas	LT526395716
Banko sąskaita	LT [redacted]
Atstovas	Darius Šilkus
Atstovavimo pagrindas	Direktorius
Telefonas	[redacted]
El. pašto adresas	Darius@dovyra.lt

SUBTIEKĖJAS/SUBRANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Kaefer“
--------------------	--------------

Buveinės adresas	Ringuvos g. 65 ^A , LT – 45245 Kaunas
Juridinio asmens kodas	133527865
PVM mokėtojo kodas	LT335278610
Banko sąskaita	LT507044060002849446
Atstovas	Juozas Urbonas
Atstovavimo pagrindas	Gamybos direktorius
Telefonas	+370 37341840
El. pašto adresas	Juozas.Urbonas@kaefer.com

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir UAB „Dovyra“ 2021 m. 06 04 d., 2021 m. 06 16 d, 2021 m. 08 30 d yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį Nr.2021 06 04, Nr.2021 06 16, Nr.2021 08 30, todėl toliau abi Šalys kartu yra vadinamos Rangovu, o kiekvienas atskirai arba UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ arba UAB „Dovyra“

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022_ m. rugpjūčio 09 d. sudarė **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų** atlikimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-475 (toliau – Sutartis 1); adresu Baltų pr. Kaunas.(toliau – Objektas);
- Užsakovas ir Rangovas 2022_ m. rugpjūčio 09 d. sudarė **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų** atlikimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-476 (toliau – Sutartis 1); adresu Sukilėlių pr. Kaunas.(toliau – Objektas);
- Užsakovas ir Rangovas 2022_ m. rugpjūčio 09 d. sudarė **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų** atlikimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-474 (toliau – Sutartis 1); adresu J. Žemgulio g. Kaunas.(toliau – Objektas);
- Užsakovas ir Rangovas 2022_ m. spalio 18 d. sudarė **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų** atlikimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-624 (toliau – Sutartis 1); adresu Varnių g. Kaunas.(toliau – Objektas);
- Rangovas pasitelkė Subtiekėją /Subrangovą ir Subtiekėjas/Subrangovas ir UAB „Kaefer“ 2022_ m. lapkričio 11 d. sudarė rangos sutartį Nr. 22-GTS/116 (toliau – Sutartis 2).
- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PI) 96 straipsnio 2 dalyje yra numatyta subtiekėjo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
- Subtiekėjas/Subrangovas pasirašydamas šią sutartį išreiškia norą pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe;
- Rangovas sutinka, jog už Subtiekėjo atliktus darbus Užsakovas sumokėtų tiesiogiai Subtiekėjui.

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėju/Subrangovu už pagal Sutartį 1 atliktus darbus.

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

2.1.1. Šalis atliks visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

2.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

2.1.3. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas;

2.1.4. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

2.1.5. nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

2.1.6. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, jog Sutartis nekeičia (neapriboja bei nemažina) Rangovo atsakomybės pagal Sutartį 1.

2.1.7. Ši sutartis yra sudaryta išskirtinai tik dėl tiesioginio apmokėjimo Subrangovui/Subtiekėjui ir jokių kitų teisių ir/ar įsipareigojimų tarp šalių nekeičia, bei šalys viena iš kitos jokių teisių ir/ar įsipareigojimų neperima.

2.1.8. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir (ar) klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir (ar) klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir (ar) pareiškimo (-ų) patirtus tiesioginius nuostolius.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Rangovas pagal Sutartyje 1 nurodytą tvarką atlikęs darbus (ar dalį darbų) teikia Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus (toliau – aktus) Sutartyje 1 numatyta tvarka. Jei aktuojamus darbus atliko Subrangovas/Subtiekėjas Rangovas kartu privalo pateikti ir Subrangovo/Subtiekėjo pateikus Rangovui atliktų darbų aktus.

3.2. Subrangovo/Subtiekėjo atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti Rangovo ir Subrangovo/Subtiekėjo. Rangovas teikdamas tokius aktus patvirtina, jog Rangovas priėmė iš Subtiekėjo/Subrangovo akte nurodytus darbus, darbai atitinka visus kokybės ir kitus reikalavimus, akte nurodyta darbų kaina/įkainiai yra teisingi.

3.3. Aktuose pasirašytuose tarp Rangovo ir Subrangovo/Subtiekėjo atliktų darbų kaina negali būti didesnė nei Rangovo teikiamuose aktuose Užsakovui.

3.4. Rangovui nepateikus Subrangovo/Subtiekėjo atliktų darbų aktų, Užsakovas turi teisę stabdyti Rangovo pateiktų aktų pasirašymą ir teikti paklausimą Subrangovui/Subtiekėjui. Subrangovui/Subtiekėjui neatsakius į paklausimą per 3 d. d. yra laikoma, jog Subtiekėjas/Subrangovas aktuojamų darbų neatliko ir tarp Rangovo ir

Subrangovo/Subtiekėjo pasirašytų aktų nebuvo. Jei Užsakovui užklausus Subrangovas/Subtiekėjas pateikia aktus, o Rangovas šiuos aktus (ar jų dalį) ginčija, Rangovo pateiktų aktų priėmimas yra stabdomas tol, kol bus išspręstas ginčas.

3.5. Užsakovui priėmus ir Sutartyje 1 nustatyta tvarka pasirašius Rangovo pateiktus aktus Rangovas teikdamas PVM sąskaitą-faktūrą įsipareigoja kartu su PVM sąskaita-faktūrą pateikti prašymą nurodydamas sumą, kurią Rangovas prašo pervesti tiesiogiai Subtiekėjui už atliktus darbus. Nurodoma suma negali būti didesnė nei nurodyta Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje bei turi atitikti Subrangovo/Subtiekėjo aktuose nurodytą sumą .

3.6. Toks Rangovo prašymas patvirtina, jog prašyme nurodyta mokėtina suma Subtiekėjui/Subrangovui yra teisinga bei pagrįsta.

3.7. Rangovui kartu su PVM sąskaita-faktūrą nepateikus prašymo (kai yra pateikti Subrangovo/Subtiekėjo aktai) Užsakovas turi teisę stabdyti Rangovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros apmokėjimą tol, kol Rangovas pateiks tokį prašymą arba tol, kol Subtiekėjas/Subrangovas informuos, jog atsisako pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

3.8. Užsakovas gavęs tokį Rangovo prašymą įsipareigoja nurodytą sumą pervesti tiesiogiai į Subtiekėjo banko sąskaitą A/S LT507044060002849446, SEB bankas. Užsakovui atlikus tokį pavedimą bus laikoma, jog Užsakovas atsiskaitė su Rangovu pagal pateiktą (-as) PVM sąskaitą (-as)-faktūrą (-as).

3.9. Toks tiesioginis apmokėjimas Subtiekėjui/Subrangovui yra atliekamas Sutarties 1 nurodytais mokėjimo terminais.

3.10. Subtiekėjui mokama suma pagal šią sutartį negali būti didesnė nei 150 372,46 eurų be PVM.

3.11. Pasikeitus banko sąskaitai Subtiekėjas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) d. d. nuo pasikeitimo, privalo apie tai el. paštu info@kaunoenergija.lt informuoti Užsakovą.

4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip Sutartis 1.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

5.2. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

6. SUTARTIES PRIEDAI

6.1. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis:

6.1.1. Priedas Nr. 1 – 2022 11 11 sutartis Nr.22-GTS/116

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

Subtiekęjas	Užsakovas	UAB „Dovyra“	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
UAB „Kaefer“	Akcinė bendrovė „Kauno energija“	UAB „Dovyra“	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
Ringuvos g. 65 ^A , LT – 45245 Kaunas	Raudondvario pl. 84, Kaunas	Felikso Vaitkaus g. 4, Šiauliai	Bačiūnų g. 12, Šiauliai
133527865	Raudondvario pl. 84, Kaunas	152639573	144662024
LT335278610	235014830	LT526395716	LT446620219
LT [redacted]	LT350148314	LT [redacted]	LT [redacted]
Juozas Urbonas	LT [redacted]	Darius Šilkus	Leonas Čepulis
Gamybos direktorius	Tomas Garasimavičius Generalinis direktorius	Direktorius	Direktorius
[redacted]	(8 37) 30 56 50	[redacted]	[redacted]
Juozas.Urbonas@kaefer.com	info@kaunoenergija.lt	Darius@dovyra.lt	sds@s-ds.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva (2022.12.01 08:03:52)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-24 Nr. Mr-KE-SR-43-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-29 10:16:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2 [redacted] 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022.05.25 11:38:50–2027.05.24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.12.01 08:03:52)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.12.01 08:03:52 atspausdino [redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-