

VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIŲ PAGRINDŲ PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. rugpjūčio mėn. 12 d. Nr. F5-14

Vilkaviškis

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, adresas J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, įmonės kodas 300038616 (toliau Perkančioji organizacija), atstovaujamas direktoriaus Vito Girdausko ir UAB „Kaukai“, įmonės kodas 304545990 (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Luko Šiupšinsko, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (toliau vadinama – Perkančioji organizacija), kartu su Starostwo Powiatowe w Suwałkach ir Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. LT-PL-4R-312 „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ („Crossborder Pac family heritage as basis of joint tourist development“ pagal INTERREG V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo (ERDF).
- 1.2. Šia sutartimi Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Sutartyje ir Sutarties prieduose numatytais sąlygomis įsipareigoja sukurti ir įrengti Vilkaviškio miesto centro 3 D maketą iš bronzos ir/ar žalvario ant granitinio pagrindo, o Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2. PASLAUGŲ KAINA

- 2.1. Bendra sutarties suma nurodyta pateiktame pasiūlyme (Priedas nr. 2). Nustatyta fiksuota paslaugos kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugos kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu.
- 2.2. Į sutarties kainą įskaityti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai, paslaugos teikimo išlaidos ir kitos Paslaugos teikėjo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

- 3.1. Paslaugų suteikimo termino etapai:
 - 3.1.1. Pateikti maketo galutinę koncepciją su išskirtomis gatvėmis bei objektais ir jų vizualizaciją ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 12 d.;
 - 3.1.2. Pateikti maketo 3 D modelį ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo mėn. 2 d.;
 - 3.1.3. Pateikti ir suderinti maketą iš žalvario ir/ar bronzos ant granitinio pagrindo ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio mėn. 31 d.;
 - 3.1.4. Sumontuoti maketą ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 15 d.

- 3.2. Paslaugoms ir Paslaugų rezultatams keliami reikalavimai yra nustatyti šios sutarties 1 priede.
- 3.3. Paslaugos teikėjas su Perkančiąja organizacija privalo suderinti kiekvieną maketo detalę.
- 3.4. Šioje Sutartyje numatytos Paslaugos yra laikomos suteiktomis, kai raštu patvirtinamas paslaugų suteikimas ir jų priėmimas priėmimo – perdavimo aktu.

4. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

- 4.1. Perkančioji organizacija apmoka Paslaugos teikėjui už suteiktą Paslaugą pagal gautą (PVM) sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų po to, kai gauna sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma tik po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Sąskaitą faktūrą pateikia el. paštu infovilkaviskis@gmail.com jei ji atitinka elektroninės sąskaitos reikalavimus arba perduoda tiesiogiai adresu J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
- 4.2. Jei Perkančioji organizacija dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju per 4.1. punkte numatytą terminą, Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki pilno jos įvykdymo ir atsiskaitymo.
- 5.2. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį, jei Paslaugos teikėjas ją iš esmės pažeidė. Tokiu atveju Perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo, išieškomi iš Paslaugų teikėjo.
- 5.3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį jei Perkančioji organizacija ją iš esmės pažeidė.

6. NENUGALIMA JĖGA

- 6.1. Nė viena šios Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybės, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu bei Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
- 6.3. Jei kuri nors šios Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Sutarties šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, Paslaugų teikėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
- 7.2. Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – turizmo vadybininkė Alma Brazytė, tel. +370 652 46055, el. paštas infovilkaviskis@gmail.com.
- 7.3. Paslaugos teikėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – direktorius Lukas Šiupšinskas, +370 647 45949, info@kaukai.lt (pareigos, vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas).

8. SUTARTIES PRIEDAI

8.1.VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIŲ PAGRINDŲ PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA– 1 priedas.

8.2.VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIŲ PAGRINDŲ PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO PASIŪLYMAS ir jo priedai – 2 priedas.


9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Lietuva, LT-70101 Tel. +370 342 20525 Į. k. 300038616 A/S LT86 7044 0600 0512 0829 AB SEB bankas, b/k 70440 Vitas Girdauskas Direktorius Parašas ir A. V.	PASLAUGOS TEIKĖJAS UAB „Kaukai“ Gabijos g. 80, Kaunas Tel. +37064745949 Į. k. 304545990 PVM kodas LT100014293315 A/S LT42 4010 0510 0395 3748 B/k 40100 Lukas Šiupšinskas Direktorius Parašas ir A. V.
---	---



VILKAVIŠKIO Miesto CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIU PAGRINDU PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Vilkaviškio miesto centro 3D metalinio maketo su granitiniu pagrindu, pristatančio maršrutą ir projektą „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ sukūrimo, pastatymo ir įrengimo bei montavimo paslaugos.
2. Rengiamo maketo medžiagiškumas – bronzos ir/ar žalvario bei granitinis pagrindas.
3. Reikalavimai maketui:
 - 3.1. Maketas sudarytas iš dviejų dalių: bronzinis/žalvarinis viso miesto maketas ir granitinis pagrindas. Bronzinės dalies ilgis 200 cm, plotis 150 cm, bendras aukštis priklauso nuo pastatų mastelio, tačiau ne mažiau nei 50 cm. Granitinio pagrindo storis turi būti toks, kad atlaikytų bronzinio/žalvarinio maketo svorį, maksimaliai aukštą vasaros metu ir maksimaliai žemą žiemos metu galimą temperatūrą, temperatūrų svyravimus.
 - 3.2. Rengdamas maketą paslaugų teikėjas savo lėšomis atlieka istorinę Vilkaviškio miesto centro XVII a. pradžioje ir XX a. pradžioje analizę (XVII –XVIII a. ir 1920 metai) turėdamas tikslą išanalizuoti XVII –XVIII a. ir 1920 metų Vilkaviškio centro būdingiausius elementus, pagrindines gatves ir pastatus, kurie turi būti pateikti rengiamame makete.
 - 3.3. Makete būtinai turi būti dabartinės Vytauto, Gedimino, Vysk. A. Karoso, Vilniaus gatvės ir J. Basanavičiaus aikštė. Gatvių pavadinimai turi būti užrašyti ant pačios gatvės. Užrašai turi būti iškilūs arba įspausti (negali būti lygūs su paviršiumi), kad vedžiojant pirštu būtų galima atpažinti raides. Paslaugos teikėjas gali įtraukti ir papildomų gatvių prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Galimas teritorijos plotas apibrėžtas raudonai 1 paveikslėlyje.



1 pav. Galimas maketo teritorijos plotas

- 3.4. Gatvės pavadinimai pateikiami 2 laikotarpių - XVII –XVIII a ir 1920 metų, jie skiriami skirtingu šriftu.
- 3.5. Makete privalo būti atvaizduojami šie pastatai:
 - 3.5.1. 1620 metais pastatyta pirmoji medinė bažnyčia Vilkaviškyje. Aukštis makete ne mažesnis nei 25 cm;
 - 3.5.2. Didžioji Vilkaviškio sinagoga pastatyta 1623 metais;
 - 3.5.3. Vilkaviškio dvaras Vysk. A. Karoso gatvėje;
 - 3.5.4. Vilkaviškio cerkvė;
 - 3.5.5. Vilkaviškio evangelikų –liuteronų bažnyčia;
 - 3.5.6. Brolių Taboriškių aliejaus fabrikas ir malūnas;
 - 3.5.7. Tradiciniai gyvenamieji namai.
- 3.6. Pacų valdymo laikotarpio objektai išryškinami pakeliant juos aukščiau virš esamų kitų pastatų.
- 3.7. Turi būti objektų legenda nurodanti objekto pavadinimą bei metus ar kitą informaciją. Legendoje pateikiama informacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.
- 3.8. Legendoje informacija turi būti pateikta lietuvių ir anglų kalbomis bei Brailio raštu.
- 3.9. Rengiamame makete išlaikomas gatvių mastelis, išskiriami objektai pateikiami padidintu masteliu. Mastelis derinamas su Perkančiąja organizacija.
- 3.10. Makete taip pat turi būti pavaizduotos Šeimenos ir Vilkaujos upės tekančios per Vilkaviškio miestą. Upių užrašai taip pat pateikti iškilūs arba įdubę ant upės vagos.
- 3.11. Turi būti užrašas, nurodantis, jog maketas sukurtas ir pastatytas įgyvendinant projektą Nr. LT-PL-4R-312 „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ („Cross border Pac family heritage as basis of joint tourist development“ pagal INTERREG V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo (ERDF). Užrašo maketas privalo būti suderintas su Perkančiąja organizacija.
- 3.12. Paslaugos teikiamos 4 etapais. Kiekvieno etapo rezultatai suderinami su Perkančiąja organizacija.
 - 3.12.1. Istorinės Vilkaviškio miesto centro XVII a. pradžioje ir XX a. pradžioje analizės atlikimas ir pagrindinių išskiriamų objektų išskyrimas. Išskirto gatvių tinklo ir objektų suderinimas vyksta pateikiant galutinę maketo koncepciją su išskirtomis gatvėmis bei objektais ir jų vizualizaciją.
 - 3.12.2. Vilkaviškio miesto maketo 3 D modelio parengimas ir suderinimas.
 - 3.12.3. Galutinis Vilkaviškio miesto maketo iš žalvario ir/ar bronzos bei granitinio pagrindo parengimas ir suderinimas.
 - 3.12.4. Vilkaviškio miesto maketo sumontavimas J. Basanavičiaus aikštėje Vilkaviškio mieste.
- 3.13. Maketas turi stovėti ant tvirto betoninio stačiakampio pagrindo, kuris į žemę įleistas ne mažiau 1 m. Ant betoninio stačiakampio pagrindo tvirtinamas žalvario ir/ar bronzos maketas su granitiniu pagrindu.
- 3.14. Rengiamas maketas turi atitikti universalaus dizaino reikalavimus, būti pritaikyti tiek vaikams, tiek paaugliams, suaugusiems, senjorams, neįgaliesiems ir kt. lankytojų grupėms.
- 3.15. Maketas turi būti pagamintas iš kokybiškų, saugių medžiagų.
- 3.16. Maketas turi būti interaktyvus, emociškai paveikus, tinkamas pažintinei ir edukacinei veiklai.

- 3.17. Makete naudojami sprendimai turi būti patikimi, ilgaamžiai ir paprasti kasdieniam naudojimui bei priežiūrai, apjungti į estetišką visumą. Maketo įrengimui gali būti naudojami įvairūs išraiškos būdai ir formos, medžiagos ir technologijos.
 - 3.18. Makete naudojamos medžiagos turi atitikti saugumo reikalavimus, keliamus tokios paskirties įrenginiams ir medžiagoms.
 - 3.19. Pateikti maketo galutinę koncepciją su išskirtomis gatvėmis bei objektais ir jų vizualizaciją ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 12 d.;
 - 3.20. Pateikti maketo 3 D modelį ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo mėn. 2 d.;
 - 3.21. Pateikti ir suderinti maketą iš žalvario ir/ar bronzos ant granitinio pagrindo ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio mėn. 31 d.;
 - 3.22. Sumontuoti maketą ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 15 d.
 4. Maketo montavimo adresas J. Basanavičiaus aikštė, Vilkaviškis.
 5. Parengtą maketą ir visus jo elementus transportuoja Paslaugos teikėjas.
 6. Grafikos darbai bei kiti apipavidalinimo darbai tame tarpe ir maketavimas, deriniai, paruošimas gamybai, instaliavimas turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.
 7. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti pilną maketo pagaminimą ir įrengimą iki šioje techninėje specifikacijoje numatytos dienos.
 8. Prieš montuojant maketą jis turi būti pilnai suderintas su Perkančiąja organizacija.
 9. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota:
 - 9.1. Dizaino sukūrimas;
 - 9.2. Maketo montavimo darbai;
 - 9.3. Visos reikalingos technikos/įrangos nuoma;
 - 9.4. Kiti darbai ar medžiagos, reikalingos pilnai įgyvendinti suderintą maketo koncepciją.
 10. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras siekia prisidėti prie aplinkos apsaugos, todėl:
 - 10.1. maketo sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, neteršti aplinkos ir nepavojingos sveikatai;
-

(Pirkimo pasiūlymo forma)

**VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIU
PAGRINDU PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO PASIŪLYMAS**

__2022 07 21__
(Data)

__Kaunas__
(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas, kodas <i>Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens - vardas, pavardė) /jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų subjektų pavadinimai ir kiti žemiau reikalaujami duomenys / jeigu pasiūlymą teikia autorių grupė, nurodomi visi autoriai ir kiti žemiau reikalaujami duomenys)</i>	UAB „KAUKAI“
Dalyvio adresas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė arba autorių grupė, surašomi visų dalyvių adresai</i>	Gabijos g. 80 Kaunas LT47103
Už pasiūlymą atsakingo (arba įgalioto) asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Lukas Šiupšinskas +37064745949 info@kaukai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Vilkaviškio miesto centro 3D metalinio maketo pagaminimo ir įrengimo pirkimo sąlygose su priedais;
 - 1.2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Siūlome paslaugos kainą:

Paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM	PVM	Kaina su PVM
Vilkaviškio miesto centro 3D metalinio maketo su granitiniu pagrindu pagaminimas ir įrengimas	23966.94	5033.06	29000
Viso, Eur			29000

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių
------	--------------------------------	--------------------

Nr.		skaičius
1.	Dokumentai, įrodantys apie jau atliktą bent 1 tokio pobūdžio gaminį	2
2.	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai.	3

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija**:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra puslapyje

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Paslaugos teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei Paslaugos teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Į siūlomų paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos Paslaugos teikėjo išlaidos ir priklausomi mokėti mokesčiai (PVM / autoriui priklausomi mokesčiai (autorius ir įstaigos)). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Paslaugos teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Bendra siūlomų paslaugų kaina su PVM / su autoriui priklausomais mokesčiais

29000 dvidešimt devyni tūkstančiai eurų

_____ (suma skaičiais ir žodžiais)

Direktorius

Lukas Šiupšinskas

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)



VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

BAKALAURO
DIPLOMAS

BM Nr. 002143

Lukas Šiupšinskas

(asmens kodas 38906161236)

2012 metais baigė

skulptūros

bakalauro studijų programą

(valstybinis kodas 61202M112)

ir jam suteiktas

dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius



Audrius Klimas
prof. Audrius Klimas

Registracijos Nr. 232

Išdavimo data 2012 m. birželio 22 d.

VDA kodas 111950439

Diplomo kodas 6101



VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

MAGISTRO
DIPLOMAS

MM Nr. 000226

Lukas Šiupšinskas

(asmens kodas 38906161236)

2015 metais baigė

*skulptūros
magistrantūros studijų programą*
(valstybinis kodas 621W10006)

ir jam suteiktas

dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius

prof. Audrius Klimas

A.V.

Registracijos Nr. 286

Išdavimo data 2015 m. liepos 3 d.

VDA kodas 111950439

Diplomo kodas 7101



LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA

Lietuvos dailininkų sąjunga
Lithuanian Artists' Association

№ 001972

PAŽYMĖJIMAS

Suteiktas meno kūrėjo statusas
Certificate for professional artist

2016 06 09 Nr. 117-493

Išdavimo data 2016 05 26
Date of issue


Dailininkas
Artist
Lukas Šupšinskas

Pirėjas
Holder's signature

Parmėnė
Chairman

[Signature]

Pasirašymąs galioja esant mokėjimo mokesčio mokesčių įrašui
Certificate is valid only when annual payment is marked



UAB „Kaukai“
Meno kūrinių gamyba

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO -PRIĖMIMO AKTAS

17.2022.2022.ES

Data: 2022 kovo 6 d.

Vykdytojas **UAB „KAUKAI“**

Užsakovas **Prienų rajono savivaldybės administracija**

OBJEKTAS **Stilizuotas „Pacų“ suoliukas ir batai iš bronzos.**

Gaminiai ir paslaugos suteiktos atsižvelgiant į **Prienų rajono savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Kaukai“** (toliau – Vykdytojas) sutartį sudarytą 2021 rugsėjo 2d.

Nr.	Prekė / paslauga	Matas	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Stilizuotas "Pacų" suoliukas ir batai iš bronzos	vnt	1	14049.59	14049.59

Tarpinė suma: 14049.59 Eur

PVM 21%: 2950.41 Eur


Viso: 17 000 Eur

Suma apmokėjimui: 7 000Eur (septyniolika tūkstančių eurų)

Aktą išrašė: Lukas Šiupšinskas
(vardas, pavardė ir parašas)

Aktą priėmė: Prienų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vedėjas
(vardas, pavardė ir parašas)

Valda Stasytienė
2022-03-07



UAB „Kaukai“
Meno kūrinių gamyba

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO -PRIĖMIMO AKTAS

Data: **2022 kovo 6 d.**

Vykdytojas **UAB „KAUKAI“**

Užsakovas **Prienų rajono savivaldybės administracija**

OBJEKTAS **Stilizuota „Pacų“ lėlė iš bronzos ir granito.**

Gaminiai ir paslaugos suteiktos atsižvelgiant į **Prienų rajono savivaldybės administraciją** (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Kaukai“** (toliau – Vykdytojas) sutartį sudarytą 2021 rugsėjo 2d.

Nr	Prekė / paslauga	Matas	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Stilizuota „Pacų“ lėlė iš bronzos ir granito.	vnt.	1	16500.00	16500.00

Tarpinė suma: 16500.00 Eur

PVM 21%: 3465.00 Eur

Viso: 19 965 Eur

Suma apmokėjimui: 19 965 Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai)

Aktą išrašė: Lukas Šiupšinskas
(vardas, pavardė ir parašas)

Aktą priėmė: Prienų rajono savivaldybės administracijos
viešojo skyriaus vadovė
(vardas, pavardė ir parašas)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

PRIE VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRO 3D METALINIO MAKETO SU GRANITINIŲ PAGRINDŲ PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO PIRKIMO SUTARTIES NR. F5-14

2022 m. rugpjūčio mėn. 16 d.

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (į. k. 300038616), atstovaujamas direktoriaus Vito Girdausko, toliau vadinamas Perkančiąja organizacija, ir

UAB „Kaukai“ (į. k. 304545990), atstovaujama direktoriaus Luko Šiupšinsko, toliau vadinamas Paslaugo teikėjas

sudaro šį papildomą susitarimą dėl

Sutarties punkto 4.1. Perkančioji organizacija apmoka Paslaugos teikėjui už suteiktą Paslaugą pagal gautą (PVM) sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų po to, kai gauna sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma tik po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Sąskaitą faktūrą pateikia el. paštu infovilkaviskis@gmail.com jei ji atitinka elektroninės sąskaitos reikalavimus arba perduoda tiesiogiai adresu J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.

pakeitimo išdėstant jį taip:

4.1. Perkančioji organizacija apmoka Paslaugos teikėjui už suteiktas Paslaugas 2 etapais pagal gautas (PVM) sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų po to, kai gauna sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma tik po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Sąskaitą faktūrą pateikia el. paštu infovilkaviskis@gmail.com jei ji atitinka elektroninės sąskaitos reikalavimus arba perduoda tiesiogiai adresu J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis. Pirmas mokėjimo etapas numatomas atlikus Sutarties 3.1.1. punkte numatytus darbus. Mokama suma už pirmame etape atliktus darbus – 10 000,00 Eur. Antras mokėjimo etapas numatomas pilnai atlikus Sutartyje numatytus darbus. Mokama suma už antrame etape atliktus darbus 19 000,00 Eur.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Lietuva, LT-70101 Tel. +370 342 20525 Į. k. 300038616 A/S LT86 7044 0600 0512 0829 AB SEB bankas , b/k 70440 Lina Verbylienė Laikinai atliekanti pareigines direktoriaus funkcijas Parašas ir A. V. 	PASLAUGOS TEIKĖJAS UAB „Kaukai“ Gabijos g. 80, Kaunas Tel. +37064745949 Į. k. 304545990 PVM kodas LT100014293315 A/S LT42 4010 0510 0395 3748 B/k 40100 Lukas Šiupšinskas Direktorius Parašas ir A. V. 
---	--