

**RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MR-KE-P-107-1039**
2022 m. lapkričio 29 d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „DS-1“
	Juridinio asmens kodas	Juridinio asmens kodas 181123848
	Registracijos adresas	Zietelos g. 3, 03160 Vilnius
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT811238412
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	A. s LT117290099029715901, AB "Citadele" bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 5 2855236 el. p. info@ds1.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ Savanorių pr. iki pastato Savanorių pr. 290, Kaunas kapitalinio remonto projekto rangos darbai.	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.	
4. Sutarties kaina		
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	15249,63	penkiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 63 ct.
PVM, Eur	3202,42	trys tūkstančiai du šimtai du Eur, 42 ct.
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	18452,05	aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt du Eur, 05 ct.
5. Užtikrinimai	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.6 punktu	1845,21 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt penki Eur, 21 ct.)
	2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.34 punktu	922,60 (devyni šimtai dvidešimt du Eur, 60 ct.)
6. Darbų atlikimo terminas	20 (dvidešimt) darbo dienų.	
7. Delspinigių dydis	Delspinigiai apskaičiuojami vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 p. 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.	
8. Subrangovas (-ai)	1. UAB „Šilda“, įm.k.121724367, registracijos adresas: Kalvarijų g. 204A, Vilnius. PVM mokėtojo kodas LT217243610; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT427300010002419159 tel. Nr.: +37052737868, el. paštas: uabsilda@gmail.com 2. Nežinomas. 3. Nežinomas.	
9. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA	

10. Projektuotojas (Užsakovo parinktas)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Meyso“
	Juridinio asmens kodas	305639236
	Registracijos adresas	S. Daukanto g. 17-2A, 44305 Kaunas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. +370 623 00 883 El paštas: info@meyso.com
11. Sutarties priedai:	1. 2022 m. lapkričio 15 d. Pasiūlymas Nr. 62, 3 lapai; 2. Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ Savanorių pr. iki pastato Savanorių pr. 290, Kaunas kapitalinio remonto projekto rangos darbų techninis darbo projektas, 58 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 5. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 6. Lokalinė sąmata, 1 lapas; 7. Įgaliojimas, 1 lapas.	
12. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:		
13. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-11-22 atnaujinto tiekėjų varžymąsi pagal preliminarias sutartis apklausos pažyma Nr. P-107-211	
14. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	Rangovo 2022-11-15 pasiūlyme Nr. 62 nurodyta 21,0 proc. nuolaida.	
15. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais	

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutarties bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamas Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____

Rangovas
UAB „DS-1“

Povilas Belickas, l. e. direktoriaus pareigas
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____