


8 PRIEDAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
PROJEKTŲ EKSPERTIZIŲ PASLAUGOS, SIEKIANČIOS SUDARYTI PRELIMINARIĄSAS
SUTARTIS

Eil. nr.	Pastato statybos ir montavimo darbų (SMD) sąmatinė kaina be PVM, tūkst. Eur	SMD, Eur be PVM (1 projektas pasiūlymo įvertinimui)	Preliminarus ekspertizių skaičius per 36 mėn., vnt.	Vieneto įkainis, % nuo SMD	Ekspertizės Kaina, Eur be PVM	Bendra ekspertizių Kaina, Eur be PVM
<i>Apskaičiavimas pagal lentelės stulpelius 1,2,3,4,5,6.</i>					(3*5)	(4*6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pastato projekto bendroji ekspertizė					
1.1.	iki 100,00	50 000,00	1			
1.2.	100,01 – 300,00	150 000,00	1			
1.3.	300,01 – 600,00	450 000,00	1			
1.4.	600,01 – 1000,00	800 000,00	1			
1.5.	1000,00 – 5000,00	2 500 000,00	1			
1.6.	5000,00 – 10000,00	7 500 000,00	1			
1.7.	virš 10000,00	10 000 000,01	1			
Suma be PVM (Eur) (1):						15530,00
Eil. nr.	Pastato statybos ir montavimo darbų (SMD) sąmatinė kaina be PVM, tūkst. Eur	SMD, Eur be PVM (1 projektas pasiūlymo įvertinimui)	Preliminarus ekspertizių skaičius per 36 mėn., vnt.	Vieneto įkainis, % nuo SMD	Ekspertizės Kaina, Eur be PVM	Bendra ekspertizių Kaina, Eur be PVM
<i>Apskaičiavimas pagal lentelės stulpelius 1,2,3,4,5,6.</i>					(3*5)	(4*6)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Tvarkybos darbų projekto dalinė (apsaugos techninių priemonių, konstrukcijų^{*1}) ekspertizė					
2.1.	iki 15,00	7 500,00	6			
2.2.	15,01 – 50,00	35 000,00	4			
2.3.	50,01 – 100,00	75 000,00	4			
2.4.	100,01 – 300,00	150 000,00	2			
2.5.	virš 300,00	300 000,01	2			
Suma be PVM (Eur) (2):						7010,00
Pastaba ^{*1} – apsaugos techninės priemonės – tvarkybos darbų projektų dalys: elektrotechnika (elektros instaliacijos atnaujinimas ir/arba įrengimas); apsauginė ir gaisrinė signalizacijos; žaibosauga. Tvarkybos darbų projekto konstrukcijų sprendiniai.						
Eil. nr.	Pastato statybos ir montavimo darbų (SMD) sąmatinė	SMD, Eur be PVM (1 projektas	Preliminarus ekspertizių skaičius per 36 mėn., vnt.	Vieneto įkainis, % nuo SMD	Ekspertizės Kaina, Eur be PVM	Bendra ekspertizių Kaina, Eur be PVM

	kaina be PVM, tūkst. Eur	pasiūlymo įvertinimui)				
Apskaičiavimas pagal lentelės stulpelius 1,2,3,4,5,6.					(3*5)	(4*6)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pastato projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė*2					
3.1.	iki 100,00	50 000,00	3			
3.2.	100,01 – 300,00	150 000,00	6			
3.3.	300,01 – 600,00	450 000,00	8			
3.4.	600,01 – 1000,00	800 000,00	6			
3.5.	virš 1000,00	1 000 000,01	3			
Suma be PVM (Eur) (3):						17400,00
Pastaba*2 – atsižvelgiant į tai, kad atliekant paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę darbai (sprendiniai) atliekami pagal Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programas (toliau – Programos) neekspertuojami, skaičiuojant kainą už atliktą ekspertizę iš bendros projekto statybos montavimo darbų (SMD) vertės minusuojami darbai, kurie vykdomi pagal Programas.						
Eil. nr.	Pastato projekto skaičiuojamosios kainos dalies (Sąmatos) puslapių skaičius	Sąmatos puslapių skaičius (1 sąmata pasiūlymo įvertinimui)	Preliminarus ekspertizių skaičius per 36 mėn., vnt.	Vieno puspalio įkainis, Eur be PVM	Ekspertizės Kaina, Eur be PVM	Bendra ekspertizių Kaina, Eur be PVM
Apskaičiavimas pagal lentelės stulpelius 1,2,3,4,5,6.					(3*5)	(4*6)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pastato projekto dalinė (skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizė					
4.1.	Iki 15	10	4			
4.2.	15 - 30	25	8			
4.3.	30 - 50	40	12			
4.4.	50 - 100	75	5			
4.5.	Virš 100	101	4			
Suma be PVM (Eur) (4):						13146,10
Bendra suma be PVM (Eur) (1+2+3+4) :						53086,10
PVM 21%:						11148,08
Bendra Pasiūlymo kaina su PVM (Eur):						64234,18

Direktoriaus pavaduotoja

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Gerda Ričkutė

(Vardas ir pavardė)