Elektroninio dokumento nuorasas

[J[PROJECT

nestandartiniy baldy gamyba

SUTARTIS DEL BALDU GAMYBOS Nr.
2022 m. Gruodzio men. d.
Vilnius

JProject, UAB (toliau — Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Justo Narbuto juridinio
asmens kodas 305741038, adresas Prasiskiy g. 53, Vanaging, Vilniaus raj., ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiira (toliau
— Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vrubliausko, jstaigos kodas 288779560,
adresas_Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius ,

toliau kartu vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré §ig sutartj dél baldy
gamybos, toliau vadinamg ,,Sutartimi*:

1.  Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Vykdytojas pagal Vykdytojo ir UZsakovo
suderintus rastiSkus uzsakymus, projektus, eskizus, medziagy specifikacijg isipareigoja
atlikti baldy gamybos ir montavimo darbus (toliau — ,,Darbai*), ir perduoti Darby
rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Konkretiis Darbai, eskizai ir medziagy specifikacija numatyta prieduose prie Sios
Sutarties ir/arba uzsakymuose.

1.3. Vykdytojas jsipareigoja baldus UZsakovui pristatyti ir sumontuoti iki 2022 m. gruodzio
26 d. Mokéjimo atlikimo diena bus laikoma, kai mokéjimas bus jskaitytas 1 Vykdytojo
saskaitg. UZzsakovas PVM saskaitas - faktiiras priims tik teikiamas per ,,E.sgskaita*
sistemg www.esaskaita.eu.

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. jsakymo Nr.
D1-192 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti jsigydami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo 4.4.4. preké yra tvirta, ilgaamz¢, funkcionali, ji ar jos
sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug karty ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar)
pakeiCiamos, baldy tarnavimo laikas turi biiti ne trumpesnis kaip 5 metai.

2. Sutarties kaina

2.1. Uzsakovas pasiraSydamas Sutart] jsipareigoja Vykdytojui per 2 darbo dienas sumokeéti
avansg, kuris sudaro 50 procenty nuo bendros uzsakymo kainos (toliau - Kaina)
nurodytos uzsakymo lape (priedas Nr. 1). Avansinis moké&jimas bus jskaitomas |
galuting Sutarties Kaing.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.2

3.3.

34.

Vykdytojui pristacius baldus Uzsakovui, Uzsakovas per 2 darbo dienas jsipareigoja
sumoketi Vykdytojui 30 procenty Sutarties Kainos. Si suma bus jskaitoma j galuting
Sutarties Kaing.

Likusius 20 procenty Kainos Uzsakovas Vykdytojui jsipareigoja sumokéti atlikus visus
baldy montavimo darbus ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg per 30
kalendoriniy dieny.

Saliy susitarimu nustatyta galutiné Sutarties Kaina yra nurodoma Vykdytojo
patvirtintame Uzsakovo pateiktame uzsakyme (priedas Nr. 1).

Uz Kaing Vykdytojas isipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medziagy (jeigu
uzsakyme néra nurodyta kitaip) atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.

Saliy teisés ir pareigos

Uzsakovas turi teisg:

3.1.1.  Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg.

3.1.2. Reikalauti, kad Vykdytojas darbus vykdyty pagal pateikta projekta, eskizus.
Jeigu Vykdytojas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo
grafiko, nurodyto uzsakyme, Sutarties, uzsakymo, projekto, eskizy ir pan.
Uzsakovas turi teis¢ savo nuoziiira rastu reikalauti, kad Vykdytojas:

3.1.2.1.  nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

3.1.2.2.  neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius,
jrangg, arba

3.1.2.3.  neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

3.1.2.4.  neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1.  Sumoketi Vykdytojui uz atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2.  Priimti i§ Vykdytojo tinkamai atliktus Darbus.

Vykdytojas turi teise:

3.3.1. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSanksting
Uzsakovo rasytinj sutikimg.

Vykdytojas jsipareigoja:

3.4.1. Suderinti su Uzsakovu planuojamas Darbams atlikti medZziagas.

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

3.4.3. Darbus atlikti pagal pateikta uzsakyma, projekting dokumentacija, eskizus, Sig
Sutartj.

3.4.4. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Vykdytojo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby atlikimas ir perdavimas
Darbai laikomi baigtais, kai Vykdytojas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda

Darbus, o Uzsakovas juos priima.

Sutarties Darbuy atlikimo terminai ir finansavimas
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

8.1
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Vykdytojas turi atlikti Darbus laikydamasis uzsakyme nurodyty Darby pradzios, Darby
pabaigos terminy.

Galutinis apmok¢jimas atliekamas per 30 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Uz 5.1. punkte nurodyty terminy nesilaikyma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumokéti
0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

Uzdelsus Darby apmokéjima pagal Sutart], Vykdytojas gali reikalauti i§ UzZsakovo uz
uzdelsimo laikotarpj 0,02 % paliikany nuo neapmokétos sumos.

Salis jsipareigoja atlyginti dél jos neteiséto veikimo ar neveikimo kitos Salies patirtus
nuostolius.

Saliy patvirtinimai, parei$kimai ir garantijos

Vykdytojas patvirtina, kad turi teis¢ sudaryti §ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje
sutartyje numatytus Vykdytojo isipareigojimus.

Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

Vykdytojas garantuodamas uz baldy kokybeg, Uzsakovui suteikia 60 ménesiy garantija,
kuri pradedama skaic¢iuoti nuo Priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.
Uzsakovas yra informuotas, kad uzsakomi baldai yra ranky darbo gaminiai, dél Sios
priezasties kiekviena preké gali nezymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje.
Pateiktoje Vykdytojo internetiniame puslapyje, kataloge ir/ar ekspozicijoje.

Uzsakovo reikalavimas pakeisti nusipirktus baldus analogiskais baldais arba grazinti
sumoketus pinigus dél to, kad UZsakovui nepatinka nusipirktos prekés forma, dydis,
spalva, modelis ar komplektiSkumas gali buti tenkinamas tik esant Vykdytojo
sutikimui, kitais atvejais baldai negrazinami.

Vykdytojas neatsako uz Uzsakovo patalpos, kurioje montuojami baldai sieny, grindy ar
luby nelygumus dél ko baldai gali stovéti nelygiai, nepriglusti prie sienos ir pan.
Siekiant idealaus rezultato Uzsakovas pats, savo saskaita turi iSspresti problemas dél
sieny, luby ir/ar grindy nelygumy.

Informacijos konfidencialumas

Visa informacija, kuriag Salys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, jskaitant medziagy tiekéjo kontaktus, rekvizitus, yra laikoma
konfidencialia ir gali buiti atskleista treCiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra
Istatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis raStiSkas kitos Salies sutikimas. Minéta
konfidenciali informacija gali biiti naudojama Uzsakovo tik Sios sutarties vykdymo
tikslais. Taip pat §i Sutartis jstatymy numatyta tvarka turés biiti pavieSinta.

Baigiamosios nuostatos

Sutartis 151gahoja po jos pasiraSymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdzius.

Bet kurios i§ Saliy iniciatyva Sutartis gali baiti nutraukta rastu pranesus kitai Saliai ne
maziau kaip pries 5 (penkias) kalendorines dienas.

Salis turi teise nedelsiant nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis tampa nemokia arba
inicijuojamos jos bankroto procediiros.

Sios Sutarties vykdymui ir aikinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Vykdytojui atlikus Darbus ir Salims pasiragius priémimo - perdavimo aktg Uzsakovas
per 2 darbo dienas nuo priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos turi teis¢
Vykdytojui rastu pareiksti pretenzija dél pristatyty baldy trikumy, defekty, neatitikimy.
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Uzsakovui praleidus pretenzijos pateikimo terming yra laikoma, kad baldai atitinka
Uzsakovo poreikius, todél pretenzijos nebepriimamos.

8.6. Vykdytojas | Uzsakovo pateikta pretenzija privalo atsakyti per 3 darbo dienos nuo
pretenzijos gavimo dienos.

8.7. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta i8spresti deryby keliu, sprendZziami teisme
pagal Vykdytojo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

8.8. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, i$siysti registruotu laiSku, adresais, nurodytais Sioje Sutartyje arba el.
pastu.

8.9. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyti
pagrindiniai principai ir tikslai.

8.10. Aple pa51kelt1mus susijusius su Sios Sutarties vykdymu (apimant bet neapsiribojant
Saliy ar vienos i§ Salies teisiy ir pareigy perémima pagal Sutartj, kontaktiniy duomeny,
pristatymo adreso pasikeitimus, pristatymo terminy pasikeitimus) Salys jsipareigoja
pranesti nedelsiant, taciau ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo suzinojimo apie
pasikeitimus momento.

8.11. Sutarties priedai Nr. 1 ir Nr. 2 yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

8.12. Visi Sutarties pakeitimai/papildymai privalo bati sudaromi rastu ir Saliy pasirasyti.

8.13. Sutartis sudaryta (vienu) egzemplioriumi lietuviy kalba, pasiraSoma elektroniniais
parasais.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZsakovas Vykdytojas

Lietuvos Respublikos aplinkos JProject, UAB

ministerijos Juridinio asmens kodas: 305741038
Aplinkos projektu valdymo agentiira Adresas: PrasiSkiy g. 53, Vanagineg,
Istaigos kodas 288779560 Vilniaus raj.,

Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius A.s. Nr. LT90 7180 3000 4546 7400
Tel. +370 646 02285 tel. 865419643

apva@apva.lt elektroninis pastas: justudija@gmail.com
Direktorius Direktorius

Vytautas Vrubliauskas Justas Narbutas

Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia ju valia ir ketinimus, pasirasé.
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PRIEDAS Nr. 1

Prie SUTARTIES DEL BALDU GAMYBOS Nr.
2022 m. Gruodzio meén. d.

Vilnius
1. Baldy aprasymas: Bréziniuose
2. Bendra baldy gamybos ir montavimo darby kaina 9950 Eur be PVM arba 12039,50 Eur su

PVM.

3. Uzsakovas pasira§ydamas §j Uzsakymo lapa patvirtina, kad perka 1 punkte nurodytus
baldus, baldy gamybos ir montavimo kaina jam yra tinkama, o informacija Siame lape
pateikta teisinga.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Vykdytojas

Lietuvos Respublikos aplinkos JProject, UAB

ministerijos Juridinio asmens kodas: 305741038
Aplinkos projektu valdymo agentiira Adresas: PraSiskiy g. 53, Vanaging,
Istaigos kodas 288779560 Vilniaus raj.,

Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius A.s.Nr. LT90 7180 3000 4546 7400
Tel. +370 646 02285 tel.865419643

apva@apva.lt elektroninis pastas: justudija@gmail.com
Direktorius Direktorius

Vytautas Vrubliauskas Justas Narbutas

Lapas 5is 6



Priedas Nr. 2
Prie SUTARTIES DEL BALDU GAMYBOS Nr.
2022 m. Gruodzio mén. d.

Vilnius

Priémimo-perdavimo aktas

JProject, UAB, juridinio asmens kodas 305741038, adresas PraSiskiy g. 53, Vanaging,
Vilniaus raj., (toliau — Vykdytojas) ir

___Aplinkos projekty valdymo agentiira, jstaigos kodas 288779560, adresas

Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius (toliau — UZsakovas),

Siuo aktu pazymime, kad Vykdytojas pradéjo montavimo darbus pagal Sutartj ir juos perdavé
Uzsakovui 2022 m. GruodZzio meén. 26 d.

Atlikti Darbai atitinka Sutarties salygas ir UZsakovas dél atlikty Darby Vykdytojui pretenzijy
neturi.

Eilés . Atlikty darb
NT. Projektas kainz?, EURu
1. Virtuvés baldai
Bendra suma be PVM: 9950,00
PVM: 2089,50
Bendra suma su PVM: 12039,50

Suma ZodZiais:

Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Vykdytojui arba vienu egzemplioriumi, jei pasiraSomi elektroniniu paraSu.

Pastabos:

1. Uzsakovas privalo atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nurodyta tvarka.

Darbus perdavé: ,,JProjects* Justas Narbutas
Parasas

Darbus priémé:

vardas, pavardeé, parasas, data
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