UAB “SIAULIY KOMPROJEKTAS” AUKSTELKES SOCIALINES GLOBOS NAMAI

Sutartis Nr.2210

PARUOSIAMUJY PROJEKTAVIMO DARBUY SUTARTIS Nr.2210

2022 m. gruodzio meén. 28d. SIAULIAI

1. SUTARTIES SALYS

1.1. Uzdaroji akciné bendrové “SIAULIY KOMPROJEKTAS?, kurig atstovauja direktorius Vytautas
Marcinkus, veikiantis pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama *PROJEKTUOTOJU".

12. ~ AUKSTELKES SOCIALINES GLOBOS NAMAI, kuriuos atstovauja direktoré Janina
Baranauskaité, veikianti pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinama “UZSAKOVU”.

APIBREZIMAI

Pagrindines Sutarties sgvokos:

Projektas - Projektuotojo parengtas “Gyvenamosios paskirties pastato Nepriklausomybés g.3a,
Kelméje paprastojo remonto projektas”. Projektavimo stadija — techninis projektas.

Projekto vadovas - Projektuotojo paskirtas tvarkyti su Sutartimi susijusius reikalus ir veikti UZsakovo
vardu pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei STR 1.04.04:2017,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" reikalavimus, asmuo.

Sutartis - §is dokumentas bei Saliy atstovy pasirasyti Sutarties priedai, priedéliai, specifikacijos, brézZiniai,
susitarimai ir kiti dokumentai, kurie sudaryti Sutarties pagrindu, o taip pat Saliy susitarimu laikomi Sutarties
priedais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBUY KAINA

2.1. UZSAKOVAS uZsako ir prima, o PROJEKTUOTOJAS parengia ir atiduoda objekto:
“Gyvenamosios paskirties pastato Nepriklausomybés g.3a, Kelméje paprastojo remonto
projektas” techninj projekta.

2.2. Pagrindiniai reikalavimai sutarties objektui nustatyti projektavimo uzduotyje (Sios sutarties priedas
Nr.1), Siauliy rajono savivaldybés administracijos ArchitektGros ir paveldosaugos skyriaus
iSduotuose specialiuosiuose architektliros reikalavimuose bei atitinkamy Zinyby isduotose
techninése prisijungimo salygose.

2.3. Techninio projekto apimtis nurodyta Sios sutarties priede Nr.2 ir projektavimo darby kainos

pasidlyme.

2.4. Sutartine projektavimo darby kaina 8 600 Eur (astuoni tiikstanciai Sesi Simtai Eur).
Sioje kainoje nejskaitiuotas PVM (21proc.) mokestis — 1 806 Eur (vienas tikstantis astuoni Simtai
Sesi Eur).

PVM mokescio dydis gali bati kei¢iamas tik pagal LR Vyriausybés nustatytg dydj projektavimo
atlikty darby akto ir sgskaitos faktiiros iSraSymo dieng.
IS VISO: - 10 406 Eur (deSimt tikstanciy keturi Simtai $e&i Eur).

3. SUTARTIES SALYGOS, DARBU ATLIKIMO TVARKA IR

SALIY TURTINE ATSAKOMYBE

3.1. PROJEKTUOTOJAS jsipareigoja:

3.1.1. Paskirti atestuotg projekto vadovg sutartiniy darby atlikimui nuo Sios sutarties pasirasymo dienos.

3.1.2. Pradéti paruosiamuosius darbus nuo $ios sutarties pasirasymo dienos ir gavus projektavimo

uzduotj, sklypo bei pastato nuosavybés dokumentus, inventorizacinius duomenis.

3.1.3. Paruosti sutartinius darbus iki 2023-04-17 ir pateikti UZsakovo pasirinktai projekty ekspertizés
jmonei.

3.1.4. Uz kiekvieng projektavimo darby pateikimo UZSAKOVU! vélavimo dieng dél PROJEKTUOTOJO
kaltés nustatomi 0,02 proc. delspinigiai nuo sutartinés kainos.

3.1.5. Uzsakovo vardu (pagal jgaliojima) pateikti praSyma Kelmés rajono savivaldybés administracijai del
spec. Architektiiros salygy isdavimo pastato iSorés elementy keitimui.

3.16. Pateikti 2 egz. pastato projekto popierinémis bylomis ir 1egz. magnetinése laikmenose (CD ,pdf
ir .dwg" formatu).

3.1.7. Projektuotas pateikia sgskaitas faktlras per informacine elektronineé sistema "E. sgskaita".
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3.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.2.1,

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.

Per 10 darbo dieny (d.d.) nuo Sios sutarties pasiraSymo dienos pateikti Projektuotojui technine
projektavimo uzduot] ir pradinius projektavimo duomenis — remontucjamo pastato nucsavybés
dokumentus ir inventorizacijos bylos dokumenty kopijas.

Sudaryti sglygas Projektuotojo darbuotojams i$ anksto sutartu laiku patekti j apmatuojama pastatg
ir j visas jame esancias patalpas.

Gavus pastato apmatavimus ir tyrimus apmokéti 3 630 Eur (trys tlikstanciai $esi Simtai trisdesimt
Eur), jvertinant 21proc. PVM, per 30 dieny nuo sagskaitos-faktliros gavimo dienos.

Priimti baigtg sutartinj darbg ir per 30 dieny nuo saskaitos gavimo dienos apmokéti Sioje sutartyje
numatytg likusig sumg uz projektavimo darbus - 6 776 Eur (Se$i tlkstanciai septyni Simtai
septyniasdesimt Sesi Eur), bei iSsiysti Projektuotojui pasiradytg darby atidavimo - priémimo aktg
arba, esant pastaboms, motyvuotg atsisakyma. Motyvuoto atsisakymo atveju sudaromas dvisalis
aktas su pataisymy turiniu ir jvyykdymo terminais.

Uz kiekvieng laiku neapmoketg kalendorine dieng (pradedant trisdesimta diena po akto ir
sgskaitos-faktlros gavimo) priskaiCiuojami ir apmokami 0,02 proc. delspinigiai nuo neapmokétos
Sumos.

UZsakovo ir projektuotojo teisés:

UZsakovas bet kuriuo momentu iki projektavimo darby rengimo pabaigos turi teise vienasaliskai
pakeisti technine uzduotj. Tokiu atveju Uzsakovas turi apmoketi uz atliktus tyringjimy darbus iki
techninés uzduoties pakeitimo dienos. Tuo paéiu Saliy susitarimu turi bati naujai suderintas
Sutartyje numatyty darby apmokéjimas ir darby atlikimo terminas.

Jei UZzsakovo pateikta techniné uzduotis priestarauja nustatytiems imperatyviems teisés akty
reikalavimams ar jy neatitinka, Projektuctojas privalo nedelsiant apie tai informuoti UZzsakovg bei
teikti jam visokeriopg pagalbg Siems priestaravimams pasalinti.

Sutarties galiojimo, pakeitimy ar nutraukimo salygos

Sutartis galioja nuo jos pasiradymo iki darby priémimo ir apmokéjimo arba nutraukimo dienos.
Paruosiamuyjy darby eigoje atsiradus nenumatytiems darbams arba UZsakovui keigiant projektavimo
Uzduotj - parengiama papildoma projektavimo uzduotis ir jos pagrindu sudaromas papildomas
susitarimas su atitinkamai pakoreguotais jvykdymo terminais.

Sutartis nutraukiama arba sustabdomas jos vykdymas, jforminus atitinkama aktg ir nurodant
konkrecgias priezastis.

3.5. Kitos salygos

3.5.1.

3.5.2.

3.5:3.
3.54.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

Projektavimo darby dokumentacija atiduodama (perduodama) UZSAKOVUI vienkartiniam
panaudojimui be teisés tirazuoti.

Projektuotojas neturi teises tirazuoti ar perduoti tre¢iam asmeniui paruosto techninio projekio
be Uzsakovo sutikimo, tagiau pasilieka sau teise naudoti paruostg dokumentacijg kaip
algoritmg analogisky darby atlikimui.

Uzbaigty (perduodamy) projektavimo darby ataskaity arba jy etapy atidavimas jforminamas
atidavimo - priemimo aktu ir vaztarasgdiu.

Gincai tarp $aliy sprendziami geranoridkai ir Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Nenugalimos jegos aplinkybémis vadinamos nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti
arba i§vengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti, ir dél kuriy Salys negali visiskai ar i$ dalies
vykdyti savo jsipareigojimy. Salis, nevykdanti jsipareigojimu del nenugalimos jégos aplinkybiy
poveikio, atleidziama nuo netesyby, nuostoliy atlyginimo, baudy ar kity Sutartyje nustatyty sankcijy
tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybés. Piniginiy &3y neturéjimas nelaikomas
nenugalimos jégos aplinkybe.

Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymas atidedamas, kol galioja nenugalimos jégos aplinkybés,
trukdancios vykdyti jsipareigojimus, arba kol realiai tampa jmanoma vykdyti jsipareigojimus,
atsizvelgiant | jsipareigojimy nevykdanéios Salies gebgjima atnaujinti veikla. Jeigu nenugalimos
jegos aplinkybes, kliudanzios vykdyti jsipareigojimus, islieka ilgiau nei 1 (vieng) ménesj, bet kuri
Salis, pranesusi rastu apie tai kitai Saliai, turi teise nutraukti Sutartj.
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4. Bendrosios nuostatos
4.1. Pasirasius Sutartj nuo paruosiamyjy projektavimo darby pradZios iki jy pabaigos darbui organizuoti
bei Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria $itios atsakingus darbuotojus:
e Projektuotojas - direktorius Vytautas Marcinkus:
e UZsakovas — direktoré Janina Baranauskaité.
Kiti atsakingi UZsakovo atstovai: uZ sutarties vykdymg atsakingas asmuo - Ukio padalinio vadove
Dalia Pleikiené, kontaktinis tel. Nr. 8 41 371116, uz sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo - viesujy pirkimy specialisté Ina Ceponiené, kontaktinis tel. Nr. 8 41 371116.

4.2. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos [statymas, statybos
techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisés aktai.

4.3. Salys pareiskia ir garantuoja viena kitai, kad:

4.3.1. sudarydamos Sutartj, jos nepazeidzia jokiy sutaréiy ar kitokiy jsipareigojimy trediyjy asmeny

atzvilgiu;

4.3.2. Siai Sutarciai sudaryti nereikia gauti jokiy trediyjy asmeny sutikimy.

4.4. Aukstelkés socialings globos namai ir UAB ,Siauliy komprojektas® - Salys yra jstaigos ir jmones,
tinkamai jregistruotos ir teisétai veikiangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir
teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti
|sipareigojimus.

4.5. Asmenys, pasirasantys $ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui i§duotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; &i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiekvienos
i§ Salies valdymo organy; Saliy valdymo organy sprendimai atitinka tikrove, yra teisétai priimti tam
teises ir jgalinimus turiniy Saliy valdymo organy, kurie buvo suaukti ir sprendimus priéme,
nepazeisdami teisés akty ir Saliy registracijos dokumenty, kurie yra galiojantys, nustatytos tvarkos;
visa informacija, kurig viena i§ Saliy pateike ir (ar) pateikia, vykdant ig Sutartj, kitai Saliai yra i§sami
ir teisinga.

4.6. Salys dés maksimalias pastangas SutarCiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui privalés imtis
tokiy pastangy, kokiy bty émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas asmuo.

4.7. Sios Sutarties Salys Sutart] perskaite, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno
neveriamos pasirasé $ig Sutartj pirmiau nurodyta dieng 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba,
kuriy kiekvienas turi vienoda juriding galig. Sutarties Salys turi po vieng Sios Sutarties egzemplioriy.

UAB “Siauliy Komprojektas” Aukstelkés socialinés globos namai,

Tilzés 170, Lt-76296 Siauliai, Poilsio g. 15, Aukstelkés k., LT-80181, Siauliq r,
|m. kodas 144733788, Im. kodas 290791630,

PVM mokeétojo kodas LT 447337811; Nera PVM mokétojas

Reg.Nr. AB 93-101; 1993-07-13 Jurid. asm. reg. tvarkytojas: V| Registry centras
als LT957180000001467834 AB "Siauliy bankas”, tel. Nr. 8-41-371 240;

banko kodas 71800; el. pastas: info@aukstelkesgn.it

tel. Nr. 8-687-32750;
el. pastas: info@komprojektas.it Direktore

Direktorius

................. J. Baranauskaité

PROJEKTUOTOUAS . . . . UZSAKOVAS ..
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Sutarties priedas Nr. 2
Projekto Nr. 2210
Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (6.4) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Adresas: NEPRIKLAUSOMYBES g.3A, KELME
Statinio
kategorija: NEYPATINGAS
Stadija: TECHNINIS PROJEKTAS

Eil.

Nr Projekto dalis Uzsakovas Projektuotojas

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Privalomieji dokumentai ir uzduotis,
spec. Architektros reikalavimai

Pastato apmatavimai ir stogo konstrukgcijy tyrimas -

Projektiniai pasidlymai ir eskizai -

DIWIN| -
v k(] o+

Statybos leidimas (apmoka Statytojas) -

TECHNINIO PROJEKTO DALYS

+

Bendroji -

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) -

Architektiros -

LAE AN

Konstrukcijy -

Gaisrinés saugos - -

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo - -

Sildymo ir védinimo -

Elekirotechnikos ir Zaibosaugos - e

OIO|IN|D| OB WIN |-

Procesy — valdymo ir automatikos -

10 | Gaisrinés signalizacijos - -

11 | Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy); -

12 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo -

13 | Skaiciuojamosios statybos kainos nustatymo =

a b+

14 | Statybos sgnaudy kiekiy Ziniaras&iai -

15 | Energetinio naudingumo skaigiavimai - +

Projekto kaina i$ viso: (2 100+6 500) +PVM=8 600+PVM 18 viso:10 406 su PVM

Atskirai Uzsakovo pateikiamos/finansuojamos projekto
dalys

1 Projekto bendroji ekspertizé + -

2 Projekto vykdymo priezZilira — atskira sutartis + -

Pastabos:

1. Paprastojo remonto darby apimtis: stogo dangos keitimas, lietaus vandens nuvedimas nuo stogo,
pastoges grindy ir sieny Siltinimas, gegniy keitimas ir sutankinimas pagal naujos stogo dangos
reikalavimus, pastogés patalpy elektros instaliacija ir Zaibosauga.

2. Projektavimo kaina tikslinama, su Statytoju (UZsakovu) suderinus eskizinius projekto sprendinius,
galutines projekto apimtis (ruoSiamas projekto dalis) ir gavus specialiuosius Architektiiros reikalavimus.
Projektuotojas: Uzsakovas:

UAB “Siauliy Komprojektas”

Direktorius

. W;‘DV Marcinkus




