UZSAKYMAS - TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Bendroveé: UAB Kauno kogeneraciné jegainé

1.2. Atnaujintas pasillymas — teisés aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka teikiamas
atnaujintas pasidlymas dél Sutarties sudarymo.

1.3. Pasialymas — Tiekéjo rastu pateikty dokumenty ir elektroninémis priemonémis pateikty duomeny visuma.

1.4. Preliminarioji sutartis — Bendroves ir Tiekéjo sutartis, sudaryta 2021 m. vasario 2 d., Nr. 2021-TSUT-3

1.5. Tiekéjas — Preliminariajg sutartj su Bendrove sudares wkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo,
vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé.

1.6. Laiméjes tiekéjas — Atnaujintame varzymesi laiméjusj Pasitlymg pateikes tiekéjas, su kuriuo Bendrové sudaro
Sutartj.

1.7. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Laimeéjusio tiekéjo ir Bendrovés dél Pirkimo objekto.

2. UZSAKYMO OBJEKTAS
Aiksteliy ir kity metalo konstrukcijy remontas. Detalizacijg kg turi atlikti Tiekéjas pateikiama lenteléje Nr.1.

Lentelé Nr.1.

Eil.
Nr.
2.1. | 2.1.Grindy uzdengimas rifliuota juodo pl. S-3 mm skarda jvairiose atzymose ant esamy groteliy

2.2. Praéjimo - tiltelio prie Sratvalés aikStelés pagaminimas ir sumontavimas (~0,5m plo€io, ~3,0m ilgio):
2.2.1. Tiltelio rémo gamyba, tiltelio remo ir turékly montavima;

2.2. | 2.2.2. Cinkuoty suvirinty groteliy montavimas;

2.2.3. Tvirtinimo elementai groteléms;

2.3. 2.2.4. Dazymo darbai;

2.3. Aikstelés praplatinimas Slako patalpoje:

2.3. | 2.3.1. Aikstelés rémo gamyba, aikstelés rémo ir turékly montavimas;

2.3.2. Cinkuoty suvirinty groteliy montavimas

2.4. DN100 vamzdZio atramos gamyba ir montavimas:

2.4.1. Dn100 vamzdzio atramos gamyba ir montavimas;

2.4.2. Nertd. plieno U formos apkaba DN100 vamzdziui;

2.4.3. Atramos dazymas

Pastabas: Tiekéjas privalo pats jsivertinti kiek inZinieriaus, Saltkalvio ir suvirintojo darbo valandy prireiks atlikti nurodytas
remonto paslaugas.

Reikiamo atlikti remonto detalizacija

24.

4. REIKALAVIMAI UZSAKYMO OBJEKTUI

4.1. Paslaugos turi bati suteiktos laikantis reikalavimy, nurodyty 2021 m. vasario 1 d. pasiraSytoje Preliminariojoje
sutartyje Nr. 2021-TSUT-3 ir techninéje specifikacijoje.

5. ISIPAREIGOJIMY VYKDYMO TERMINAI
5.1. Reikalingos paslaugos (darbai) turi bati atlikti ne ilgiau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos.

5.2. Paslaugoms taikomas garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mén. nuo priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.



