

SUTARTIS 2022-07-18/513-1

Vilnius

2022 m. lipas mėn. 18 d.

VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“, toliau vadinama „Užsakovu“ atstovaujama direktorės Ingos Bagdonaitės Miknevičienės ir Vytenis Bilinskas toliau vadinamas „Rangovu“, asmens kodas 37104151176 gyv. Architektų g. 38-28, Vilnius, kita šalis, sudarėme šią sutartį:

#### 1. SUTARTIES TURINYS

1.1 „Rangovas“ įsipareigoja VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“ patalpose Subačiaus g. 115 Vilniuje, savo jėgomis atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir šildymo sistemos remonto darbus, t. y. paruošti šiluminį punktą bei šildymo sistemą 2022 ir 2023 metams šildymo sezonui.

#### 2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties suma – 2655,00 Eurų (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 00 ct).

#### 3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. „Rangovas“ įsipareigoja pradėti darbus po sutarties pasirašymo ir baigti darbus iki 2022 m. rugsėjo 23 d. – atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir remonto darbus pagal abiejų šalių suderintą ir pasirašytą sąmatą, VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“ patalpose Subačiaus g. 115, Vilniuje. Priduoti darbus ir pasirašyti su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju pastato parengties 2022 ir 2023 metams šildymo sezonui aktą.

3.2. „Užsakovas“ įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti pagal suderintą sąmatą per 10 darbo dienų pavedimu, po atliktų darbų akto pasirašymo, gavus individualios veiklos sąskaitą-faktūrą.

#### 4. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS IR GARANTIJA

4.1. „Rangovas“ suteikia atliktiems darbams vienerių metų garantiją, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

#### 5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Sutarties šalys turi laikytis priimtų įsipareigojimų.

5.2. Iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.3. „Rangovas“, dėl savo kaltės laiku neatlikęs įsipareigojimų, moka „Užsakovui“ 0,02% despinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

## 6. BENDROS SĄLYGOS

6.1. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra galiojantys, jeigu jie yra pasirašyti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno jos įvykdymo.

6.3. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių šalių.

## 7. PAPILDOMOS SĄLYGOS

7.1. „Užsakovas“ atliktus darbus priima pagal darbų priėmimo aktą.

7.2. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1162027 išduota 2022-06-21, pagal EVRK kodą 432200 (kopija pridedama).

## 8. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“

Subačiaus g. 115, Vilnius

Įm. Kodas 124538688

a/s LT 947044060000320543

LT 7044060000320530

LT417044060000320527

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

Tel. :8 5 260 08 25; faksas 85 260 13 14

Vytenis Bilinskas

Asmens kodas 37104151176

Architektų g. 38-28, Vilnius

a/s LT767300010083373874

Tel. 8 662 20007

Direktorė

Inga Bagdonaite Miknevičienė



Vytenis Bilinskas