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0 2021-07 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų, 110/35/10 kV Gudžiūnų 
TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Krakių g. 

2B rekonstravimo projektas  

110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotė 

 Inž. 

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2021/11-01-TP-RAA-PT.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

Inžinerinių tinklų (110/35/10 kV Gudžiūnų TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k.,  
Krakių g. 2B rekonstravimo projektas. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalis 
2021/11-01-TP 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  MS Melioracijos statinių atstatymo dalis  

3. SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

4. SK-1 Konstrukcijų dalis  

5. SK-2 Konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos  

6. E-1 Elektrotechnikos dalis  

7. E-2 Elektrotechnikos dalis. Techninės specifikacijos  

8. EEA Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis  

9.  RAA-1 Relinės apsaugos ir automatikos dalis  

10.  RAA-2 Relinės apsaugos ir automatikos dalis. Techninės specifikacijos  

11.  TIS-1 Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis  

12.  TIS-2 Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis. Techninės specifikacijos  

13.  ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

14.  AGS Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis  

15.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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2021/11-01-TP-RAA-PT.PSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 
 

Inžinerinių tinklų (110/35/10 kV Gudžiūnų TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k.,  
Krakių g. 2B rekonstravimo projektas. 

LITGRID AB dalis 
2021/11-02-TP 

1.  E-PT Elektrotechnikos dalis. Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje  

2.  RAA-PT 
Relinės apsaugos ir automatikos dalis. Pakeitimai perdavimo tinklo 
dalyje 

 

3.  TIS-PT 
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis. Pakeitimai perdavimo 
tinklo dalyje 

 

4.  EEA-PT 
Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis. Pakeitimai perdavimo 
tinklo dalyje 

 

5.  SK-PT Konstrukcijų dalis. Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje  

6.  KS-PT 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Pakeitimai perdavimo 
tinklo dalyje 

 

Inžinerinių tinklų (110/35/10 kV Gudžiūnų TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k.,  
Krakių g. 2B radijo ryšio bokšto naujos statybos projektas. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalis 
2021/11-03-TP 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  SA Architektūros dalis  

3.  SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

4.  SK Konstrukcijų dalis  

5.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2021-07 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų, 110/35/10 kV Gudžiūnų 
TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Krakių g. 

2B rekonstravimo projektas  

110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotė 

 Inž. 

Statinio projekto bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2021/11-01-TP-RAA-PT.BSŽ-1 

Lapas Lapų 

1 2 

2 STATINIO PROJEKTO DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1. RAA-PT 0 
Relinės apsaugos ir automatikos dalis.  
Pakeitimai perdavimo tinklo dalyje 
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2021/11-01-TP-RAA-PT.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.PSŽ 

1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.BSŽ 

2 0 
Statinio projekto bylos (segtuvo) 
sudėties žiniaraštis 

 
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.PDL 

1 0 Projekto derinimų lapas  
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.AR 

7 0 Aiškinamasis raštas  
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.DT 

2 0 Darbų techniniai reikalavimai  
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.SŽ 

1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
 

Grafiniai dokumentai 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.B-01 

1 0 
RAA grandinių atskyrimo tarp 
Peravimo tinklo ir Skirstomojo tinklo 
struktūrinė schema 

 
 

2021/11-01-TP-
RAA-PT.B-02 

1 0 
T-2 prijunginio operatyvinio valdymo 
blokuočių schema 

 
 

Pridedami dokumentai 

2021/11-01-TP-
RAA-1.B-02 

2 0 
Galios transformatoriaus T-2 apsaugų 
 funkcinė schema 

 
 

2021/11-01-TP-
EEA.B-03 

1 0 
0,4 kV savųjų reikmių organizavimo 
 struktūrinė schema 

 
 

21KR-SD-6786 16  
Projektavimo sąlygos 110/35/10 kV 
Gudžiūnų transformatorių pastotės 
skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui 
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0 2021-07 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų, 110/35/10 kV Gudžiūnų 
TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Krakių g. 

2B rekonstravimo projektas  

110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotė 

 Inž. 

Projekto derinimų lapas 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2021/11-01-TP-RAA-PT.PDL 

Lapas Lapų 

1 1 

4 PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Parašas Pastabos Data 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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0 2021-07 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų, 110/35/10 kV Gudžiūnų 
TP), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Krakių g. 

2B rekonstravimo projektas  

110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotė 

 Inž. 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2021/11-01-TP-RAA-PT.AR 

Lapas Lapų 

1 7 

5 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI RENGTI 

5.1.1 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

LR įstatymai: 

1. Statybos įstatymas. 

2. Aplinkos apsaugos įstatymas. 

3. Elektros energetikos įstatymas. 

4. Žemės įstatymas. 

5. Teritorijų planavimo įstatymas. 

6. Atliekų tvarkymo įstatymas. 

7. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas 

ir paskelbimas. 

3. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

6. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt.: 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 
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2 7 0 

3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 

5. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

6. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

7. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 

9. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 

10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas. 

13. Atliekų tvarkymo taisyklės. 

14. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

15. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. 

16. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

17. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“. 

18. HN 95:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 

ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 

19. HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 

20. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

21. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai“. 

22. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 

 

5.1.2 KOMPIUTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIA NAUDOJANTIS 

PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

 

1. Microsoft Office 2016 

2. ZWCAD 2020 

 
 STATINIO SPRENDINIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

5.2.1 BENDRA DALIS 

Techninių sprendimų pagrindas yra AB ESO projektavimo užduotis “110/35/10 kV Gudžiūnų 

transformatorių pastotės projektavimo užduotis“. Ši projekto dalis rengiama pastotės rekonstravimui 

LITGRID AB išduotomis „Projektavimo sąlygos 110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotės 
skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui“ (2021-04-06) pagrindu. 
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Riba tarp Skirstomojo tinklo ir Perdavimo tinklo yra ant Gudžiūnų TP  galios transformatoriaus 
T-2 110 kV išvadų. Projektavimo užduoties reikalavimu numatoma suremontuoti esamą 110/35/10 kV 

16 MVA  galios transformatorių T-2, turi būti rekonstruota visa 35kV ir 10 kV įranga, pakeista pirminių 

sujungimų schema. Todėl turi būti atlikti visi reikalingi darbai RAA funkcijų išpildymui tarp Perdavimo 
tinklo ir Skirstomojo tinklo.  

 

5.2.2  RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA PERDAVIMO TINKLO GRANDINĖSE 

Gudžiūnų TP PT esamų trumpiklių ir skirtuvų įjungimo/išjungimo ritės yra maitinamos išlyginta 

įtampa. Esami įtampos išlyginimo blokai rekonstravimo metu bus išmontuoti, todėl numatoma pakeisti 

(pervynioti) trumpiklių ir skirtuvų įjungimo/išjungimo rites, kurios būtų maitinamos 110 V DC. 
Suveikus apsaugoms PT pusėje, įjungiamas 110 kV trumpiklis, tada atjungus jungtuvą kitame linijos 

gale (dingus srovei) – išjungiamas skirtuvas. Esami 110 kV trumpiklių, skirtuvų, skyriklių, įžemiklių 

padėties kontaktai, bus naudojami Skirstomojo tinklo blokuočių grandinėms. 

Gudžiūnų 110/35/10 kV TP valdoma dviejų operatorių, t.y. 110 kV pusė – perdavimo tinklo, o 
galios transformatorius T-2, 35 kV  bei 10 kV pusė – skirstomojo tinklo. Ryšium, kad perdavimo tinklo 

grandinės bus sujungiamos su skirstomojo tinklo priklausomybėje esančiais įrenginiais, tam tikslui ant 

aptarnavimo bei atsakomybės ribos tarp perdavimo ir skirstomojo tinklo statoma grandinių atskyrimo 
spinta (toliau GAS). Kadangi Gudžiūnų TP 110 kV dalį turi vienas galios transformatorius T-2, tai 

projektuojama viena  grandinių atskyrimo spinta GAS. Visi kabeliai, jungiantys perdavimo ir 

skirstomojo tinklo dalį, vedami per GAS. GAS įrengia ir ji yra nuosavybė tos pusės, kuri pirmoji 

rekonstruoja savo įrenginius. Šiuo atveju pirmasis rekonstrukciją atlieka Skirstomasis tinklas (AB ESO).  
Grandinių atskyrimo spintos GAS grandinių struktūrinė schema pavaizduota: 2021/11-01-TP-

RAA-PT.B-01. 

Siekiant neleisti gnybtų spintoje kauptis perteklinei drėgmei bei išlaikyti tinkamas darbo režimo 

galimybes, numatoma įrengti automatiškai higrostatu valdomą elektrinį šildytuvą. Gnybtų spinta privalo 
būti prijungta prie įžeminimo kontūro bei joje turi būti sumontuota speciali PE šyna kontrolinių kabelių 

ekrano prijungimui. Gnybtų spinta ženklinama pagal pastotės operatyvinius pavadinimus. Vykdant 

darbus perdavimo tinklo nuosavybės pusėje esančiuose įrenginiuose, bet kokie pakeitimai turi būti 
derinami su perdavimo tinklo (LITGRID AB) atsakingomis tarnybomis. 

Galios transformatoriaus T-2 relinė apsauga ir automatika 
Skirstomojo tinklo galios transformatoriaus T-2 diferencinės apsaugos 110 kV pusės srovės grandinės 
jungiamos nuo LITGRID AB priklausančio kombinuoto ST/ĮT-102 srovės grandinių. Šio srovės ir 
įtampos transformatoriaus duomenys pateikiami lentelėje 5.2.2-1. 

 
Lentelė 5.2.1-1. Kombinuoto ST/ĮT-102 duomenų lentelė (LITGRID AB) 

ST-T102 

1S1-1S3 50-100/1 2,5 VA 0,2S Fs5 - 
2S1-2S3 50-100/1 2,5 VA 0,2S Fs5 - 
3S1-3S2 200/1 20 VA 5P20 Rct ≤ 4,5Ω 
4S1-4S2 200/1 20 VA 5P20 Rct ≤ 4,5Ω 
5S1-5S2 200/5 50 VA 5P20 Rct ≤ 1Ω 

ĮT-102 
1a-1n 100√ 3 0-10 VA 0,2 - 
2a-2n 100√ 3 0-10 VA 0,2 - 
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3a-3n 100 20 VA 3P - 
 
T-2 diferencinės apsaugos 110 kV pusės srovės grandines numatome jungti nuo ST/ĮT-102 ketvirtos 

srovės transformatoriaus antrinės apvijos (4S1-4S2). Toliau yra pateikiama lentelė su srovės 
transformatorių antrinių apvijų patikrinimo diferencinei apsaugai duomenimis (ALF faktorius). 

   
Lentelė 5.2.2-2. Srovės transformatoriai T-2 diferencinei apsaugai  

Galios transformatorius  
T-2 

16MVA 

Srovės transformatoriai 
110kV 

ST/ĮT-102 

35 kV 
narvelyje 

T-32 

10 kV 
narvelyje 

T-12 

Pirminė srovė       [A] I v 200* 400 1500 

Antrinė srovė  [A] i v 1* 1 5 

Vardinė apkrova  
[VA] S v 20* 10 15 

[Ω] R v 20 10 6 

Skaičiuotina antrinės apvijos varža [Ω] R ST 4.5* 6 0,24 

Apkrova 

Diferencinė apsauga 
[VA] S re 0,3 0,3 

[Ω] R re 0.3 0,012 

Kontaktų pereinamoji varža [Ω] Rk 0,1 0,1 

 
Kabelis 

 skerspjūvis [mm2] s 2,5 2,5 2,5 

 Maksimalus ilgis [m] L 120 40 40 

varža 1,2x0,0178  L / s [Ω] R L 1,03 0,29 7,16 

Skaičiuo- 
jamoji srovė  
[A] 

 Vidinis trumpasis jungimas I' sk - 2825 2825 

 Išorinis trumpasis jungimas I'' sk 7939 3209 7939 

Leistinas  paklaidos ribojimo faktorius      
ALFL 

a) 0,5 x I ' sk / I v - 3,53 0,94 

b) 3 x I '' sk / I v 119,09 16,05 10,59 

c) pgl.SIEMENS  25 25 25 

Vardinis paklaidos ribojimo faktorius ALFV  turi būti: 
ALFV = ALFL x(Rre + RK + R L + RST) / (RV + RST) 

28,83 14,2 19,00 

Parenkami srovės transformatoriai diferencinei 
apsaugai 

200/1 A*, 
20 VA*, 
5P20 * 

400/1 A, 
10 VA, 
5P20 

1500/5A, 
15 VA, 
5P20 

*- pateikti esamo srovės transformatoriaus ST/ĮT-102  ketvirtos antrinės apvijos duomenys. 
 
Esamo ST/ĮT-102 ketvirtos antrinės apvijos projektuojamas apkrovimas yra nedidelis, lyginant su 
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vardiniu srovės transformatoriaus galingumu. Nepilnai apkrovus srovės transformatorių, jo ALF išauga 
iki 82. Dėl šios priežasties esamo srovės transformatoriaus ketvirtoji apvija gali būti panaudota T-2 
diferencinės apsaugos reikmėms. 

Skirstomojo tinklo rezervinės apsaugos bus prijungtos prie 110 kV galios 

transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių. Paveikusios galios 
transformatoriaus T-2 apsaugos (diferencinė, maksimalios srovės apsauga, technologinės apsaugos) 

išjungs 35 kV ir 10 kV įvadinius jungtuvus bei perdavimo tinklo (toliau PT) 110 kV įvadinį 

skirtuvą T-102 (įjungiant trumpiklį). Perspektyvoje rekonstravus Gudžiūnų 110/10 kV TP LITGRID 
AB tinklo dalį, vietoj šiuo metu 110 kV įtampos pusėje esančio trumpiklio/skirtuvo, turės būti numatytas 

jungtuvo išjungimas (į abu išjungimo elektromagnetus). ST transformatoriaus T-2 relinės apsaugos 

spintoje,prijunginių išjungimo valdymui projektuojamos apsaugų išjungimo relės. ST greitai veikiančios 

relės perduos išjungimo komandas į 35 kV ir 10 kV įvadinius jungtuvus bei į 110 kV įvadinį 
trumpiklį/skirtuvą (perspektyvoje rekonstravus PT dalį į 110 kV įvadinį jungtuvą). Atskiri ST T-2 

apsaugų išjungimo relių kontaktai perduos signalą į PT dėl JRĮ paleidimo ir AKĮ draudimo 

(perspektyvai, kai bus rekonstruota Gudžiūnų TP PT dalį). 110 kV trumpiklio įjungimą (skirtuvo 
išjungimą) vykdys 35 kV ir 10 kV įvadinio narvelio jungtuvo rezervavimo įtaisas (toliau JRĮ). Darbo 

projekte turi būti suprojektuotos naujos RAA grandinės 110 kV skirtuvo išjungimui 

(trumpiklio įjungimui). Skirtuvo išjungimo, trumpiklio įjungimo grandinės turi būti nuvestos atskiru 

kontroliniu kabeliu per skirstomojo ir perdavimo tinklo grandinių atskyrimo spintos (GAS) gnybtyną. 
 

5.2.3 AND, DAKĮ, NA, NAKĮ 

110/35/10 kV Gudžiūnų TP, turi būti vykdomas vartotojų automatinis dažninis nukrovimas 

(ADN), išjungiant skirstomojo tinklo vartotojus sumažėjus tinklo dažniui ir dažninis automatinis 

kartotinis (išjungtų vartotojų) įjungimas (DAKĮ), atsistačius elektros tinklo dažniui. Priklausomai 
nuo perdavimo tinklo dispečerinės tarnybos užduoties – nurodymo, vartotojų (10 kV linijų jungtuvų) 

automatinis išjungimas pagal dažnio nukrovimą (ADN) bus vykdomas pakopomis (vartotojų grupėmis). 

10 kV apkrovos išjungimui pagal dažnį, kontrolės funkciją atliks 10 kV linijų relinės apsaugos ir 
valdymo įrenginiai (MRA). Atsistačius tinklo dažniui, bus vykdomas atjungtų 10 kV linijų dažninis 

automatinis kartotinis įjungimas (DAKĮ). 

     110/35/10 kV Gudžiūnų TP, projektuojama įrengti įtampos sumažėjimo perdavimo tinkle 

ribojimo sistemą, išjungiant vartotojus, sumažėjus 110 kV įtampai – nukrovimo automatika (NA) ir 
išjungtų vartotojų automatinį kartotinį įjungimą (NAKĮ) atsistačius elektros tinklo įtampai iki 

leistinos reikšmės. Įtampą bus matuojama 110 kV įtampos pusėje. Šiai automatikai bus panaudota 

perdavimo tinklo 110 kV įtampos matavimo transformatorių antrinė apvija, sujungta atviro trikampio 
schema. Spintoje „ST/ĮT-102 gnybtynas“ sumontuojamas automatinis jungiklis su papildomais 

kontaktais signalizacijai atvirojo trikampio įtampos grandinių komutavimui. Nuo Perdavimo tinklo 110 

kV įtampos transformatoriaus ĮT-102 atviro trikampio sujungtų antrinių matavimo grandinių spintoje 

„ST/ĮT-102 gnybtynas“ turi būti nuvedami kabeliai iki grandinių atskyrimo spintos GAS ir toliau per 
GAS nuvedami kabeliai iki skirstomojo tinklo galios transformatorių relinės apsaugos ir valdymo 

spintos R2. Nukrovimo automatikos vykdymui bus panaudoti galios transformatoriaus rezervinės 

maksimalios srovės apsaugos mikroprocesorinis apsaugos terminalas, turintis minimalios ir maksimalios 

įtampos kontrolės apsaugų funkcijas. Galios transformatoriaus T-2  rezervinės maksimalios srovės 
mikroprocesorinis apsaugų terminalas perduos atskiras komandas apkrovos išjungimui/įjungimui į 10 
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kV šynų sekcijos prijunginius. Tam, kad būtų sumažinta neteisingo suveikimo tikimybė nuo trumpojo 
jungimo, minimalios įtampos kontrolės relė turi suveikti tik tada, kai įtampa sumažėja visose trijose 

fazėse. Jei įtampa visiškai dingsta, reikalinga užblokuoti automatikos darbą, kad ji klaidingai nesuveiktų. 

Atsistačius įtampai po NA suveikimo, turi suveikti maksimaliosios įtampos kontrolės relė, kuri turi 
inicijuoti išjungtų jungtuvų įjungimą (NAKĮ). Lietuvos elektros tinkluose nukrovimo automatikos 

nuostatai būna: 

 

-NA:Upov = 90 kV (0,82 UN); t = 2…10 s; 
- NAKĮ: U pov = 100 kV (0,91 UN); t = 20…90 s. 

 

NA komandos bus perduodamos į kiekvieną 10 kV skirstyklos išeinančios linijos MRA terminalą, 
jungtuvų išjungimui. Atsistačius įtampai 110 kV tinkle, bus perduodama komanda į kiekvieną 10 kV 

linijos MRA terminalą, jungtuvo įjungimui. 

 

5.2.4 PERDAVIMO TINKLO SAVŲJŲ REIKMIŲ APSKAITA 

Pagal LITGRID AB 2021-04-06 pateiktas projektavimo sąlygas Nr. 21KR-SD-4853, LITGRID 
AB pusėje, esamoms perdavimo tinklo (toliau PT) savosioms reikmėms, kabelių prijungimui, 

projektuojamas naujas perdavimo tinklo savųjų reikmių (toliau PT SR) skydas. PT savosios reikmės bus 

maitinamos iš nemažiau kaip dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių (iš dviejų savųjų reikmių 

transformatorių, prijungtų prie skirtingų 10 kV šynų sekcijų. Rekonstrukcijos metu turės būti užtikrintas 
PT savųjų reikmių maitinimas. Naujam PT SR skydo maitinimui numatoma AB ESO teritorijoje įrengti 

PT savųjų reikmių komercinės apskaitos spintą (toliau PT SRKAS). Atvirosios skirstyklos dalyje prie 

skirstomojo ir perdavimo tinklo ribos su AB ESO dalies rekonstravimu bus įrengiama perdavimo tinklo 
savų reikmių komercinės apskaitos spinta (PT SRKAS). Spintoje bus įrengta perdavimo tinklo 0,4kV 

elektros energijos apskaita.  

Nuosavybės riba tarp LITGRID AB ir AB ESO – PT SRKAS spintoje, ant nueinančių kabelių į 

PT kintamos srovės skydo prijungimo gnybtų. 
Skaitiklių pirmoji srovės kilpa naudojama duomenims perduoti į AB ESO automatizuotą elektros 

energijos apskaitos sistemą. Duomenys iš elektros energijos skaitiklių surenkami į elektros energijos 

apskaitos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį, o iš jo duomenys perduodami į AB ESO 
automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą. Antroji skaitiklio srovinė kilpa šiuo metu 

nenaudojama, ji turi būti išvesta į gnybtyną ir palikta rezerve. PT SRKAS elektros energijos 

apskaitos skaitiklių įtampos grandinės yra prijungtos prie 0,4 kV skydo įvadų grandinių, o srovės – prie 

0,5S tikslumo klasės srovės transformatorių, kurių antrinė srovės matavimo apvija – 5 A. Spintoje 
numatoma įrengti visus reikalingus apskaitos grandinių gnybtynus bei komutacinius aparatus su 

plombavimo galimybe. Elektros energijos skaitiklius ir bandymo gnybtynus numatoma montuoti ant 

montažinės plokštės, kuri bus tvirtinama ant vyrių ir bus paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje. PT 

SRKAS korpuso medžiaga bus karštai cinkuoti metalo lakštai, padengti milteliniais pilkos spalvos pagal 
RAL skalę 7035 dažais, lauko tipo, su užraktu, paruošta vieta plombavimui uždarytoje padėtyje, 

apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP54. PT SRKAS viduje numatoma įrengti antikondensacinį 

šildymą.  
Esami LIGRID AB 110 kV įrenginiai bus maitinami nuo naujos PT SR spintos. Nuo PT 
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SRKAS nutiesiami du maitinimo kabeliai, naujo PT SR skydo maitinimui. Lauko tipo PT SR korpusas 
bus iš nerūdijančio plieno arba cinkuotos plieninės skardos, arba sustiprinto stiklo pluoštu poliesterio 

atsparaus ultravioletiniams spinduliams. Spinta bus padengta milteliniais pilkos spalvos pagal RAL 

skalę 7035 dažais, su užraktu, apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP54. Spinta yra užsakoma projekto 
Skirstomojo tinklo dalies apskaitos techninių specifikacijų byloje 2021/11-01-TP-EEA-2. 

 

5.2.5 BLOKUOTĖS IR VALDYMAS 

Rekonstravus 110/35/10 kV Gudžiūnų TP AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo dalį, pagal 

pateiktas LITGRID AB „Projektavimo sąlygos 110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotės 
skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui“, esamose perdavimo tinklo įvadinių 110 kV skirtuvo ir 

įžemiklio valdymo blokuočių grandinėse, turi būti atlikti papildomi pakeitimai, kad išvengti klaidingo 

valdymo, nuo neteisingos operacijų sekos. 
Esamas PT įvadinio 110 kV įžemiklio valdymas T-102-ž turi būti papildomai blokuojamas su 35 

kV ir 10 kV skirstyklos įvadinių narvelių T-32-0 ir T-12-0 įjungtais skyrikliais. 

Esamas PT 110 kV įvadinio skirtuvo valdymas T-102  (perspektyvoje PT 110 kV įvadinio 

skyriklio T-102-2 valdymas) turi būti papildomai blokuojamas su  35 kV ir 10 kV skirstyklos įvadinių 
narvelių T-32-ž, T-12-ž įjungtais įžemikliais. 

Visi valdymo blokuočių grandinių sujungimai tarp perdavimo tinklo ir skirstomojo tinklo turi būti 

atlikti per GAS spintos gnybtyną. 

 

5.2.6 DARBŲ ORGANIZAVIMAS PT DALYJE 

110/35/10 kV Gudžiūnų TP LITGRID AB darbus siūloma vykdyti etapais, darbai turi būti 
suderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pusėje vykstančiais Gudžiūnų TP 35 kV ir 10 kV 

dalių rekonstrukcijos darbais.  
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6 DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Pagrindiniai valdymo ir automatikos įrenginiai turi tenkinti techninių specifikacijų bylose 

nurodytus reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami įrenginiai turi atitikti darbo projekte nurodytus 

techninius reikalavimus ir suderinami su Tiekėjo patiektais įrenginiais. 

 

 RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ DERINIMAS 

Rangovas organizuoja pakeistų/sumontuotų RAA grandinių derinimą.  

Derinimo darbai turi būti atliekami išnagrinėjus projektinę dokumentaciją. Pirmiausia atliekamas 

pirminis įrenginių patikrinimas bei atskirų elementų ir posistemių suderinimas, patikrinamos 

markiruotės, suderinamos apsaugų, valdymo, blokuočių ir signalizacijos posistemės bei patikrinama, ar 

sumontuota sistema atitinka galiojančias normas, taisykles ir standartus bei atliekamas techninės ir 

gamyklinės dokumentacijos apiforminimas. 

Derinimo darbai užbaigiami kompleksiniu relinės apsaugos ir valdymo sistemos derinimu su 

pastotės įjungimui tinkamais parametrais. Sutvarkoma gamybinė ir techninė dokumentacija.  

Derinimo darbų organizavimas: 

Paruošiamieji darbai: 

1. Susipažinti su projektu. 

2. Susipažinti su užsakovo pateiktomis relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuostatomis. 

3. Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti LITGRID AB elektros tinkluose. 

4. Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime 

ir  nurodyme, vykdant šiuos darbus. 

5. Pravesti darbuotojams darbe saugos instruktažą darbo vietoje.  

Darbo eiga: 

1. Patikrinti išorinį ir vidinį montažą. 

2. Atlikti antrinių grandinių izoliacijos matavimus ir bandymus. 

3. Nustatyti nuostatas. 
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4. Atlikti matavimo transformatorių charakteristikų patikrinimą. 

5. Atlikti kompleksinį įrenginių bandymą. 

6. Užpildyti bandymo protokolus ir ataskaitas. 

7. Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose. 

8. Paruošti eksplotavimo instrukcijas. 

Darbo baigimas: 

1. Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą. 

2. Išvesti brigadą iš darbo vietos. 

3. Įforminti darbų pabaigą. 
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7 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

1. 
≥ 4NA+4NU – papildomi kontaktai 110 kV 
įžemikliui  

T-102-ž kompl. 1  
Esant galimybei 

panaudoti 
esamus 

2. 
≥ 4NA+4NU – papildomi kontaktai 110 kV 
trumpikliui 

T-102-TRP kompl. 1  
Esant galimybei 

panaudoti 
esamus 

3. 
≥ 4NA+4NU – papildomi kontaktai 110 kV 
skirtuvui 

T-102 kompl. 1  
Esant galimybei 

panaudoti 
esamus 

4. 
Automatinis jungiklis su signaliniais 
kontaktais 

ST/ĮT-102  kompl. 1  

5. 
Ekranuoti kontroliniai kabeliai varinėmis 
gyslomis (kabelių ilgis tikslinamas darbo 
projekte) 

0,6/1 kV m 600  

Kiekis 
tikslinamas 

darbo projekto 
metu 

MONTAVIMO DARBAI 
 

6. Papildomų kontaktų montavimas  kompl. 3  

7. 
RAA antrinių grandinių montavimas 
pavarose 

 kompl. 3  

8. 
110 kV skirtuvų elektromagnetų 
pervyniojimas 110 V DC įtampai 

 kompl. 3  

9. 
110 kV PT gnybtų spintose, RAA antrinių 
grandinių permontavimo darbai 

ST/ĮT-102 kompl. 1  

10. Grandinių montavimas spintoje  GAS  kompl. 1  

11. 
Kontrolinių kabelių praklojimas esamomis 
kabelių trasomis 

 100m 6 
Tikslinama 

darbo projekto 
metu 

12. Kabelio gyslų prijungimas  100 vnt. 6 
Tikslinama 

darbo projekto 
metu 

 
DERINIMO DARBAI 

 
1. Apsaugų derinimas pagal pateiktus nuostatus  kompl. 1  
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2. 
Perdavimo tinklo RAA 
antrinių grandinių derinimo darbai 

 kompl. 1  

3. 
Kompleksiniai RAA bandymai tarp 
Perdavimo ir Skirstomojo tinklų 

 kompl. 1  

4. 
Esamoje 110 kV pavaros spintoje, RAA 
antrinių grandinių derinimo darbai 

 kompl. 3  

5. 
Operatyvinės 110 kV valdymo blokuotės 
grandinių derinimas 

 kompl. 3  

6. 
Iki 1000 V įtampos kabelių izoliacijos matavimo 
protokolas 

 kompl. 1  

 
Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis yra skirtas Užsakovui, orientacinis, todėl negali būti pagrindu komplektuojant įrengimus, 

medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, gali jais naudotis patikslinę pagal 
savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. 

2. Jeigu pateiktame sąraše nenurodomas patikrinimas, kuris numatomas gamintojo techniniame aprašyme įrenginio 
eksploatacijos pradžioje, toks patikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis įrenginio gamintojo nurodymais. 

3. Jeigu pateiktame sąraše elektros įrenginys nenurodomas, reikia vadovautis įrenginio gamintojo nustatytomis patikrinimų 
apimtimis. 

4. Visi darbai (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį, ar ne, bet jie 
pagrįstai yra laikomi būtinais objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo būti atlikti rangovo. 
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AB „Energijos skirstymo operatorius“

110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotė

Perdavimo tinklo kintamos srovės savųjų reikmių
struktūrinė schema

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2021-070 Statybos leidimui (konkursui)

PV
PDV

LT 2021/11-01-TP-E-PT.B-03
3

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų, 110/35/10 kV Gudžiūnų TP),
Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Krakių g. 2B

rekonstravimo projektas

Inž.

SRPS-1

10 kV US.
10 kV narvelis Nr.102

 10 kV US.
10 kV narvelis Nr.202

AL
 4

x7
0 m

m²

Proj.
SRT/KRT-1

100 kVA

Proj.
SRT/KRT-2

100 kVA

AL
 4

x7
0 m

m²

SRT-041-0
160 A

SRPS-2

SF1
C100A

SF1
C100A

SF2
C100A

SF2
C100A

Proj. PT SR KAS

Wh Wh
SQ1 SQ2

Al 4x35 mm²

Al 4x35 mm²

100A

Al
 4

x3
5 

mm
²

M M

M

ARĮ

Proj. AB ESO KSSRS

Al
 4

x7
0 

mm
²

100 A100 A

63 A

Al
 4

x7
0 

mm
²

Žr. brėžinio 2 lapą

Proj. LITGRID AB
0,4 kV PT KSSRS

100A

SRT-041-0
160 A

Al
 4

x3
5 

mm
²

M

M

ARĮ

80 A

M 80 A80 A



2 3 0

LaidaLapas Lapų

2021/11-01-TP-E-PT.B-03

Pastabos:
1. Kiekvienoje sekcijoje turi būti palikta po 3 laisvas vietas 3 polių su papildomais kontaktais automatinių
jungiklių prijungimui prie galios šynelių.
2. Darbo projekte turi būti patikslintos automatinių jungiklių srovės ir išjungimo charakteristikos pagal
tiekiamos įrangos technines charakteristikas.
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  2021-05-    Nr. 21SD-               
Į 2021-05-19 Nr. 21KR-SD-6786 

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 110/35/10 kV GUDŽIŪNŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS SKIRSTOMOJO 
TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI 

 
 

Pareiškėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — AB ESO). 

Paskirtis: projektavimo sąlygų reikalavimai 110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorių pastotės 
(toliau — Gudžiūnų TP) skirstomojo tinklo (toliau — ST) dalies rekonstravimo ir perdavimo tinklo 
(toliau — PT) dalies pakeitimų dėl ST dalies rekonstravimo techniniam projektui rengti. Nuo šių 
projektavimo sąlygų išdavimo dienos, nustoja galioti  2021-04-16 išduotos projektavimo sąlygos Nr. 
21SD-1170. 

Galiojimo laikas: projektavimo sąlygos galioja 5 (penkis) metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu 
statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks bus 
reikalingas, perdavimo tinklo daliai, prijungimo sąlygos galioja iki statybą leidžiančio dokumento 
galiojimo pabaigos. 

Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį LITGRID AB 
pasilieka sau teisę pakeisti projektavimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą 
leidžiantis dokumentas, jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas 
techninis projektas. 

Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba: nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp LITGRID 
AB (toliau — PSO) ir AB ESO išlaikyti esamą – ant galios transformatoriaus 110 kV įvadų gnybtų. 

Situacijos aprašymas: planuojama pilna Gudžiūnų TP rekonstrukcija, remontuojant esamą 
galios transformatorių T-2 16 MVA, visus kitus įrenginius ir statinius įrengiant naujus. 
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I DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 skyrius. AB ESO prievolės rekonstruojant PT įrenginius dėl ST dalies rekonstravimo 

1. Įvertinti ar projekto įgyvendinimui bus reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Jei toks 
dokumentas reikalingas, turi būti rengiamas atskiras PT dalies techninis projektas, jei dokumentas 
nereikalingas — rengiama PSO techninio projekto dalis (-ys) (toliau vienas iš jų — PT dalies 
techninis projektas) AB ESO projektuojamo statinio techniniame projekte. PT dalies techninis 
projektas privalo būti rengiami vadovaujantis projektavimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, 
statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat 
PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

2. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, 
įskaitant prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo 
organizavimą, jei minėti darbai bus reikalingi. 

3. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą, pateikiant jį derinimui pagal LITGRID AB 
reikalavimus techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.  

4. Tikslu užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 
terminą būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų 
atlikti darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies 
techninių projektų yra rengiama. 

5. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai 
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

6. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo (jei 
tokia bus reikalinga), pateikdamas pilnos apimties PT dalies techninio projekto popierinę kopiją ir 
prašymą organizuoti ekspertizę (ekspertizės organizavimo sąlygos ir tvarka bus nurodyta 
pasirašytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje). AB ESO privalės užtikrinti PT dalies 
techninio projekto popierinės versijos atitikimą PSO suderinto PT dalies techninio projekto 
skaitmeninei versijai (.pdf, .xsl formatais), PT dalies techninio projekto pataisymą, ekspertizės 
išvados gavimui ir PT dalies techninio projekto patvirtinimui. 

7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo 
daliai ir jį pateikti PSO. 

8. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus 
reikalinga), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio 
projekto vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

9. Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti 
projekto vykdymo priežiūrą. 

10. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/


 

  4 

išvada (jei ekspertizę buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybą leidžiančiu dokumentu (jei 
toks dokumentas reikalingas) bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi.  

11. Įsivertinti, kad PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo 
procedūros bus pradėtos tik gavus statybą leidžiantį dokumentą, jei toks reikalingas, jei toks 
dokumentas nereikalingas - perdavus suderintą PT dalies techninį projektą.  

12. Gauti iš PSO pritarimą ST dalies techniniam projektui. 
13. Užtikrinti, kad AB ESO taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 
13.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
13.2. PSO projektavimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
13.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 

13.4.  informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai> Informacijos saugai> Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

14. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, 
nurodytus PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra 
draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių 
organizacijų tarptautinės sankcijos. PSO pareikalavus, Gamintojas ar Gamintojo statybos rangovas 
įsipareigoja pateikti PSO informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, 
gamintoją ir jo akcininkus. 

į turinį 

2 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui reikalingas 
PT dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo 
techninio projekto dokumente, kuris bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

2. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys elektros 
perdavimo tinklo dalies prijungimo paslaugos sutarties priede, PSO bus įtraukti į metinį PSO dalies 
elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai nuo to, ar tarp Pareiškėjo ir PSO jau buvo 
suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies įrenginių atjungimų datos, projektuotojas, 
Pareiškėjas arba projekto įgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai 
pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl metinio PSO dalies elektros įrenginių atjungimų 
grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). Nesant pasikeitimų nei trukmėse, nei atjungimų 
apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimų, numatytų elektros  
perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis žingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti 
projektą numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimą iš naujo. Vėlesniuose 
etapuose, vykdant mėnesio laikotarpio planavimą, projektui įgyvendinti reikalingi atjungimai gali 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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būti derinami mėnesio laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi 
atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike. 

3. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita 
planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami šių sąlygų skyriuje 
Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams. 

į turinį 

II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

3 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Techninių projektų specifikacijos. 

2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius 
organizacines ir technines priemones, darbų metodus, užtikrinant aplinkosaugos, darbuotojų 
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų įvykdymą. 

3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo 
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie 
bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai 
energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-19 
Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/ 
rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“ reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai 
turi būti suderinti su PSO. 

į turinį 

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams  

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 
lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, 
taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 
sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose 
susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų 
apimtis ir trukmes; 

2.2. Esant poreikiui atlikti RAA nuostatų keitimą PT prijunginiuose su jų atjungimu, 
maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k.d. Prijunginių atjungimai turi būti 
nevienalaikiai ir jų atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 
Reikalavimas netaikomas tik 110kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai darbai vykdomi 
prisiderinant prie ESO darbų atjungus galios transformatorių; 
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3. PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB 
„ESO“ Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi. 

4. PT dalies techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas 
atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB 
ESO Režimų planavimo skyriumi ir PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti 
suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką 
rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų 
atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys 
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 
grafikų formos. 

5. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų 
poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio 
elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 
įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki 
einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

6. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų 
poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio 
elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 
įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki 
einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

7. PT dalies techniniame projekte pažymėti, jog organizuojant darbus perdavimo tinklo oro 
linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, šiuos darbus vykdantys 
darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 dienų iki darbų pradžios 
suderina su PSO ir AB ESO. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą 
grafiką ir paraišką atjungti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia) 
atjungimo laiką. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-35 kV oro 
linijų įžeminimą, laidų nuėmimą, uždėjimą atlieka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV kertamųjų OL 
atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

8. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 
vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis 
šalimis, derina Rangovas. 

į turinį 

5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai  

1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi būti: 
1.1. iki rekonstruotos dalies įrenginių įjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO 

patvirtinta Gudžiūnų TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
1.1.1. atnaujinta principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
1.1.2. atnaujintos savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
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1.1.3. atnaujintos įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio 
įrenginių); 

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.2. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 
1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) 

rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir 
skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.4. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami 
PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje 
lietuvių kalba; 

1.6. naujai sumontuotų ar rekonstruotų įrenginių (įskaitant ir antrines grandines) įjungimas 
gali būti vykdomas tik pagal parengtą ir PSO suderintą bei patvirtintą vienkartinę įjungimo 
programą. Už šios programos parengimą ir suderinimą atsakingas rangovas. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o 
detalizuoti – ir darbų-atjungimų grafike. 

į turinį 

6 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Rengiant PT dalies techninį projektą patikrinti rekonstruojamos TP pirminės įrangos ir 
savųjų reikmių įrenginių tinkamumą tolimesnei eksploatacijai pasikeitus tinklo instaliuotai galiai. 
Nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina suprojektuoti tų įrenginių 
pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas 
demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą, suderinus su 
Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Prieš demontavimą, perduodamiems į avarinį 
rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento 
reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais. 
Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų 
naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Jei techninio projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis keisti eksploatuojamus srovės 
ar kombinuotus srovės - įtampos transformatorius, naujai keičiami matavimo transformatoriai turi 
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Nauji srovės ar kombinuoti srovės - įtampos 
matavimo transformatoriai turi būti įrengiami esamų vietoje. Antrinių apvijų skaičius ir paskirtis 
tikslinami projektavimo metu. Antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie 
apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo 
transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 
įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros 
energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą galios transformatorių 
keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal 
skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, 
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jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi 
būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui 
skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Galios transformatorių ir 
tarpsekcijinių jungtuvų prijunginiuose srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių 

vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%. Elektros apskaitai naudojami matavimo 

transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba 
kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 
pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Standartiniai 
techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

3. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 
projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 
atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. 

4. Naujai projektuojamų pirminių įrenginių spalva turi būti ruda. Skirtis gali tik viršįtampių 
ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka.  

5. Numatyti keičiamų (-o) galios transformatorių (-riaus) (toliau - GT) ir kitų keičiamų 
pirminių įrenginių (jei techninio projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo 
laidininkų ir aparatinių gnybtų panaudojimą, o nesant galimybei - pakeitimą naujais. Laidai turi 
būti vientisi, be sujungimų. PT dalies aiškinamajame rašte įrašyti, kad GT 110 kV prijungimo 
gnybtai numatomi ST dalyje.  

6. Rekonstruojamos dalies šynolaidžių parinkimas turi būti atliekamas išlaikant visos 
skirstyklos sprendinių vienodumą. Parenkant naujus laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinį 
ir dalinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį 
atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, 
vėjo poveikį) ir nustatyti prijungimo vietų (įrenginių prijungimo gnybtų) leidžiamas apkrovas. Visi 
skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte.  

7. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems šynolaidžiams ir pastotėse 
naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams (laidams) pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikiami 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

8. Rengiant techninį projektą patikrinti esamos žaibosaugos sistemos planą ir žaibolaidžių 
išdėstymą po naujų įrenginių sumontavimo. Nustačius, kad apsaugos nuo žaibo sistema 
nepakankama naujiems ar rekonstruotiems įrenginiams apsaugoti, papildyti esamą žaibosaugos 
sistemą žaibolaidžiais, sudarant vientisą skirstyklos apsaugos kontūrą. Suprojektuoti ir įrengti 110 
kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines 
charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių 
portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos 
trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Žaibosaugos zonų 
skaičiavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas apskaičiuoti įvertinant saugomų įrenginių 
aukštį. Skaičiavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte. Žaibolaidžių prijungimą prie 
įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo 
prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių įrenginių (galios 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo 
prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

9. PT dalies techniniame projekte parašyti, kad naujai projektuojamų aukštos įtampos 
įrenginių (jei techninio projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo gnybtams 
užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio 
išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 
sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir 
užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo 
atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

10. Suprojektuoti naujai įrengiamų įrenginių (jei techninio projekto rengimo metu bus 
numatytas toks poreikis) sujungimus su esamu TP įžeminimo kontūru, vadovaujantis Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies įžeminimo 
įrenginiuose, PT dalies techniniame projekte įvertinimui pateikti skirstyklos PT dalies ir ST dalies 
įžeminimo įrenginių sujungimo sprendinius. 

11. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas visų PT įrenginių savųjų reikmių aprūpinimas 
elektra ir PT savųjų reikmių komercinės apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai 
neturi sumažinti savųjų reikmių ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo 
ateityje. 

12. Jei prie montuojamų naujų GT nesumontuoti viršįtampių ribotuvai arba prie 
montuojamų naujų GT sumontuoti viršįtampių ribotuvai neatitinka galiojančių standartinių 
techninių reikalavimų, suprojektuoti naujus viršįtampių ribotuvus montuojamų naujų GT apsaugai. 
Visais kitais atvejais prioritetu laikyti esamų ribotuvų panaudojimą, jei viršįtampių ribotuvai 
atitinka standartinius techninius reikalavimus. Projekte numatant ribotuvų laikiną išmontavimą, 
numatyti prie GT esamų ribotuvų ir jų laikančių konstrukcijų demontavimą, saugojimą ir 
sumontavimą tolimesnei eksploatacijai bei numatyti šių viršįtampių ribotuvų bandymus pagal PT 
įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Naujai projektuojamų viršįtampių ribotuvų 
charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus. Standartiniai techniniai 
reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų 
įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

13. Remontuojant esamas arba įrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti 
pamatus perspektyvinėms PT viršįtampių ribotuvų atraminėms konstrukcijoms (jei tokie pamatai 
nėra įrengti).  

14. Įrengiant naujus viršįtampių ribotuvus prie montuojamų naujų GT, naujai įrengiamus 
ribotuvus prie GT komplektuoti su viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio 
matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų 
aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti 
skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos 
priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. 
tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija). Jei toks įrengimas atskirais atvejais 
negalimas, tuomet numatyti įrengti viršįtampių skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu bei vidine 
atmintimi įvykiams (viršįtampiams) registruoti. Tokie skaitikliai turi gebėti įrašyti ne mažiau 100 
įvykių (viršįtampių) fiksuojant įvykio datą, laiką, bei per ribotuvą pratekėjusios srovės dydį. 
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15. Projektuojant naujus viršįtampių ribotuvus, kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti 
numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo 
įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, 
laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos 
viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, 
viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio 
laikančiąsias metalines konstrukcijas. Kombinuoti arba nuotolinio nuskaitymo registratoriai su 
įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

16. Naujai įrengiamų įrenginių bei spintų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti 
perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo 
reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų 
naujų ar keičiamų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių 
atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių 
jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. 

17. PT dalies techniniame projekte parašyti, kad naujai projektuojamų pirminių įrenginių 
techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, 
pateiktus  www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

18. PT dalies techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą 
ir patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

19. PT dalies techniniame projekte turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos prijunginių, 
kuriuose projektuojami nauji įrenginiai, pjūvių brėžiniai.  

20. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais 
reikalavimais. PT pirminių įrenginių standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP 
savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti 
standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas 
parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat 
negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju 
netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės 
specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją 
lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, 
išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro 
ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio 
projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

21. PT dalies techniniame projekte pateikti naujai įrengiamos PT SRKAS išpildymo brėžinį 
nurodant ST dalyje esančius jos maitinimo šaltinius. Nurodyti PT SRKAS įrengimo vietą pastotės 
teritorijoje. 

22. Suprojektuoti PT teritorijoje naują PT KSSRS su ARĮ funkcija, iš kurios turi būti 
suprojektuotas esamų PT dalies kintamosios srovės vartotojų maitinimas. Suprojektuoti PT KSSRS 
maitinimą nuo PT SRKAS.  

23. Techniniame projekte turi būti pateikiami skaičiavimai arba selektyvumo kreivės, kuriais 
vadovaujamasi parenkant automatinius jungiklius. 
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į turinį 

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija. 
2. Suprojektuoti ir atlikti būtinus pakeitimus 110 kV trumpiklio - skirtuvo 

įjungimo/atjungimo nuo ST relinių apsaugų grandinėse, išsaugant esamus 110 kV relinės apsaugos 
išpildymo principus. 

3. Suprojektuoti esamų galios transformatorių 110 kV dalies skyriklio, skirtuvo-trumpiklio, 
įžemiklio saugos blokuočių grandinių būtinus pakeitimus dėl ST dalies galios transformatoriaus 
keitimo. 

4. Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį Gudžiūnų TP įdiegti 
reikalingą RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos 
RAA įrangos nuostatų keitimą, instrukcijų ir kitos dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su 
PSO, signalų sąrašų parengimą. 

5. Turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų, dokumentacijos 
pataisymai ir papildymai PT dalyje ryšium su ST dalies rekonstrukcija. 

6. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su 
PSO. 

į turinį 

8 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Įvertinti PT įrenginių teleinformacijos (telesignalų, valdymo komandų, matavimų) 
pasikeitimo poreikį Gudžiūnų TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijęs su Gudžiūnų TP numatoma 
ESO dalies pilna rekonstrukcija. Teleinformacijos poreikis turi būti įvertintas vadovaujantis 
LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 
valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

2. Įvertinant naujos teleinformacijos poreikį vadovautis 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašytos 
Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 19 SUT-406//12400 priedą Nr.10 
„Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas“ reikalavimais. 

 
3. Išsaugoti esamos Perdavimo tinklo dalies teleinformacijos mainų apimtis, kurios šiuo metu 

yra perduodamos iš ESO DVS į PSO DVS ICCP protokolu. 
4. Naujos teleinformacijos perdavimą iš STO į TSPĮ numatyti per STO DVS į PSO DVS. Duomenų 

perdavimą iš ESO DVS į PSO DVS numatyti ICCP protokolu. 
5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 
valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

į turinį 

9 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai 

1. Atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar AB ESO dalyje atliekami pakeitimai  neiššauks 
komercinės elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų 110 kV kombinuotų srovės ir įtampos 
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transformatorių (ST/ĮT-T102) bei minėtos elektros apskaitos prijungimo keitimo poreikio. Esant 
tokiam poreikiui, suprojektuoti elektros apskaitų prijungimo schemą ir/ar esamų 110 kV ST/ ĮT 
pakeitimą. 110 kV ST/ ĮT standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Keičiant Gudžiūnų TP 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimų poreikiui 
netinkamus ST/ĮT, jų keitimo prijunginiuose atstatyti elektros apskaitų schemas. 

3. Keičiamų ST/ĮT įrengimo vietos išlieka tos pačios. Antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus 
tikslinamos projektavimo metu. Antrinių apvijų vardinės apkrovos turi būti paskaičiuojamos 
atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. ST elektros energijos apskaitoms 
ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę 
užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. 
Elektros apskaitoms naudojami nauji kombinuoti ST ir ĮT turi būti su Lietuvoje pripažintais 
gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros 
sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

į turinį 

10 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti pamatus 
laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

2. Įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę 
apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai >  Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama).  

3. Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau — g/b) standartinio tipo gamykliniai 
surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Išimtinais 
atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. 
Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį 
reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 
Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų 
ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 
„Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; 
Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 
Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 
„Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST EN 
12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR 
galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-1:2006 standarto 
reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus (terminis 
purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 
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4. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines 
metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo 
konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. 
elektrotechnikos dalį). 

5. Numatyti dangų atstatymą po įrangos demontavimo. 
6. Įrengiant po galios transformatoriais naujas alyvos surinkimo duobes (betoninius 

aptvarus), suprojektuoti ir įrengti pamatus viršįtampių ribotuvų laikančioms metalinėms 
konstrukcijoms. 

7. Kiti reikalavimai statybinei daliai pateikiami tinklalapyje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. 

į turinį 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI 

11  skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. Įvertinti visus šių sąlygų 1, 2 ir 4 skyrių reikalavimus. 
2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti 

pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių 
PSO-ESO nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. Detalūs reikalavimai, susiję su 
projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita planavimui bei atjungimų suderinimui 
reikalinga informacija pateikiami šių sąlygų 4 skyriuje. 

3. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos 
darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Objekto rekonstrukcijos darbų-
atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 45 k.d. iki numatomų rangos darbų 
objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 
suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė 
darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

4. Neplaniniais/avariniais atvejais PSO dalyje atsiradusių defektų, gedimų pašalinimui 
projekto vykdymo metu neturi būti apribojimų PSO dalies įrenginių atjungimui – AB ESO turi 
nusimatyti galimas technines priemones, organizacinius veiksmus dėl ST dalies vartotojų 
užmaitinimo. Veiksmų planas tokiais atvejais gali būti perkeliamas į su PSO derinamą detalų 
objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiką. 

5. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 
vienkartinę įjungimo programą. Programą (110 kV galios transformatoriaus įjungimo dalis) 
suderinti su PSO. Įjungimas, kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, 
galimas tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina 
Gamintojo dalies rangovas. 

į turinį 

12  skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. Numatyti, jog iki rekonstruotų įrenginių įjungimo, AB ESO parengia, su PSO Sistemos 
valdymo centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus: 

1.1. atnaujintą pastotės operatyvinę schemą; 
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1.2. įrenginių operatyvinio valdymo instrukcijas; 
1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius; 
1.4. rekonstruotos dalies vienkartinę įjungimo programą. 
2. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą. Programą (galios transformatorių įjungimo dalis) suderinti su PSO. 
Įjungimas, kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO, derina AB ESO arba jos 
Rangovas. 

į turinį 

13  skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Atliekant pakeitimus ST dalies įžeminimo įrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo 
skirstyklos įžeminimo įrenginių sujungimą su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies 
įžeminimo įrenginiais. 

2. Suprojektuoti ir numatyti GT 110 kV įvadų prijungimui prie 110 kV šynuotės prijungimo 
gnybtus. 

3. Suprojektuoti PT SR KAS spintą. 
4. Suprojektuoti PT savųjų reikmių maitinimą nuo dviejų nepriklausomų 0,4 kV trifazių 

maitinimo šaltinių. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas turi užtikrinti 
visų TP savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. 

5. Keičiant apsaugos nuo tiesioginio žaibo smūgio įrenginius ST dalyje, būtina nepabloginti 
esamos situacijos PT dalyje.  

į turinį 

14  skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Esant esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti pamatus 
laikančioms metalinėms konstrukcijoms bei pačias konstrukcijas. 

2. Reikalavimai statybinei daliai pateikiami tinklalapyje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. 

į turinį 

15  skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Suprojektuoti 110 kV trumpiklio - skirtuvo įjungimo/atjungimo nuo ST relinių apsaugų 
grandines ir sumontuoti per gnybtų atskyrimo spintą (toliau - GAS). 

2. Suprojektuoti galios transformatoriaus 110 kV dalies skyriklių, įžemiklių saugos blokuočių 
grandinių pakeitimus dėl ST dalies rekonstrukcijos ir sumontuoti per GAS. 

3. Suprojektuoti galios transformatoriaus perspektyvinio 110 kV jungtuvo valdikliui 
apibendrintą signalą apie ST RAA apsaugų suveikimą, automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) 
draudimą nuo ST RAA apsaugų suveikimo ir sumontuoti per GAS. 

4. Galios transformatoriaus perspektyvinio 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo 
transformatoriaus RAA turi būti projektuojamos/numatomos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo 
rites (ne per valdiklius). 

5. Suprojektuoti ir ST dalyje įrengti avarijų prevencijos ir automatikos priemones: 
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5.1. nukrovimo automatiką (NA), pažemėjus 110 kV įtampai perdavimo tinkle, ir automatinį 
išjungtų ST elektros energijos vartotojų kartotinį įjungimą (NAKĮ), atsistačius elektros tinklo 
įtampai; 

5.2. vartotojų automatinį dažnio nukrovimą (ADN), išjungiant ST vartotojus, ir automatinį 
kartotinį išjungtų vartotojų įjungimą (DAKĮ), atsistačius elektros tinklo dažniui; 

5.3. ST vartotojų NA įrengimui į gnybtų atskyrimo spintą iš NA įrenginio atvesti įtampos 
grandines, kurios bus prijungiamos prie PT 110 kV įtampos transformatorių „atviro trikampio“ 
antrinių grandinių. 

6. Numatyti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų, grandines nuvedant į GAS, 110 kV pusės 
galios transformatoriaus prijunginio perspektyvinio jungtuvo išjungimui per 2 išjungimo rites ir 
atskirą grandinę jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo 
(AKĮ) draudimo komandos suformavimui nuo ST RAA apsaugų suveikimo. 

7. Numatyti reikiamą kiekį kontaktų, dėl ST  dalies rekonstrukcijos, galios transformatorių 
110 kV dalies skyriklių, įžemiklių saugos blokuočių grandinių realizavimui. 

8. Visas bendras PT ir ST priklausančias RAA grandines jungti per GAS, ties bendrovių 
teritorijų riba kiekvienam transformatoriui atskirai. 

9. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST. 
į turinį 

16 skyrius. Reikalavimai duomenų mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkimą, perdavimą ir valdymą per ESO DVS į PSO 
DVS ICCP protokolu. 

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašytos Elektros energijos perdavimo 
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 „Teleinformacijos mainų principų 
ir apimčių tvarkos aprašas“. 

3. Įvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo 
pakeitimus“. 

4. Techninį projektą derinti su PSO, techninio projekto derinimo metu turi būti suderinti 
techniniai sprendiniai, paruošti ir pateikti teleinformacijos sąrašai. 

5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 
LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 
valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

6.  PSO pateikia Gudžiūnų TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) 
sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai, jeigu techninio projekto rengimo metu 
PSO nustatomas poreikis priimti iš STO DVS Gudžiūnų TP skirstomojo tinklo dalies reikalingą 
teleinformaciją. Tolimesnis Gudžiūnų TP teleinformacijos sąrašo apimčių pildymas, koregavimas 
bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. 

7. Atlikti teleinformacijos testavimą ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomų 
telesignalų, telekomandų RAA grandines nuo „pirmojo kontakto“ iki naujai įrengiamo TSPĮ 
binarinių įėjimų, binarinių išėjimų, analoginių įėjimų, ištestuoti jų perdavimą į perdavimo tinklo 
DVS ir skirstomojo tinklo DVS. 

į turinį 

http://www.litgrid.eu/
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17  skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. ST TSPĮ numatyti rezervines sąsajas duomenų mainams IEC 60870-5-101 (Master, Slave) 
protokolu, pagal „LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektrotechnikos darbuotojų 
tarpusavio darbo santykių nuostatų“ reikalavimus. 

į turinį 

18 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai 

1. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais turto nuosavybės riboje suprojektuoti ir įrengti PT SR 
komercinės elektros apskaitos spintą (PT SR KAS) ir įrengti komercinę apskaitą. PT įrangos naujoji 
PT SR KSSR spinta turi būti pajungta prie PT SR KAS. 

2. Rekonstrukcijos metu turi būti užtikrintas PT SR maitinimas. 
į turinį 
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