Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- (5.44E)
Du tukstanciai dvideSimt tretieji metai sausio diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos
direktoriaus Karolio Podolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga®, jmonés kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo
Brazio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré $ia
rangos sutart] (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Marijampolés savivaldybés bendro naudojimo
objekty remonto ir prieziiiros darbus (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
butinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti pagal Sutartyje nurodytus jkainius.

2. Rangovas Darbus turi atlikti vadovaudamasis normatyviniai statybos techniniai dokumentais.

3. Visi Darbai atliekami pagal Sutarties 1 priede ,,Rangovo pasitilymas* nurodytus jkainius.

II. SUTARTIES KAINA

4.  Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy.

5. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 1 priede ,,Rangovo pasiiilymas®, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis, turinti tokig pacig juriding galia.

6.  Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiskai atliktus darbus. UZsakovas Darbus perka
pagal poreik] ir néra jsipareigoje¢s nupirkti viso bendro Darby kiekio. Darby kiekis gali buiti mazesnis ar
didesnis, ar atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami.

7.  Pradinés Sutarties verté — 400 000,00 Eur be PVM.

8. 1] Darby jkainius jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisé€s
aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos.

9.  Sutarties priede ,,Rangovo pasitlymas‘ nurodyti Darby jkainiai bus kei¢iami Siais atvejais:

9.1. Darby jkainiai gali buti perzitrimi:

9.1.1. Dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy rasytiniu pragymu.

9.1.2. Perziiiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties jkainius gavimo diena.

9.1.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy
kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto riisj, reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

9.1.4. Darby jkainiai perskai¢iuojami dél Indekso pokycio, pagal Sutartj Darby jkainiy vertes
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

9.1.5.Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesn¢, negu pasitilymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj
sudarymo diena.

9.1.6.Salys privalo sudaryti Susitarima dél Darby jkainiy perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo
Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti darby jkainius pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti



Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§Sme¢ laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, Indekso pokycio koeficientg, perskaiciuotus fiksuotus jkainius, perskai¢iuotg Statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso
pokycio koeficiento), (jeigu taikoma), bei kitg perskai¢iavimui reikSmingg informacija.

9.1.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél Darby jkainiy perskai¢iavimo, perskaiiuoti Darby
jkainiai taikomi Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj
atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai&iuoti jkainius pateikimo. Jeigu
dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teise
arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiCiuotais Darby jkainiais ir perskaic¢iavimg atlikti kitame
Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuoti Darby jkainiai.

9.1.8.Vélesnis jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas.

9.1.9.Jeigu Darbai veluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratgsima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskaic¢iuojami dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti perskai¢iuojami dél kainy lygio kritimo (kai Indekso
pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

9.2. kai perzilra, neatsizvelgiant | jos vert¢, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

9.3. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeicia pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja PVM
tarifa.

10.  Susitarimai dél perzidiros turi bati jforminti rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir
laikomi sudétine Sutarties dalimi.

11. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui jsigyti darby, kurie néra jtraukti i pirkimo
dokumentus ir Sutartj, nes jy i§ anksto negalima numatyti, taCiau jie yra bitini, norint tinkamai jvykdyti
Sutartj, Uzsakovas galés jy jsigyti ne daugiau nei uz 10 proc. pradinés Sutarties vertés.

12.  Papildomiems Darbams jsigyti taikoma kintamo jkainio kainodara.

13.  Papildomy darby jkainiui apskai¢iuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dél statiniy statybos
skaic¢iuojamyjy kainy nustatymo! (toliau — Rekomendacijos). Jkainis skai¢iuojamas i§ Uzsakymo pateikimo
metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijy redakcijoje nurodyty ikainiy atimant nuolaida, kuri nurodyta
Rangovo pasitilyme, t. y. 30 proc.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

14. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg, ir
galioja, kol Uzsakovas nuperka Darby uz pradinés Sutarties verte, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdesimt septynis)
meén. arba kol Salys sutaria ja nutraukti, arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi
]sipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

15. Sutarties terming sudaro Darby atlikimo terminas 36 mén. bei apmokéjimo terminas uz atliktus
Darbus - 30 kalendoriniy dieny.

16. Darbus konkreciame objekte Rangovas jsipareigoja atlikti per 3 (tris) savaites nuo Uzsakovo
paraiskos datos.

17. Darbai atliekami pagal atskirus Uzsakovo uzsakymus. Uzsakovas, pateikdamas uZsakyma,
patikslins (detalizuos) konkrecias Darby apimtis ir terminus. Uzsakovas nejsipareigoja uZsakyti (ar pirkti)
visy techningje specifikacijoje numatyty Darby pozicijy ir/ar kiekio. Darbai bus uzsakomi ir perkami pagal
poreikj nevirSijant pradinés Sutarties vertes.

I Rekomendacijos dél statiniy statybos skaiGiuojamyjy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybés jmonés
Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre. Valstybés jmonei Statybos produkcijos
sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti
ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.



IVv. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

18. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose eurais.

19. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby aktas (F-
2) bei pazyma apie atlikty Darby verte (forma F3).

20. Vykdant Sutartj, sgskaitos fakttiros Perkanciajai organizacijai teikiamos tik elektroniniu
budu:

20.1. Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos ] Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis.

20.2. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.

20.3. Perkancioji organizacija elektronines sgskaitas fakttiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné sgskaita fakttira suprantama kaip saskaita faktiira,
iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu budu.

21. Uz atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateikta PVM saskaitg faktiira,
pervesdamas pinigus j Rangovo Sutarties rekvizituose nurodyta saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

22. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinancius
dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita Uzsakovui priimtina
laisvai konvertuojama valiuta.

23. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
UZzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija ir
apmokeéjima patvirtinan¢iu dokumentu ar kitu lygiaver¢iu dokumentu). | banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo teksta turi biiti jtraukta nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendZziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo verté —
20 000,00 Eur. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

24. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti ne
trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i1§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis pacCiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis, o Sio reikalavimo
nejvykdzius — nutraukti Sutart;.

25. Sutar¢iai galiojant ilgiau kaip vienerius metus, Teikéjo pateikiamas Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Sutartyje
numatyto veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet likus ne maziau nei 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos,
tokio dokumento galiojimas privalo biti pratestas. Siuo atveju paskutinio Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo pratesimo terminas turi bati lygus 24 punkte nurodytam terminui. Siame punkte
nurodyta tvarka Teikéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino,
Uzsakovas jgyja teise reikalauti sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.



26. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavima
atitinkancig Sutarties reikalavimus.

27. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

27.1.  Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

27.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

27.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet
neapsiribojant papildomomis iSlaidomis ar kitais tiesioginiais nuostoliais).

28. Sutarties jvykdymo wuztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti.

29. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali
biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanciai pinigy sumai susigrazinti, o garantas del
jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

UZzsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, gaves informacija, kad Sutarties jvykdyma
uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems iikio subjektams, ar netinkamai juos
vykdé.

VI. SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMAI

30. Uzsakovas jsipareigoja:

30.1. pagal Sios Sutarties sglygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai iStaisytus ty Darby
trikumus;

30.2. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

30.3. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose normatyviniuose
dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

31. Rangovas jsipareigoja:

31.1. Darbus atlikti pats, iSskyrus atvejus, kai teikiant pasiiilymg buvo nurodyta, kad Darbai bus
atlieckami pasitelkiant subrangovy/subtiekéjy pajégumus. Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyti
subrangovai Sutarties vykdymo metu, d¢l nenumatytu aplinkybiy, gali biiti kei¢iami tik gavus rastiska
Uzsakovo pritarimg, keiiami subrangovai/subtiekéjai privalo atitikti konkurso salygy 3.6 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturéti pasalinimo pagrindy;

31.2. Darbus atlikti savo rizika, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkancius projektiné¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas,
nenaudotas ir Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius
ir jrenginius;

31.3. visg Sutarties vykdymo laikotarpj turéti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus
Rangovo prievoliy tinkamam vykdymui;

31.4. Uzsakovui pareikalavus, pateikti Darby vykdymo metu panaudoty medziagy (gaminiy)
atitikties deklaracijas; atitikties, kilmés sertifikatus ir jsigijimo dokumentus;

31.5. iki einamojo ménesio 3 (trecios) dienos pateikti UZsakovui pra¢jusio ménesio atlikty Darby
akta, pazyma apie praé¢jusj ménesj atliktus Darbus, PVM saskaitas faktiirg;

31.6. uztikrinti darbo saugos reikalavimus Darby vykdymo vietoje, Darby atlikimo laikotarpiu
uztikrinti objekte, higienos ir saugos darbe, prieSgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy
apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy;



31.7. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

31.8. vykdyti gautus Uzsakovo nurodymus, jei Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms,
statybos normatyviniams dokumentams.

31.9. jeigu Rangovo (subrangovo/subtiekéjo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

31.10. atlikus statybos-montavimo darbus objekte, atstatyti dirvozemio augalinj sluoksnj, atséti
vejas, atstatyti keliy/taky dangas, i1Svezti statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

31.11.  jeigu Rangovui ir/arba subrangovui Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
reikés parengti visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruo$imo pradzios privalés pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos Darby
projektinés dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatymo (arba juos keicianciy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

VII. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

32. Salys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Salis, nejvykdZiusi
netinkamai jvykdZiusi savo prievole, privalo atlyginti kitai Saliai §ios patirtus nuostolius.

33. Uzsakovo turtiné atsakomybé:

33.1. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui 0,05 %
delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng.

34. Rangovo turtiné¢ atsakomybé:

34.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty bei Sios Sutarties
reikalavimy ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo:

34.1.1. neatlygintinai pasalinti trukumus per Uzsakovo nustatyta terming;

34.1.2. atlyginti Uzsakovo patirtas trikumy Salinimo i$laidas;

34.1.3. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepaSalings defekty, moka Uzsakovui 0,05% Sutartyje
nurodytos Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena;

34.1.4. Rangovas atsako uz zalg aplinkai, atsiradusig Darby atlikimo teritorijoje, jei tokia zala
atsirado dél Rangovo ar jo darbuotojy kalty veiksmy ar jy jtakoje.

VIII. GARANTIJU SUTEIKIMAS DARBAMS

35. Darby rezultatui nustatomas 5 (penkiy) mety (paslépty statinio elementy-10 (deSimties) mety)
garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo atlikty Darby akto pasiraSymo dienos.

36. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms dalims.

37. Rangovas per visg garantinj laikg uztikrina, kad atlikty Darby rezultatas atitinka teisés aktuose,
Sutartyje, techninéje dokumentacijoje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirt;.

38. Uzsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebéjes trukumus, turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo
juos pasalinti tiek i$ karto juos aptikus, tiek véliau.

39. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti atlikty Darby rezultata, jeigu nustatomi tritkumai, dél
kuriy jo neijmanoma naudoti pagal paskirtj ir jeigu Siy trikumy Rangovas negali pasalinti.

40. Rangovas savo jégomis ir saskaita defektiniame akte, kurj pasiraso abi Sutarties Salys,
nurodytu terminu (kuris negali biiti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny) iStaiso Darby defektus,
nustatytus per garantinj laika.

41. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protinga laikg, UZsakovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,



kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant
kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

42. Sutartis pries terming gali biiti nutraukta:
42.1. rastisku Saliy susitarimu;

42.2. vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo
prisiimtus, Sioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

42.3. vienasalisku Rangovo sprendimu, jei UZsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, Sioje
Sutartyje numatytus, jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

42.4. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy
jsipareigojimy vykdymo ateityje;

42.5. Uzsakovas gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu Sutarties keitimo galiojimo laikotarpiu ji
buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas;

42.6. Jei paaiskeja, kad Rangovas tur¢jo biiti pasalintas pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Jstatymo numatytus pagrindus, Uzsakovas vienasalisku sprendimu gali nutraukti Sutartj;

42.7. vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiskéja, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta
Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

43. Vienasaliskg sprendimg dél Sutarties nutraukimo galima priimti tik rastu informavus apie tai
kita Sutarties Salj ne véliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

44. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar i§laidos iSieSkomi i§skai¢iuojant juos
1§ Rangovui mokétiny sumy.

45. Sutartis gali buti nutraukta ir Sioje Sutartyje nurodytais atvejais bei kitais Lietuvoje
galiojanciais teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka.

X. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

46. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negalé¢jo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

47. Salis negalinti vykdyti pagal §ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy
veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
pradzios.

48. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
aktualios redakcijos nuostatomis.

49. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti Darby
atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biiti prategstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet ne
didesn;j kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

50. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
Jsipareigojimai.

51. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tgsiasi ilgiau negu tris ménesius, kiekviena
Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei viena i§ Saliy
negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

52. Sutarties savalaikiam jvykdymui COVID- 19 nebus laikoma nenugalima jéga (force majeure),
t. y. nebus laikoma aplinkybe, kurios Rangovas negaléjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu.



XI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

53. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kitais
normatyviniais aktais, Sios Sutarties saglygomis bei Sios Sutarties papildymais ir priedais.

54. Sioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

55. Gingai tarp Sutarties Saliy sprendziami derybomis arba Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

56. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmisSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

57. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Jeigu
taikomos Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su
informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai.

58. Neesminés Sutarties saglygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

58.1. tos aplinkybés atsiranda arba Saliai tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

58.2. ty aplinkybiy atsiradimo Salis pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo
protingai numatyti;

58.3. ty aplinkybiy Salis negaléjo kontroliuoti;

58.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

59. Techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Sutarties galiq rekvizitai, klaidos), kurie
visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi Saliy susitarimu.

60. Sutarties Salys gali bati kei¢iamos idimtinais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tikio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veikla, su kuria
susijes Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukteriniai jmonei, kai jis valdo $ig jmoneg Simtu procenty
ir uztikrina, kad lieka solidariai atsakingas uz sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

61. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties sglygoms turi biiti parengtas rastu,
iformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis paciomis sglygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties
pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j Uzsakova dél Sutarties keitimo likus ne maziau kaip
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo jsigaliojimo, iSskyrus atvejus, kai
Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Uzsakovas pritaria auk$¢iau minéto termino sutrumpinimui.
Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiSkinamaji rasta dél planuojamo Sutarties pakeitimo.

62. Salys jsipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kita informuoti ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

63. Visi praneSimai, praSymai, raSytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal §ig Sutartj turi buti
siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks iSsiuntimas laikomas tinkamu Siame punkte nurodyty
dokumenty jteikimu.

64. Salys pareikia, kad jos yra teisétai veikiantys @ikio subjektai, gali sudaryti §ig Sutartj ir
tinkamai vykdyti prisiimtus jsipareigojimus.

65. Salys jsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasiradantis §ig Sutartj jo vardu, yra tinkamai
jgaliotas jg pasirasyti.

66. Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir jg pasirasé kaip
dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

67. Sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.

68. Uzsakovo vadovo sprendimu paskirti asmenys:



68.1. asmuo atsakingas uz Sutarties vykdyma: Ingrida Stadalien¢, Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros
skyriaus vyriausioji specialisté, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé¢ arba tel. (8 343) 90080, el.
pastas ingrida.stadaliene(@marijampole.lt.

69. asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 86 str. 9 dalies nuostatas: Eglé Nitklien¢, VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste,
J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé¢ arba tel. (8 343) 90035, el. pastas
egle.niukliene@marijampole.lt.

70. Sutarties priedai

70.1. 1 priedas — Rangovo pasitilymas;

70.2. 2 priedas — Atlikty darby aktas;

70.3. 3 priedas — Pazyma apie atlikty darby vertg;

70.4. 4 priedas — Techniné specifikacija.

XI.  SALIU REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Kelranga“

J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé Gélyno skg. 5, LT-68229 Marijampolé
Istaigos kodas: 188769113 Imonés kodas: 151004973

A.s. LT687044060002075838 A.s. LT317044060002069035

AB SEB bankas, banko kodas: 70440 AB SEB bankas, banko kodas: 70440
PVM kodas: - PVM kodas: LT5100049716

Tel. 8 343 90011 Tel. 8 343 71735

El. p. administracija@marijampole.lt El p. info@kelranga.lt

Marijampolés savivaldybés UAB ,,Kelranga“

administracijos direktorius direktorius

Karolis Podolskis Algirdas Brazys
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Statybos rangos sutarties 2 priedas ,,Atlikty darby aktas*

F-2 PAVYZIDYS

ATLIKTY DARBU AKTAS
Uz 2018 m. 01 ménes|
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiniy grupé Kelio jrengimas

Statinys Nesudétingas statinys

Rangovas UAE " 1111"

Uisakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Statyby vadovas Petras Petraitis

Suma objektul 0000

[Sam) Darbo . Mato Kaina EUR
Darby ir ila adymai Kiekis
gil. | kodas N il wnt D.um. | MedZiagos | Mechanizm. | 15 viso

1 Bendrastatybinial darbal

1 N26P- Darbai m 1,0
1213
Zinigrastyje 1
Pridatings vertés mokestis 21.00%
I viso Biniaraityje 1
Statinyje 1

Suma #od#als
Statyby vadovas
V. Favards

UZsakovas Rangovas

Techninis prifidrétojas



Statybos rangos sutarties 3 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte*

F-3
UzZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Pazyma apie atlikty darby vertg Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz20 M. ... meén
Atlikta darby
Eil. : o Rangos Objekto Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. Objekto pavadinimas sutarties Nr. kaina Nuo statybos
pradzios . L. . L.
Darby verté PVM I8 viso Darby verté PVM I8 viso

Techninis priZiir€tojas:  ......ceeivivtiiriit e eeeane
Atestato Nr.
Uzsakovas: ...c.ooviviiiiiiiiiiiiiiiieie Rangovas: ... ..o
A.V. A.V.
202, M.t meén. ....... d. 202, M.t meén. ....... d.

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali biti keiciama.



Statybos rangos sutarties 4 priedas - ,,Techniné specifikacija“

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTU REMONTO IR
PRIEZIUROS DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija.
Darbuy vieta: Marijampolés savivaldybes teritorijoje esantys bendro naudojimo objektai

I1. Bendri reikalavimai darby atlikimui

Uzsakovas reikalingy atlikti darby kieki (apimti) nustato pagal poreikj ir turimus finansinius
iSteklius ir nurodo Rangovui pateikdamas uzsakymus.

Sutartis jsigalioja, kai tiekéjas pateikia perkanciajai organizacijai sutarties jvykdymo
uztikrinima, ir galioja, kol perkancioji organizacija nuperka darby uz pradinés sutarties verte, bet ne ilgiau
kaip 37 (trisdeSimt septynis) mén. arba kol Salys sutaria jg nutraukti, arba kol sutarties galiojimas pasibaigia
(visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

Perkami darbai finansuojami i§ 2023-2025 mety Savivaldybés biudZeto 1éSomis.

III. Reikalavimai
1. Rangovas jsipareigoja:

1.1. nustatytomis saglygomis ir tvarka, savo saskaita, rizika ir priemonémis atlikti Darbus
Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti pagal sutartyje nurodyta
Darby kaina;

1.2. Rangovas savo léSomis kompensuoja darby, kurie atlikimo metu vertinami kaip
netinkamai jvykdyti, atlikimo iSlaidas arba iSlaidas, susijusias su neatliktais darbais.

1.3. Atlikdamas Darbus uztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimus, prieSgaisring sauga
ir ekologing aplinkos apsauga;

1.4. Jstatymy nustatyta tvarka buti apsidraudes statybos darby ir civilinés atsakomybés
draudimu;

1.5. Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Uzsakovui pagal atlikty Darby perdavimo ir
priémimo akta;

1.6. Pateikti Uzsakovui jsakymo dé¢l Rangovo paskirto darby vadovo kopijg ir nurodyti Sio
asmens kontaktinius duomenis;

1.7. Darbus atlikti pagal Uzsakovo pateikty raSytiniy uzsakymy reikalavimus, juose nurodyta
darby apimtj, eiliSkumg ir darby atlikimo terminus;

2. Rangovas privalo:

2.1. vesti kasdien¢ atlikty darby kiekiy apskaita ir UZzsakovui pareikalavus teikti Sig
informacijg;

2.2. atsakyti uz eismo saugumag darby vykdymo zonoje. Automasinos privalo dirbti gatvése
su jjungtais oranzinés spalvos Svyturéliais, darbininkai vilkéti specialius drabuzius, skirtus dirbti kelyje.
Automasinos, darbininky apranga turi biiti pazenklinti Rangovo atributais;

2.3. privalo atlyginti Zalg asmenims, kurie ja patyré d¢l netinkamo Sutarties vykdymo,
iskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo i$laidas, priteistus teismo sprendimais i§ Uzsakovo;



ORIENTACINES DARBU APIMTYS PER 2023-2025 METUS

Sam. Darby ir islaidy Mato Kiekis
eil. apraSymai vnt
1 Mazy apim¢éiy sudétingy konstrukcijy betonavimas m3 85,00
) Medziagy pavezimas karuciais pakraunant ir iSkraunant sudedant ¢ 130,00
3 Klojiniy jrengimas mazy apim¢iy sudétingoms monolitinéms konstrukcijoms 100m?2 230
4 vair@is varztai vnt 4505,00
5 Ivairi medienos ploksté m2 160,00
6 Ivairi mediena m3 40
7 Smulkiy metaliniy konstrukcijy gamyba kg 460,00
8 smulkiy metaliniy konstrukcijy montavimas vnt 460,00
9 Metaliniy turékly jrengimas 100m 1,80
10 | Laipty pakopy aptaisymas betono plytelémis m2 110,00
11 | Betono plytelés m2 120,00
12 | Laipty pakopy aptaisymas trinkelémis m2 110,00
13 Betono trinkelés m2 120,00
14 | Vejos borditiry jrengimas ant betono pagrindo 100m 4,50
— — — i badu KI=1.10
15 Ivairiy pavirsiy valymas metaliniu Sepeciu rankiniu biidu 10m2 42,00
16 | Betoniniy konstrukcijy pavirSiaus paruoS§imas dazymui 100m2 42,00
17 | lvairiy pavir$iy dazymas m2 500,00
18 | Slaity valymas nuo augmenijos 100m2 48,00
19 Slaity tvirtinimas plytelémis, jrengiant pagrinda betono, smélio, Zvyro 100m2 48,00
20 | Slaity tvirtinimas monolitiniu betonu iki 0,2 m storio 100m3 48,00
21 Betono misiniai C 16/20 m3 96,00
22 | cementas t 10,00
23 | Smélio-Zvyro miSinys m3 340,00
24 | Mediniy suoliuky remontas, pasigaminant detales vnt 55,00
25 | Naujy suoliuky jrengimas (be suoliuko kainos) vnt 29,00
26 | medinis suoliukas vnt. 29,00
27 | Smulkiy gaminiy perveZzimas objekte t 100,00
)8 Persirengimo kabiny remontas ar Sokiy aikstelés padékly remontas m2 110,00
29 Fasadi.niq pavirSiy remontas, nuvalant senus dazus, apdailinant tinkavimo mase (be 100m2 16.40
pastoliy)
30 | Persirengimo kabiny transportavimas vnt 25,00
31 Sokiy aikstelés padékly montavimas 100kg 220,00
32 | Skelbimo plakaty isklijavimas vnt 11,00
33 | Gelzbetoninio atitvary pavirSiaus remontas m?2 132,00
34 | Skelbimo stendy profilaktiné priezitira vnt 264,00
35 Sokiy aikstelés padékly transportavimas 100 kg. 220,00
36 | Miesto papuoSimas véliavélémis ir nupuoSimas vnt 22,00
37 Gelzbetoninio pakopy remontas, uztaisant dideles i§dauzas vt 110,00
18 Slaity tvirtinimas apsaugine danga i§ akmeny, atlickant darbus sausumoje 100m3 275
39 Ziedg yélia_woms iSveziojimas, iSdéstymas ir parveZimas pakraunant ir iSkraunant vnt 22,00
rankiniu biidu




40 Véliavy isdéstymas i ziedus, iSémimas i$ ziedy ir parvezimas vt 550,00
Reklaminiy plakaty iskabinimas arba nukabinimas autobusy stotelése

41 vnt 110,00

42 | Stacionariy veliavéliy apSvietimo atramose montavimas ir demontavimas vnt. 660,00
Sviegian¢iy dekoracijy ap$vietimo atramose demontavimas ir transportavimas (arba

43 . . . vnt 65,00
transportavimas ir sumontavimas)

44 | Reklaminiy tenty (vir§ gatvés) pakabinimas ir nukabinimas vnt 65,00

45 | Krepsinio stovo pastatymas (be stovo kainos) vnt 12,00

46 | KrepSinio stovas vnt. 12,00

47 | Krepsinio aikstelés zenklinimas dazais m2 330,00

48 | Metalinés tribiinos pervezimas ir sumontavimas 100kg 220,00

49 1/(%l%tobusq stoteliy ir transporto laukimo paviljony jstiklinimas (su laminuoto stiklo m 33,00

aina)

Autobusy stoteliy ir transporto laukimo paviljony perkélimas

50 vnt 11,00
Paminkstintos d iky zaidi ikStelese | i d

51 aminkstintos dangos vaiky zaidimo aikstelése jrengimas (su danga) o 257,00

52 | Reklaminiy stendy ar paminkly perkélimas panaudojant autokrana vnt 11,00

53 Pastoliy ﬁlmawmo operatoriui transportavimas ir sumontavimas (arba demontavimas ir 100kg. 220,00
transportavimas)

4 Kabelio ir kabeliy apsaugy transportavimas ir sumontavimas (arba demontavimas ir ”

3 transportavimas) m 0,00

55 | Zmogaus darbo valanda val. 250,00

56 | Brigadiné masina krovininés automasinos baz¢je mas.val 275,00

57 | Krovininé automasina (vir$ 3,5 t.) mas.val 25,00

58 | Tinklinés tvoros remontas, pakeiciant rémus su tinklu 10m 45,00
Parko i tori ks¢iau dazyt irSiy daz tatiniy t

59 arko inventoriaus anksciau dazyty pavirSiy dazymas ( statiniy tvoros) - 190,00

60 Parko inventoriaus anks¢iau dazyty pavirSiy dazymas ( parko suoliukai) m2 190,00

! Parko inventoriaus anksc¢iau dazyty pavirSiy dazymas ( vaiky zaidimo aiksteliy 5 !

6 irenginiai) m 50,00
Vaiky zaidi iksteliy pried t ileidimo latak

6 aiky zaidimo aiksteliy priedy remontas ( nusileidimo latakas) m 150,00

63 Vaiky zaidimo aiksteliy priedy remontas ( laiptai - kopécios) m2 50,00
Vaiky zaidi iksteliy pried t <

64 aiky zaidimo aiksteliy priedy remontas (supynés) it 34,00

65 | Vaiky zaidimo aiksteliy priedy remontas ( alpinisto sienelé) m2 82,00

66 | Smélio déziy vaiky zaidimo aikStelése remontas, atkasant ir po remonto iSlyginant smélj vnt 39,00

67 | Pastatomy surenkamy lauko treniruokliy remontas vnt. 18,00

68 | Metalinio tinklo tvoros jrengimas , kai stulpai metaliniai m 105,00

69 | Metaliniy detaliy sujungimai, suvirinant vnt. 337,00

70 | Krepsinio lenty su lankais montavimas kompl. 6,00

71 | Dekoratyviniy apSvietimo girliandy montavimas zm.val. 100,00

72 | Dekoratyviniy konstrukcijy montavimas vnt 100,00

Orientacinés darby apimtys, sutarties vykdymo laikotarpiu, priklausomai nuo finansavimo apimties, gali
biiti mazinamos arba didinamos, taciau bendra uzsakymy verté per 36 ménesius negali vir§yti 400 000 Eur
be PVM.
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Marijampolés savivaldybés administracijai

. . PASIULYMAS
DEL MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTU REMONTO IR
PRIEZIUROS DARBU PIRKIMO

2022-12-23 Nr.
(Data)

Marijampolé
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJU GRUPES NARIUS)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ukio | UAB ,Kelranga“
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Tiekéjo imonés kodas /Jeigu dalyvauja ukio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy jmonés kodai/
Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ikio | AB SEB b. LT317044060002069035
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko
rekvizitai/

Tiekéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu dalyvauja | LT5100049716
itkio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM
mokétojo kodai/

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | 8 343 71735
grupé, surasomi visi dalyviy telefono numeriai/
El. pasto adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | info@kelranga.lt
grupé, surasomi visi dalyviy e. pasto adresai/

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

a) skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;

b) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad iSaiSkéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pasSalinti 1§ $io pirkimo ir
misy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma kvalifikuotu elektroniniu parasu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

I1. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus, mes siilome perkamus darbus
atlikti uz jkainius, nurodytus lenteléje:

UAB , Kelranga* Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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Orientaciniai Bendra
Eil. Darbu pavadinima Mato darby .m ?;29 VE t'r jkainiy suma
N, 4 pavadiiimas vnt. kiekiai frams U Eur be PVM
. be PVM
36 mén.
Mazy  apim¢iy  sudétingy  konstrukcijy
1 betonavimas m3 85,00 116,99 9944,15
5 Med21agq pavezimas karuciais pakraunant ir ¢ 130,00 1554 2020.20
iSkraunant sudedant
3 K10J1n¥uf frengimas mazy apimciy sudétingoms 100m2 2.30 1669,31 3839.41
monolitinéms konstrukcijoms
4 | IvairGs varZtai vnt 4505,00 0,19 855,95
5 | Ivairi medienos ploksté m2 160,00 20,58 3292,80
6 | Ivairi mediena m3 40,00 220,00 8800,00
7 | Smulkiy metaliniy konstrukcijy gamyba kg 460,00 10,74 4940,40
8 | Smulkiy metaliniy konstrukcijy montavimas vnt 460,00 6,93 3187,80
9 | Metaliniy turékly jrengimas 100m 1,80 2300,03 4140,05
10 | Laipty pakopy aptaisymas betono plytelémis m2 110,00 46,02 5062,20
11 | Betono plytelés m2 120,00 17,23 2067,60
12 | Laipty pakopy aptaisymas trinkelémis m2 110,00 46,72 5139,20
13 | Betono trinkelés m2 120,00 12,37 1484,40
14 | Vejos bordiliry jrengimas ant betono pagrindo 100m 4,50 1205,03 5422,64
Ivairiy pavirS§iy valymas metaliniu Sepeciu
15 rankiniu bidu k1=1.10 10m2 42,00 37,79 1587,18
16 Be:[omnp.; konstrukcijy pavirSiaus paruoSimas 100m?2 42,00 94,53 3970,26
dazymui
17 | Ivairiy pavir§iy daZymas m2 500,00 13,86 6930,00
18 | Slaity valymas nuo augmenijos 100m2 48,00 19,44 933,12
19 Slaity tV1rt1'n{mavs plytelémis, jrengiant pagrinda 100m2 48,00 73.90 3547.20
betono, smélio, Zvyro
20 sStlgrl;[g tvirtinimas monolitiniu betonu iki 0,2 m 100m3 48,00 62,38 2994.24
21 | Betono miSiniai C 16/20 m3 96,00 48,12 4619,52
22 | Cementas t 10,00 259,85 2598,50
23 | Smélio-zvyro misinys m3 340,00 8,44 2869,60
24 lg/égilglslq suoliuky remontas, pasigaminant - 55,00 19312 1062160
25 | Naujy suoliuky jrengimas (be suoliuko kainos) vnt 29,00 175,72 5095,88
26 | Medinis suoliukas vnt. 29,00 320,96 9307,84
27 | Smulkiy gaminiy pervezimas objekte t 100,00 17,70 1770,00
28 Pers'lrenglmo kabiny remontas ar Sokiy aikstelés m2 110,00 42.90 471900
padékly remontas
Fasadiniy pavirS§iy remontas, nuvalant senus
29 dazus, apdailinant tinkavimo mase (be pastoliy) 100m?2 16,40 127,03 2083,29
30 | Persirengimo kabiny transportavimas vnt 25,00 186,71 4667,75
31 | Sokiy aikstelés padékly montavimas 100kg 220,00 3,47 763,40
32 | Skelbimo plakaty isklijavimas vnt 11,00 186,61 2052,71
33 | Gelzbetoninio atitvary pavir§iaus remontas m2 132,00 7,78 1026,96
34 | Skelbimo stendy profilaktiné priezitira vnt 264,00 4,95 1306,80
35 | Sokiy aikstelés padékly transportavimas 100 kg. 220,00 3,20 704,00
36 | Miesto papuosimas véliavélémis ir nupuoSimas vnt 22,00 249,31 5484,82
UAB , Kelranga* Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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37 Qelzbetgnlnlg pakopy remontas, uztaisant vnt 110,00 1556,50
dideles i§dauzas
Slaity tvirtinimas apsaugine danga i§ akmeny,
38 atliekant darbus sausumoje 100m3 2,75 948,09 260725
Ziedy véliavoms iSveziojimas, iSdéstymas ir
39 | parvezimas pakraunant ir iSkraunant rankiniu vnt 22,00 190,29 4186,38
bidu
40 Veha\jg i8déstymas j ziedus, i$émimas i$ ziedy ir vnt 550,00 3,55 1952,50
parvezimas
a1 Reklar.nl'nluf plakaty 1§kab1n1mas arba vnt 110,00 37.30 4103,00
nukabinimas autobusy stotelése
42 Stac1on:<1r1q yehavehq _ apSvietimo  atramose vnt. 660,00 14.20 9372,00
montavimas ir demontavimas
SvieGian¢iy dekoracijy apsvietimo atramose
43 | demontavimas ir  transportavimas  (arba vnt 65,00 34,64 2251,60
transportavimas ir sumontavimas)
44 Reklar_m_nlq tenty (vir§ gatvés) pakabinimas ir vnt 65,00 86,61 5629.65
nukabinimas
45 | Krepsinio stovo pastatymas (be stovo kainos) vnt 12,00 390,11 4681,32
46 | Krepsinio stovas vnt. 12,00 982,24 11786,88
47 | Krepsinio aikStelés zenklinimas dazais m2 330,00 10,99 3626,70
48 | Metalinés tribinos pervezimas ir sumontavimas | 100kg 220,00 3,34 734,80
Autobusy stoteliy ir transporto laukimo
49 | paviljony jstiklinimas (su laminuoto stiklo m2 33,00 240,39 7932,87
kaina)
50 Autpbusq stqt;hq ir transporto laukimo vnt 11,00 511,80 5629.80
paviljony perkélimas
51 Pamlpkstmtos dangos vaiky zaidimo aikstelése m2 257,00 60,26 17799,82
jrengimas (su danga)
52 Reklamlplq stendy ar paminkly perkélimas vnt 11,00 345,00 3795.00
panaudojant autokrana
Pastoliy filmavimo operatoriui transportavimas
53 | ir sumontavimas (arba demontavimas ir | 100kg. 220,00 9,89 2175,80
transportavimas)
Kabelio ir kabeliy apsaugy transportavimas ir
54 | sumontavimas  (arba  demontavimas  ir m 220,00 10,62 2336,40
transportavimas)
55 Zmogaus darbo valanda val. 250,00 14,28 3570,00
56 | Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje | mas.val 275,00 7,13 1960,75
57 | Krovininé automasina (vir§ 3,5 t.) mas.val 25,00 42,72 1068,00
58 ;E;rll(lilljlnes tvoros remontas, pakei¢iant rémus su 10m 45,00 152,08 6843.60
59 Pafko inventoriaus anksCiau dazyty paviriy m2 190,00 20,83 3957.70
dazymas ( statiniy tvoros)
60 Pagko inventoriaus gnks_mau dazyty pavirsiy m2 190,00 28,07 5333.30
dazymas ( parko suoliukai)
g1 | Parko inventoriaus anksCiau dazyty pavirsiy | 150,00 29,29 439350
dazymas ( vaiky zaidimo aiksteliy jrenginiai)
62 Val_kq_ _zaldlmo aikSteliy priedy remontas ( m2 150,00 26,98 4047,00
nusileidimo latakas)
63 Valkuf VZ.aldlmO aiksteliy priedy remontas ( laiptai m2 50,00 76.44 3822.00
- kopécios)
UAB , Kelranga* Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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64 Vaiky . zaidimo aiksteliy priedy remontas vnt. 34,00 82,60 2808.40
(supynés)
65 Vai.kl.,} Zaidim(? aiksteliy priedy remontas ( m2 82,00 27.23 2232.86
alpinisto sienel¢)
Smelio déziy vaiky zaidimo aikstelése
66 | remontas, atkasant ir po remonto iSlyginant vnt 39,00 203,23 7925,97
smélj
67 Pastatomy surenkamy lauko treniruokliy vnt. 18,00 32173 579114
remontas
68 Metal_in_io_ tinklo tvoros jrengimas , kai stulpai m 105,00 75,56 7933.80
metaliniai
69 | Metaliniy detaliy sujungimai, suvirinant vnt. 337,00 3,89 1310,93
70 | Krepsinio lenty su lankais montavimas kompl. 6,00 987,4 5924,40
71 | Dekoratyviniy apSvietimo girliandy montavimas | zm.val. 100,00 14,90 1490,00
72 | Dekoratyviniy konstrukcijy montavimas vnt 100,00 64,99 6499,00
Bendra pasiilymo kaina be PVM (bendra jkainiy suma pasiilymy palyginimui) | 308921,09
Pridétinés vertés mokestis (PVM 21 proc.) | 64873,43
Bendra pasiulymo kaina Eur su PVM (bendra jkainiy suma pasiiillymy palyginimui) | 373794,52

Bendra pasitilymo kaina bus naudojama tik pasitilymy eilei sudaryti nugalétojo nustatymui. Darbai bus perkami pagal
faktinj poreikj.

I$ viso bendra pasitilymo kaina be PVM: 308921,09 Eur (trys Simtai aStuoni tiikstanciai devyni Simtai
dvidesimt vienas euras 9 centai)

I§ viso PVM: 64873,43 Eur (Sesiasdesimt keturi tikstanciai aStuoni Simtai septyniasdesimt trys eurai
43 centai)

I$ viso bendra pasitilymo kaina su PVM: 373794,52 Eur (trys Simtai septyniasdesimt trys tikstanciai
septyni Simtai devyniasdesimt keturi eurai 52 centai)

Pastaba:

- kainos/jkainiai pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka

- Jeigu pateikta informacija skaiCiais ir Zodziais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta
zodziais

Orientaciniai darby kiekiai, pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti maZinami arba
didinami. Darbai bus atliekami pagal faktinj konkre¢iy darby poreikj. Darby kaina apskai¢iuojama pagal
rangovo pasiilyme nustatytus fiksuotus darby jkainius mato vienetui. Sutarties vykdymo metu bus
apmokama uz faktiSkai atliktus darbus. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskiry darby jkainiams,
taikomi aktualts ,,Sistela® duomeny bazéje nurodyti jkainiai.

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui jsigyti darby, kurie néra jtraukti j pirkimo dokumentus
ir Sutart], nes jy 1§ anksto negalima numatyti, taiau jie yra bitini, norint tinkamai jvykdyti Sutartj,
Uzsakovas galés jy jsigyti ne daugiau nei uz 10 proc. pradinés sutarties vertes.

Papildomiems Darbams jsigyti bus taikoma kintamo jkainio kainodara.

Papildomy darby jkainiui apskaiciuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo! (toliau — Rekomendacijos). Jkainis skai¢iuojamas i§ Uzsakymo pateikimo
metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijy redakcijoje nurodyty jkainiy atimant nuolaida.

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybés jmonés
Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre. Valstybés jmonei Statybos produkcijos
sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti
ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas 1T924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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Rekomendacijy redakcijoje nurodyty jkainiy. (jrasyti)

Viso pasiiillymo kaina pasiilymy palyginimui bus apskaiciuojama prie bendros sqlyginés jkainiy
vertés (Eur su PVM) pridéjus Bendrq sqlygine jkainiy verte, Eur su PVM padaugintq is 10 proc. bei atémus
siitlomq nuolaidqg procentais.

Pavyzdziui tiekéjo pasiiilymo kaina, paskaiciuota pagal Metodikos I skyriaus treciojo skirsnio dalis
., Fiksuotas jkainis“ yra 10 000,00 Eur. Pirkimo vykdytojas numaté galimybe pirkti iki 10 procenty darby
taikant kintamo jkainio kainodarg, t. y. iki 1000,00 Eur. Tiekéjas Siai sutarties daliai pasiilé 3 proc.
nuolaidgq nuo Rekomendacijose nurodomy jkainiy. Vertinimui apskaiciuojama Si pasiilymo dalis taip:
1000-3 procenty = 970,00 Eur. Viso pasiiilymo kaina pasiilymy palyginimui 10 970,00 Eur.

Teikdami §} pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy sitilomg kaing jskaiCiuotos visos darby
vykdymo iSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami
pasitlymg ir laikydamiesi Perkanciosios organizacijos reikalavimy, prival¢jome jskaiciuoti i pasitilymo
kaing. Taip pat patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Sitllomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiilymas galioja iki termino, nurodyto skelbime apie pirkima.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasitilymg ar kiekvieng dokumenta
kvalifikuotu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Ellrl Pateikty dokumenty pavadinimas Dokunslle{:;l;[;g:slaplq
1 Igaliojimas 1

2 Deklaracija 1

3 EBVPD 14

4 Pasiiilymo galiojimo uztikrinimo dokumentai 3

I1l.  INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS

Tiekéjas pasitilyme privalo iSvieSinti Gikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir
zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy dalis (nurodant

Ukio subjekto(y), kurio (- konkre¢ius pagal pirkimo

Eil. | iy) a1 boumais Ukio Ukio sutartj prisiimamus
Nr. rlémiamasi (topli é]ug— iikio subjekto(-y), subjekto(-y) | jsipareigojimus), kuriai
' ’ adresas(-ai) kodas(-ai) ketinama  pasitelkti  kio

subjektOfREaEAnIMAgEell subjekta (-us), ir procentiné

dalis nuo pasitlymo kainos

1.
2.
3.ir
t.L.
Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui
pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos

reikalavimus.
Isipareigojimy dalis (nurodant
Eil. konkreCius pagal pirkimo
Nr. | Subtiekéjo (-u) | Subtiekejo(-y) sutartj prisiimamus
pavadinimas (-ai) adresas (-ai) jsipareigojimus), kuriai
UAB , Kelranga* Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas L'T924010040800050361
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Subtiekéjo(- | ketinama pasitelkti subtiekéja
y) kodas(- | (-us) ir procentiné dalis nuo
ai) pasitilymo kainos

2021

1.
2.
3.1ir
t.t.
Pastaba: Subtiekéjas — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei
pasitlymo pateikimo dieng subtiekéjai yra Zinomi.
Kvazisubtiekéjas (-ai) — specialistas (-ai), kurio (-iy) | 1.
kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiiilymo pateikimo
metu dar néra tiekejo, tkio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas 2.
remiasi, ar subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau ji (juos) ketinama | 3.
idarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu.

4. irtt.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija Sios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/:

Pateikto dokumento

Eil pavadinimfas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. (rekomenduojama eilutéje (,,Prisegti dokumentai arba ,,Kvalifikaciniai
' pavadinime vartoti zod] klausimai“ prie atsakymo j klausima)
,Konfidencialu®)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiillymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis VP] 86 str. 9 dalimi, perkancioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilymg
ir Kitus pasiialyme iSvardytus dokumentus, sudarytq pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties pakeitimus, iSskyrus informacijg,
kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugq reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés
interesams, paZeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamq poveikj tiekéjy konkurencijai,
ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji
pradZios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje. Todél praSome aiSkiai nurodyti su pasiilymu pateikty dokumenty konfidencialumg.

Pasiillymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projekty vadové vieSiesiems Renata LukSiené
pirkimams
(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas)* (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimq atlieka CVP IS priemonémis, visas pasiulymas pasiraSomas
kvalifikuotu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.

UAB , Kelranga* Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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