NACIGNALINE SPORTO AGENTIRA

SPORTO
INFRASTRUKTURA

MAZEIKIU MIESTO STADIONO, ESANCIO SEDOS G. 57, MAZEIKIUOSE,
ATNAUJINIMO DARBY
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 1

2023 m. sausio 30 d.
MazZeikiai

Mazeikiy sporto mokykla, atstovaujama direktoriaus Algirdo Pocevi¢iaus, veikiancio pagal

2016 m. sausio 29 d. patvirtinty nuostaty Nr. Tl-18 ,,Dél MaZeikiy sporto mokyklos nuostaty
patvirtinimo® 30 p., (toliau — UZsakovas), ir Lietuvos ir Ukrainos uzdaroji akciné bendrové
"Fortera"

, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kri¥¢iuno, veikian¢io pagal jimonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i§ jy atskirai vadinama Salimi, sudaro %ig rangos
sutartj (toliau — Sutartis).

1.1,

1.2.

2.1.

2.2,

2.3.
2.4,

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymuose.
Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais 3iy
dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti
Mazeikiy miesto stadiono, esan&io Sedos g. 57, MaZeikiuose, atnaujinimo darbus (toliau —
Darbais) §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka ir perduoti Darby rezultaty
Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumoketi Rangovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibréZti Paprastojo remonto
aprase (priedas Nr. 1) bei techningje specifikacijoje (priedas Nr. 2).

Darby atlikimo vieta — Sedos g. 57, MaZeikiai.

Darby atlikimo terminas — 9 ménesiai nuo statybos darby pradZios. Statybos darby pradzia
laikoma, kai UzZsakovas nustatyta tvarka perduoda statybviete ir pasiraso statybvietés priémimo
perdavimo aktg; statybos darby pabaiga, laikoma, kai Salys pasiraSo Darby priémimo-
perdavimo akts ir Rangovas UZsakovui pateikia Zemeés sklypy tikslinimo planus ir kadastrines
bylos patikslinima su patikra.



2.5.  Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima (7.2
papunktis) jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Kai Rangovas pagal Sutarties sglygas
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo u2t1knn1mq, kitg dieng jsigalioja visos kitos Sutarties
salygos. Sutartis galioja 11 (vienuolika) ménesiy. Sutardiai pasibaigus, lieka galioti Darby
kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby (bauda arba delspinigiai), nuostoliy atlyginimo bei
ginéy, kylandiy i§ $ios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara,

3.2. Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai 492 412,00 Eur be PVM
(keturi $imtai devyniasdeSimt du tiikstandiai keturi Simtai dvylika eury 00 ct). Bendra
Sutarties kaina 595 818,52 Eur su PVM (penki Simtai devyniasde§imt penki takstandiai
a$tuoni §imtai a$tuoniolika eury 52 ct), kuri detalizuota priede Nr. 3 ir apima visg pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy darby kiekj, jskaitant visus privalomus mokescius
ir kitas tiekéjo patiriamas su Sutartis vykdymu susijusias i$laidas.

3.3. Rangovas, rengdamas pasifilyma, numaté ir jsivertino sutarties vykdymo ilaidas bei gahmq
rizikg del §iy i$laidy dydio pagal Uzsakovo pirkimo dokumentuose pateiktg informacijg apie
perkamus darbus.

3.4. [ bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidq, vir§ijan¢iy Darbq kaing, nurodyta 3.2 punkte.

3.5. ] bendra Sutarties kaing yra jskai&iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos ilaidos ir
mokeséiai darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus
bei $ig Sutartj, islaidos. Jokios papildomos Rangovo iflaidos nebus apmokamos ar
kompensuojamos.

3.6. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje
(pirkimo dokumentuose), bet paaiskéty, kad yra butini sutar¢iai jvykdyti.

3.7. Paprastojo remonto aprade (priedas Nr. 1) ir techninéje specifikacijoje (priedas Nr. 2) nurodyti
kiekiai yra preliminariis ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

3.8. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto
statinio projekto kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente), bus laikoma, kad Sie didesni ar
maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti i mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Jei nesikei¢ia darby apimtys,
didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais.

3.9. Sutarties kainos perZitira:

3.9.1. dél pasikeitusio taikomo pridétinés vertés mokes¢io (PVM) dydZio atliekama tokia tvarka ir

sglygomis:

3.9.1.1. jei Sutarties vykdymo metu pasikeiia taikomo PVM mokéjimg reglamentuojantys teisés

aktai, Sutartyje nurodyta kaina perskai¢iucjama jg didinant ar maZinant;

3.9.1.2. Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neperduotiems Darbams keifiamas (maZinamas ar

didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

3.9.1.3. perskaidivota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo PVM dydZio pakeitimg

reglamentuojanéiq teisés akty jsigaliojimo dienos uZ darbus, kuri perduota Pirkéjui galiojant
nauja.m PVM;

3.9.1.4. Salis, inicijuojanti Sutarties kainos perskai¢iavima, privalo radtu kreiptis j kitg Sutarties Salj

del Sutarties kainos perzifiros, pateikti jrodymus, pagrindZiandius Sutartyje nurodyty
aplinkybiu, suteikian¢iy teisg keisti Sutarties kaing, egzistavima;

3.9.1.5. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris tampa

neatskiriama Sutarties dalimi;

3.9.2. dél kainy lygio kitimo:



3.9.2.1. Sutarties kaina perskaifiuojama, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento

(www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso,

labiausiai atitinkan&io Objekto rudj (inZineriniai statiniai), reik§mé per Sutarties galiojimo
laikotarpj pakinta daugiau kaip 0,05.

3.9.2.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokytio, pagal prading sutarties kaing

padauginant i§ Indekso poky&io koeficiento, kuris apskaitiuojamas pagal toliau nurodytg

formule:
K=IPb/IPr

kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje;

IPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu
Sutarties sudarymo data, pabaiga ne vélesné, negu nei Rangovo pralymo perZitiréti kaing
pateikimo data. IPr ir IPb S$altinis — Statistikos departamento duomeny bazés
(https://www.osp.stat.gov.It.).

3.9.2.3. Gali biiti perskaitiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Darbus, o uZ kitus, nei Darbai,
darbus (darbo projekto parengimg ir pan.) mokeétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

3.9.2.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus perskai¢iuojamos pagal formulg:

PDH(SK-PD)x K)=perskai¢iuota Sutarties kaina,

kur:

PD — iki pragymo pateikimo priimty darby verté;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties verte;

K — Indekso poky¢io koeficientas.

3.9.2.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarimg del kainos perskaitiavimo per 10 darbo dieny

nuo Salies prafymo kitai Saliai perskaidiuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo
papildomame susitarime nurodyti Indekso reik§me laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data,
Indekso reik$me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokyéio koeficients,
perskaitiuotg fiksuotos kainos suma, perskaiCiuoty prading Sutarties vert¢ be PVM,
perskai¢iuotg Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg (jeigu jis
buvo privalomas) — $ios sumos turi biti padauginamos i§ Indekso poky¢io koeficiento, bei
kita perskai¢iavimui reik¥mingg informacija.

3.9.2.6. Pirmoji Sutarties kainos perZiiira gali biti atlickama ne anksgiau nei po 3 ménesiy po Sutarties

jsigaliojimo dienos.

3.9.2.7. Jeigu Darbai (pagal Tkainoty ve1k]14 sqraéq Saliy suderintg Darby grafika) véluoja dél

prieZasé&iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratgsimg, uzdelsty Darby kaina
neperskaitiuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso poky&io koeficientas
yra maZesnis nei 0,95).

3.10.UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyt pirkimo objektg sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaing dalimis (kas ménesj), jeigu faktinis ir pirkimo
dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis (skailiuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

3.11. Uzsakovas uz faktidkai laiku ir kokybigkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito per 30
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos, taCiau atsiZvelgiant j valstybes
biudZeto fondo 1é8y apskaitos ypatumus, nurodytas mokeéjimo terminas gali biti ilgesnis, ta¢iau
negali virSyti 60 kalendoriniy dieny. Saskaita faktira UZsakovui pateikiama tik po to, kai
Uzsakovas 1§ Rangovo priima atlikty darby rezultata, tai yra pasirado atlikty darby aktg.

3.12. Sutarties 3.11 punkte nurodytus atlikty darby aktus UZsakovas pasirao tik po to, kai juos
pasirao statinio techninés prieZitiros vadovas.

3.13. Saskaita faktiira pagal §ig Sutartj turi buti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sqskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita* svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)



priemonémis. Esant elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita” sutrikimams, Rangovas saskaita
faktiirg teikia UZsakovui kitu su UZsakovu suderintu biidu.

3.14. UZsakovas uZ atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko sgskaitg.

4. PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
UZsakovas juos priima be trikumy ir pastaby.

4.2, Tarpiniai atlikty darby, nurodyty 2.4. punkte, priémimai ir perdavimai atlickami uZ darbus,
atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia atlikty darby akts ir paZyma apie per
atitinkama laikotarpj atlikty darby apimtj ir verte UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés
kalendorinés dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus darbus
gavimo dienos priima darbus ir pasiralo pateikta akts, tuo pafiu terminu graZindamas jj
Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir pareiskia radtu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo darby atlikimo.

4.3, Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atlieckamas visi¥kai uZbaigus darbus ir Sutartimi
nustatyta tvarka perdavus patikslinta, susijusia su atliktais darbais, Zemés sklypo patikslinimo
ir kadastriniy matavimy byla su patikra. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi patikrinti
atliktus darbus.

4.4. Jeigu Uzsakovas priémimo perdavimo metu per 4.3 punkte nurodyts terming nustato
perduodamy darby kiekio ir/arba kokybés ir/arba nustato suteikty darby kokybés trikumus
ir/arba neatitikimus paprastojo remonto aprade (priedas Nr. 1) ir techninés specifikacijos
(priedas Nr. 2) reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai ratu nurodomi Rangovui.

4.5. Uzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobiidj, kiekj bei sudétinguma, priémimo — perdavimo
akte arba atskirame raste nurodo Rangovui protingg terming paSalinti Darby trikumus nuo
rasti§ky pastaby pateikimo dienos. Rangovui padalinus per UZsakovo nurodytg protinga termina
darby trikumus/neatitikimus, Salys pasirago naujg priémimo — perdavimo akts.

4.6. Darby priémimo — perdavimo aktas pasirafomas 2 (dviem) vienoda teising galig turindiais
egzemplioriais.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI
5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus pagal $ig Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma rupestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus
jgudZius, Zinias;

5.1.2. atlikti Darbus kokybigkai pagal Uzsakovo pateikta Paprastojo remonto apra3a (priedas Nr. 1)
ir technine specifikacijg (priedas Nr. 2), per Techninéje specifikacijoje ir/ar Sioje Sutartyje
nurodyty terming ir salygas;

5.1.3. Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uZbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4 punkte
nurodytus terminus. Darbus Rangovas turi teise uZbaigti anks¢iau;

5.1.4. per 5 (penkias) darbo dienas, po Sutarties pasira§ymo dienos, pateikti UZsakovui statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties
kopijas (tuo atveju, jeigu §is draudimas yra privalomas pagal galiojancius teisés aktus). Jeigu
draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigé ankséiau, negu nurodyta draudimo liudijime
(polise), Rangovas privalo pratesti (atnaujinti) statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj bei jo kopijg pateikti UZsakovui;

5.1.5. atlikti visus Paprastojo remonto aprac (priedas Nr. 1) ir techninéje specifikacijoje (priedas
Nr. 2) ir jkainuotame veiklos sgrase numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius,



5.1.6.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.
5.1.19.

5.1.20.

kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybigkos ir
atitinka UZsakovo reikalavimus;

pagal galiojanéiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, paskirti
kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir
visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty retkiamas ir optimalus specialisty skaidius ir
Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys
tik tokia teis¢ turintys asmenys;

vykdydamas Darbus, laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty
prie§gaisrinés, civilinés ir darby saugos, aplinkos apsaugos ir kity reikalavimy. Darby
vykdymo zonoje atsakyti uZz darby sauga, gamybing sanitarijg, prie§gaisring apsauga ir
aplinkos ekologing apsaugy. Atsakomybé uZ nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;
uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbanéio
asmens identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biuti
suformuotas, privalo turéti kode uZsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindZian¢ius dokumentus (toliau — kode
uzdifruojamus duomenis pagrindZiantys dokumentai) arba identifikavimo priemong ir jj (ja)
pateikty Statybos jstatymo 22! straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

nustatyti kity statybvietéje esan¢iy asmeny, kurie nenurodyti $io Susitarimo 5.1.9. papunktyje,
identifikavimo priemone, prireikus — jos iSdavimo tvarka, registruoti §iy asmeny buvimo
statybvietéje pradZios ir pabaigos laika ir prieZastj;

uztikrinti, kad statybvietéje biity tik asmenys, kurie turi koda ar, kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, — kode uzifruojamus duomenis pagrindZian¢ius dokumentus, arba Rangovo
nustatyta tvarka uZregistravo atvykimo ] statybviete pradZios laikg ir prieZastj ir turi Rangovo
nustatytg identifikavimo priemong;

perduodamas atliktus Darbus UZsakovui rasti¥kai supaZindinti UZsakovg su Darby rezultato
naudojimo sglygomis ir prane$ti UZsakovui reikalavimus, kuriy biitina laikytis naudojant
Darby rezultatg bei galimas tokiy reikalavimy nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal
Darby priémimo — perdavimo aktg perduoti UZsakovui;

Pirkéjui nurodzius priémimo — perdavimo akte atlikty darby trukumus / neatitikimus /
pastabas, i§taisyti juos savo saskaita per Pirkéjo nurodyta protinga termina;

ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo léSomis pasalinti
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo léSomis;

savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas,
kurios buvo biitinos Darbams vykdyti;

saskaita faktiirg pateikti elektroniniu biidu, naudojant informacinés sistemos ,.F. sgskaita®
priemones;

uZtikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti UZsakovo ra$tikus teisétus nurodymus, susijusius su §ios Sutarties vykdymu;
nedelsdamas raftu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikimg $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

pasitelkti subrangovus, kurie nurodyti Pasililyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami:
nurodyti. Rangovas pradéjes vykdyti Sutart] jsipareigoja pranesti UZsakovui tuo metu Zinomy
subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subrangovus gali
keisti tik pateikegs UZsakovui radtidka tokio pakeitimo pagrindimg ir gaves rastiskg UZsakovo
sutikimg. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie
nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai radtu informuoti UZsakovg bei kartu
su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovy pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinan¢ius kvalifikacijos reikalavimy
atitikimg (jeigu tokie buvo keliami);



5.1.21. prisiimti atsakomybg¢ uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu

Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal Sig Sutartj jvykdyti;

5.1.22. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,

s.2.
5.2.1.

5.2.2,
5.2.3.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
54.

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

54.4.

5.4.5.

5.5.

6.1.

6.2,

taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylandias i§ §ios Sutarties;

Rangovas turt teis¢:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovams;

UZsakovas jsipareigoja:

per 5 darbo dienas i§ Rangovo priimti darbus, nurodytus 4.2 — 4.3 punktuose, ar atsisakyti juos
priimti pateikiant motyvuotas pretenzijas;

tinkamai atsiskaityti su Rangovu §ioje Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijag ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
Uzsakovas turi teisg:

kontroliuoti ir priZiGréti, ar atlickamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Rangovo parengta kiekiy Ziniara3tj, aktus, PVM saskaitas faktiras;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, nepasira8yt: Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokeéti
uZ suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepa3alins nustatyty tritkumy pagal pareikita pretenzija,
tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas rajtu informuoja subrangovus per
3 darbo dienas po informacijos apie ji gavimo. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma tridaléje
sutartyje, kuria sudaro UZsakovas, Rangovas ir jo subrangovas (—at) (LR VieSyjy pirkimy
istatymo 88 straipsnio 2 dalis).

reikalauti, kad Rangovas, atlikes Darbus paZeisdamas §ioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaikes normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta
protingg terminag:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

5.4.5.3. neatlygintai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4. atlyginty UZsakovui Darby trukumy $alinimo i§laidas.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
atveju nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato
sudétinéms dalims, o uZ panaudoty medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavejas pirkimo
— pardavimo sutartyje.



7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir %ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2.

Rangovas, kad uztikrinty tinkamg Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti UZsakovui
uztikrinimg pagal §j punkta ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. UZtikrinimo
suma — 5 proc. Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 3.2 punkte. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

7.3.Sutarties jvykdymo utikrinimo biidai pagal § punkta yra banko garantija, i§duota banko ar kitos

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas
(laidavimo sutartis), i§duotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 2.4 papunktyije.

Dél Rangovo kaltés paZeidus 2.4 punkte nurodytus darby atlikimo terminus Rangovas moka
$iame punkte nurodyto dydZio delspinigius ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius: nuo
3.2, punkte nurodyty darby vertés su PVM — 0,02 proc. delspinigiy.

Rangovui uzdelsus atlikti Darbus, per Sutarties 2.4. punkte nurodytus terminus, daugiau kaip 7
(septynias) kalendorines dienas, UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo sumoketi 100,00
Eur (vieno $imto) eury baudg uZ kiekvieng uzdelsta dieng iki kol bus atlikti uZdelsti Darbai.
Dél Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo dioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo turi
teise radti¥ku pareikalavimu reikalauti, o UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc.
delspinigiy, nuo laiku neapmokétos sumos, uz kiekvieng pradelsta diena.

Sioje Sutarties 7.8-7.10 punktuose numatyti delspinigiai pradedami skai&iuoti kit kalendoring
diena, pasibaigus atitinkamos Salies prievoliy jvykdymo terminui, ir baigiami skai¢iuoti iki
Salies jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teis¢ sura3yti
Sutarties Darby defektinj akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teise taikyti Rangovui 100
(vieno dimto eury) baudg uZ kiekvieng akte sura$yta defekts. Defektinis aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, suraSomas vienaSalis defektinis aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra
privalomas. Rangovas privalo savo sgskaita pasalinti Darby defektus. Nepa3alinus defekty per
nustatyta terming, $iame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

Uzsakovas reikalavima sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rajtu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba
delspinigius) pagal $ia Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo sgskaita
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo
dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami,
UzZsakovas i§skaifiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg 1§ Rangovui mokétiny sumy.



7.13.

7.14,

7.15.

7.16.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6.

8.7.

Uzsakovas turi teise vienasalikai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokeéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai - iki Darby kokybé bus iStaisyta, arba
aZeidZiamas Darby atlikimo terminas — iki Darby atlikimo.
Salys parei¥kia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos (bauda arba delspinigiai)
yra laikomos teisingomis bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebity maZinamos,
nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty
netesyby (bauda arba delspinigiai) dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama nukentéjusios
Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties
Eaieidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dyd] patvirtinangiy jrodymy.
Salys susitaria, kad i$kilus vienos i§ ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés
visidkai atlyginti nuostoliy padengimo, i§iegkojimo, ginéy sprendimo ir teismy iSlaidas.
Netesyby (bauda arba delspinigiai)sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje
Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausantiomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas
negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms
(pavyzdZiui, pasikeitus galiojan¢iam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos $ios Sutarties vykdymui; UZsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkima;
ne dél Uzsakovo kaltés véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turin¢ios tiesioginés jtakos
§iai Sutar¢iai, vykdymas; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo
isipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, vykdymag.

Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus,
jrodantius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimumg d¢l aplinkybiy, nepriklausan&iy nuo
Rangovo. I$nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SefiasdeSimt) dieny, pragjus 60
(3ediasdesimt) dieny Rangovas gali rafytiniu pranefimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratgsiant vykdymo termina, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo
likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

Uzsakovas taip pat turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyms, jeigu jam
pagrjstai kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti
tiekiamy Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5
(penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darbu ar jy dalies vykdymas atnaujinamas 3ios Sutarties 8.3
ir 8.4 papunkéiuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti
nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti
radtiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo termina, bei pridedant dokumentus, patvirtinanCius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).



9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

Jei dél nenumatyty, nuo $aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu,
rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei
papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby
kainos samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela® rinkiniuose.
Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai jforminamas papildomu susitarimu.
Apskaitinodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su
juo susijusius mokes&ius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei
netiesiogines (pridétinés, statybvietés ir pelno) i8laidas.

Darby pakeitimai gali bati atliekami tik jet jie bttini Darbams tinkamai atlikti ir uZbaigti ir tik
dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy.

Salims sutarus dél darby pakeitimo ir/ar papildomy darby baitinybés, motyvuotg sitilyma dél
darby pakeitimo ir/ar papildomy darby biitinybés ir jj pagrind#ian¢ius dokumentus UZsakovo
atsakingam uZ sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas ra$tu pateikia praSymg deél
kei¢iamy ir/ar papildomy darby pagristumo bei darby keitimg ar/ar papildomy darby biitinybg
pagrindZian¢ius dokumentus, nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius darby pakeitimo ir/ar papildomy darby
bitinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaifiavima. UZsakovo
atsakingas uz sutarties vykdyma asmuo, i¥nagrinéja kei¢iamy ir/ar papildomy darby bitinybe
pagrindZian¢iy dokumenty pagristuma. Jei UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdymg asmuo
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam
Rangovui, Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biiti pasiradytas abiejy Saliy.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél kei¢iamy ir/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél keitiamy ir/ar papildomy darby laikomas sudétine sutarties
dalimi.

Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas
i% anksto ra§tu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti
tam tiktus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra biitini iai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai atlickami
vadovaujantis LR Viedyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. Vie$ujy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu Nr. 18-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties sglygos gali biti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnto nuostatomis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena §alis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg
pra$yma bei jj pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavus tokj pra$yma, privalo jj i¥nagrinéti per
5 (penkias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastisks atsakyma. Saliy nesutarimo
atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy Saliy.



11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis gali biiti nutraukta ragti¥ku abiejy $aliy susitarimu.

Sutartis gali biiti nutraukiama LR Vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.

UZsakovas turi teise vienaSaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, ragtu jspéjes Rangova
prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, 3iais atvejais:

11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;

11.3.3.kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiskai ir per pagristai nustatyta laikotarpj
nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
Jsipareigojimus;

11.3.4. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.3.6. kai UZsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

11.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teisg vienaSaliskai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny raStu pranelgs apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo
jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per
Rangovo nustatyty protingg terming neidtaiso praneSime nurodyty Sutarties
nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka
Rangovui atlikty Darby vertg iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
sutarties nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai i§ieSkomi i¥skaitiuojant juos i§ UZsakovo Rangovui
mokéting sumy.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei&iau patvirtinti atlikti Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancéia Rangovo skola UZsakovui ir
UZsakovo skolg Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip
pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, iSlicka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad buty visi8kai jvykdyta §i Sutartis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties
dalyko (objekto), Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos,
Darby kokybeés, Darby atlikimo terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos — laikomi
esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja
galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy
paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso
6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Né¢ viena i§ $aliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visikg ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sutarties 3alis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, radtu informuoti apie tai kitg $alj. PraneSime i§déstyti faktai turi biti patvirtinti
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kompetentingo valdZios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitgsia ilgiau kaip 2
(dvi) savaites, $alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartj.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

13. KITOS SALYGOS

Vykdydamos Sios sutarties sglygas, 3alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi i¥kile gin¢ai sprendZiami $aliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i3
sutarties $aliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu budu nepavyksta jy iSspresti, gindas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vieta.
Salys negali be rastisko kitos 3alies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia
sutartimi, tre¢iosioms $alims.
Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti
siun¢iami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis, padtu ar kitg tinkamg veZéjg). Sutarties
3alys jsipareigoja nedelsdamos ra¥tu prane$ti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity
gasikeitimq.

alys sutinka laikyti 3ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacijg, kurig Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i$skyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo
viesai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar
i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny para3ais.
Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai.
Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

UZzsakovo atstovas Rangovo atstovas

Pareigos, vardas, MaZeikiu sporto mokyklos Statybos darby vadovas
pavardé direktorius Algirdas Poceviéius Raimondas Jaloveckas

Adresas Pavenciy g. 15, Josvainiy g. 26, LT-57274

MazZeikiai Kédainiai

Telefonas, faksas Tel. (8 443) 90 060 Tel. +37034760222

El pastas ukvede@mzk.lt info@fortera.lt

13.10. Asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 86

straipsnio 9 dalies nuostatas, yra: MaZeikiy sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoja tkiui
Sigita Barkuvieneé.

13.11. Asmeny, atsakingy uZ Sutarties vykdyma, keitimas atliekamas rastu prane$ant kitai Saliai

naujai paskirto asmens, atsakingo uZ sutarties vykdyma, kontaktinius duomenis. Atitinkamos
Salies naujai paskirtas u Sutarties vykdymg atsakingas asmuo i§ Sutarties kylan¢ias teises ir
pareigas pradeda vykdyti nuo prane§imo i$siuntimo kitai Saliai dienos



14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsicjama Sutarties dalis. Sutarties
priedai:

14.1.1. Priedas Nr. 1 —Paprastojo remonto apraSas (saugomas pas UZsakovg);

14.1.2. Priedas Nr. 2 - Techniné specifikacija.

14.1.3. Priedas Nr. 3 - Tiekéjo pasitlymas.

14.1.4. Priedas Nr. 4 — Jkainotas veiklos saraSas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Maeikiy sporto mokykla Lietuvos“ir Ukrainos uzdaroji akciné bendrove
Ist. kodas 190192996 »Fortera

PVM mokétojo kodas - ne PVM mokétojas Im. Kodas 210691970

Adresas Pavenciy g. 15, Adresas Josvainiy g. 26, LT-57274 Keédainiai
LT- 89184 Mazeikiai Tel. +37034760222

Tel. 8 443 90 060 . El.p. info@fortera.lt

El p. direktorius@mazeikiusportomokykla.lt Saskaitos Nr.LT27044060001805135

Saskaitos Nr. LT 614010040700067975
Banko rekvizitai Luminor bank AS Lietuvos
skyrius

Banko rekvizitai AB SEB Vilniaus bankas

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj

W

suprato ir, kaip visiSkai afitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Rangovas -




2023 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 1
1 priedas

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
(saugomas pas UZsakova)



2023 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 1

2 priedas
y TECHNINE SPECIFIKACIJA .
MAZEIKIU MIESTO STADIONO, ESANCIO SEDOS G. 57, MAZEIKIUOSE,
ATNAUJINIMAS

Statytojas (uzsakovas): MazZeikiy sporto mokykla, Paventiy g. 15, 89184 MaZeikiai.

Projektas: MaZeikiy miesto stadiono, esancio Sedos g. 57, atnaujinimas.

Darby atlikimo vieta: Sedos g. 57, MaZeikiai.

Statinio paskirtis: sporto inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija: ypatingas statinys.

Finansavimo $altiniai: Sporto rémimo fondo 1&30s, MaZeikiy rajono savivaldybeés 1éSos.

Trumpa objekto charakteristika:

Planuojama atlikti MaZeikiy miesto stadiono atnaujinima pagal parengty paprastojo remonto aprasg

bei technine specifikacija pilng apimtimi.

8. Darby uzduotis:

8.1. Remonto darbus atlikti vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais
galiojandiais normatyviniais dokumentais, paprastojo remonto aprasu ir technine specifikacija bei
jos priedais.

8.2. Remonto darbus atlikti per pirkimo salygose nurodyta terming.

8.3. Rangovas darby laikotarpiu privalo laikytis privalomyjy darbo saugos reikalavimy.

8.4. Kliiitis su vandens duobe — 14 kv. m;

Suolio j aukstj sektoriaus zona — 600 kv. m;

Disko-kiijo metimo sektorius — 100 kv. m;

Kamuoliy gaudyklés (2 kompl.) — 900 m;

6 bégimo takai, 100 m bégimo takas — 6315 kv. m;

Tribuinos kédés — 500 vnt.;

2-jy 3uoliy j tolj-triduolio sektorius — 176 kv. m;

Rutulio stimimo sektorius — 133 kv. m;

Liejama danga lengvosios atletikos sektoriams — 2600 kv. m;
Futbolo vartai su tinklu 2 vnt. (7,32 m x 2,44 m) — 35,72 kv. m;
Pandusai nejgaliesiems — 2,6 kub. m. (4 vnt.);

Taktilinis pavir§ius aklumo negalig turintiems — 60 kv. m;
Mobilus dengtas suolelis (8 vnt. po 5 sédimas vietas).
Pateikiamas Paprastojo remonto apraSas TN2022-0201-PRA ir techniné specifikacija.

8.5. Darbai turi biiti priduoti, pasira¥ant Darby perdavimo - priémimo akta.

8.6. Tiekéjas pateikia Perkaniajai organizacijai medziagy atitikties deklaracijas, pilnas naudojimo ir

prieZiiiros instrukcijas (lietuviy kalba).

Howmk W=

Darby apraSymas:

Mazeikiy miesto stadiono atnaujinimas vykdomas pagal parengts paprastojo remonto apra$g (TN2022-
0201-PRA) ir technine specifikacija.

Suolio j tolj sektorius:

Isibégéiimo takelis turi biiti 4000 ¢m ir matuojamas nuo jsibégéjimo takelio pradZios iki pasparos
perengimo (matavimo) linijos. Takelis turi buti 122 ¢cm (+ 1 cm) ir i§ abiejy pusiy paZymeétas baltomis
5 cm plogio linijomis. Isibégéjimo takelio pavirsiaus danga tokia pati kaip ir bégimy taky.

Paspara — stadiakampé 122 em (+ 1 ¢m) ilgio, 20 cm (= 1 cm) plo€io ir 10 cm storio i§ medZio ar kitos
tinkamos kietos medZiagos pagaminta ir balta spalva nudaZyta lentele.




Uz pasparos jdedamas plastilininis perZengimo indikatorius. Jj sudaro kieta 20 cm (+ 2 ¢m) plotio, 122
cm ( 1 cm) ilgio lentelé i¥ medZio ar kitos tinkamos medZiagos. Indikatorius montuojamas iSpjovoje,
Jkuri yra jsibégéjimo take ifkart u pasparos jsibégéjimo kryptimi. PerZengimo indikatoriaus pavir$ius
turi 0,7 em ( 1 cm) ikilti vir§ atsispyrimo lentelés. I3kilgs indikatoriaus virSutinis kraStas turi biiti
nupjautas 45 laipsniy kampu jsibégéjimo tako atZvilgiu. Priekingje virSutingje indikatoriaus dalyje
i¥pjaunamas 1 cm plo&io ir 0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas kratas ir 1 em plocio griovelis per visg
ilgj uZtepamas plastilino sluoksniu.

Pasparos pavir§ius privalo biti viename lygyje su jsibégéjimo takelio pavirSiumi. Norint jrengti
stacionaria paspara, reikia j pagrindg jmontuoti metalinj, atspary korozijai, lovelj. [ ji turi bati galima
jdéti meding pasparg ir, sureguliavus viename lygyje su jsibégéjimo takeliu, jg jtvirtinti. Ne varZyby
laikotarpiu paspara galima idimti, o i jos vieta jdéti lovelio dangtj. Dangtio virSutiné dalis turi biti
tokios pat dangos ir viename lygyje kaip jsibégéjimo takelis.

Suoliaduobé - Suoliaduobé turi biit 900 c¢m ilgio. Ilgis priklauso nuo atstumo tarp jrengtos pasparos
perfengimo (matavimo) linijos ir artimesnio Suoliaduobés kra$to. Reikalaujama, kad %uolio | tolj
paspara bty jrengta 100 cm atstumu. Suoliaduobés plotis 275 cm. Biitina, kad $uoliaduobés viduriné
linija sutapty su jsibégéjimo takelio vidurine linija. Jeigu jrengtos dvi viena su kita lygiagreCios
$uoliaduobeés, tai atstumas tarp ju turi biiti ne maZesnis kaip 30 cm. Aplink $uoliaduobg¢ turi biti ne
maZesnis kaip 5 cm plo&io ir 20 cm jleistas | Zeme bortelis. Jis turi biiti viename lygyje su Zeme. Bortelio
virdutinis kradtas turi biiti padengtas sportininkams saugia mink3ta medZiaga. Suoliaduobés pagrindas
turi biti pralaidus vandeniui su tinkama drenaZo sistema. Duobé, kurios gylis krastuose ne maZesnis
kaip 20 cm, o centre — 30 cm, turi bati pripildyta smélio. VirSutinis Sucliaduobes smelio pavir§iaus lygis
turi sutapti su pasparos lygiu. VarZyby metu smélis turi biti sudrékintas ir gerai supurentas. Suoliaduobe
privalo biiti uzdengta apsauginiu tentu.

Trifuolio sektorius:

TriSuoliui naudojama tokia pati jranga kaip ir $uoliui i tolj. Skiriasi tik pasparos atstumas iki
Suoliaduobés pradZios ir jos pabaigos, o atstumas nuo pasparos iki Suoliaduobés pabaigos turi biti ne
maZesnis nei 2100 cm. Tarptautinése varZybose rekomenduojama, kad paspara vyrams biity ne ar¢iau
kaip 1300 cm iki $ucliaduobés pradZios, o moterims — ne maziau kaip 1100 cm. Kitose varZybose §is
atstumas turi atitikti sportininky parengtumo lygj.

Isibégéiimo takelis turi biiti 4500 cm ir matuojamas nuo jsibégéjimo takelio pradzios iki pasparos
perzengimo (matavimo) linijos. Takelis turi bati 122 cm (= 1 cm) ir i§ abiejy pusiu pazymétas baltomis
5 ¢cm plodio linijomis. Jsibégéjimo takelio pavirSiaus danga tokia pati kaip ir begimy taky.

Paspara — stadiakampé 122 cm (x 1 cm) ilgio, 20 cm (£ 1 cm) plo¢io ir 10 cm storio i§ medZio ar kitos
tinkamos kietos medZiagos pagaminta ir balta spalva nudaZyta lentelé.

Uz pasparos jdedamas plastilininis perZzengimo indikatorius. Jj sudaro kieta 20 cm (+ 2 cm) plocio, 122
cm (+ 1 cm) ilgio lentelé i§ med¥io ar kitos tinkamos medZiagos. Indikatorius montuojamas i¥pjovoje,
Jkuri yra jsibégéjimo take iskart u? pasparos jsibégéjimo kryptimi. PerZengimo indikatoriaus pavirSius
turi 0,7 em (+ 1 cm) igkilti vir§ atsispyrimo lentelés. I3kilgs indikatoriaus virSutinis krastas turi biiti
nupjautas 45 laipsniy kampu isibégéjimo tako atZvilgiu. Priekinéje virSutinéje indikatoriaus dalyje
i¥pjaunamas 1 cm plogio ir 0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas kratas ir 1 cm plocio griovelis per visa
ilgj uZtepamas plastilino sluoksniu.

Pasparos pavirSius privalo biiti viename lygyje su jsibégéjimo takelio pavirSiumi. Norint jrengti
stacionarig paspara, reikia j pagrinda jmontuoti metalinj, atspary korozijai, lovelj. ] jj turi buti galima
jdéti meding pasparg ir, sureguliavus viename lygyje su jsibégejimo takeliu, jg jtvirtinti. Ne varZyby
laikotarpiu paspara galima i%imti, o j jos vieta idéti lovelio dangtj. Dangtio virSutiné dalis turi bati
tokios pat dangos ir viename lygyje kaip jsibégéjimo takelis.

Suoliaduobe - Suoliaduobe turi biti 900 cm ilgio. Ilgis priklauso nuo atstumo tarp jrengtos pasparos
perengimo (matavimo) linijos ir artimesnio $uoliaduobés krasto. Reikalaujama, kad Suoclio j tolj
paspara biity jrengta 300 cm atstumu. Suoliaduobés plotis 275 cm. Biitina, kad Suoliaduobés viduriné
linija sutapty su jsibégéjimo takelio vidurine linija. Aplink $uoliaduobg turi buti ne maZesnis kaip 5 cm
ploio ir 20 cm jleistas j Zemg bortelis. Jis turi biti viename lygyje su Zeme. Bortelio vir§utinis krastas




turi biiti padengtas sportininkams saugia mink#ta medZiaga. Suoliaduobés pagrindas turi biti pralaidus
vandeniui su tinkama drenaZo sistema. Duobé, kurios gylis kradtuose ne maZesnis kaip 20 cm, o centre
— 30 cm, turi biiti pripildyta smélio. Vir§utinis $uoliaduobés smélio pavir§iaus lygis turi sutapti su
pasparos lygiu. VarZyby metu smélis turi biiti sudrékintas ir gerai supurentas. Suoliaduobé privalo bati
uZdengta apsauginiu tentu.

Kliaties su vandens ducbe jrengimas:

Klifitinio bégimo takas jeina j 400 m standartinj takg. Maksimalus duobés gylis nuo kliiities kra3to turi
biiti 70 cm ir testis j ilgj mazdaug 30 cm. Nuo 3io tagko iki duobés su vandeniu pabaigos prasideda
dugno pakilimas iki takelio lygio, Dél sportininky saugumo dugnas turi biiti i8klotas ne maZesne kaip
366 cm plogio ir 250 cm ilgio nuo tolimiausio krasto, ne storesne kaip 2,5 cm tos pafios medZiagos kaip
bégimo takas danga. Vandens turi biiti lygiai su bégimo tako pavirSiumi.

Siekiant sportininkus apsaugoti nuo saulés atspindZio, erdvé nuo klifities virSutinés dallies iki bégimo
tako pavirsiaus turi biti uZdengta nepermatoma medZiaga.

Jei klititis nenaudojama, duobé su vandeniu turi biti visikai uZdengta. Dangtis turi bati tvirtas ir
viename lygyje su bégimo taku.

Rutulio staimimo sektorius:

Rutulio stimimo sektoriaus jranga sudaro: stiimimo skritulys, nuopjova ir jrankio kritimo zona.
Skritulio lankas turi biiti padarytas i§ metalo arba kitos tinkamos medZiagos. VirSutinis lanko krastas
turi biiti lygus su Zeme. Skritulio vidaus pavir$ius turi bati betono, neslidZios medZiagos ir 1,4-2,6 cm
Zemiau negu vir§utiné skritulio lanko dalis. Vidinis skritulio lanko skersmuo 213,5 cm (= 0,5 cm). Taip
pat turi biiti jrengta drenaZo sistema lietaus vandeniui nutekéti. VarZyby rezultatui matuoti turi biti
pazymétas skritulio centras. Nuo kiekvienos apskritimo pusés, statmenai aSinei jrankiy kritimo
sektoriaus linijai, turi bliti nubrézta 5 cm plodio, 75 cm ilgio balta linija. Ji prasideda nuo virutineés
metalinio Ziedo briaunos. Skritulio oninés 75 cm ilgio linijos tolimesnis kra$tas jrankiy kritimo zonos
kryptimi eina per skritulio centra.

Nuopjova turi biiti nudaZyta balta spalva, pagaminta i§ medZio arba kitos tinkamos medZiagos, lanko
formos. Jos vidinis kra3tas turi sutapti su vidiniu skritulio krastu. Nuopjova turi baiti uZdéta viduryje
tarp jrankiy Kkritimo zonos linijy ir tvirtai pritvirtinta prie pagrindo. Nuopjova yra nuo 11,2 cm iki 30
cm plogio, 122 cm (+ 1 cm) ilgio i3 vidinés puseés ir 10 cm ( 2 mm) auk$&io i¥ vidinés skritulio puseés.

Suolio i aukstj sektorius:

Suolio j aukstj jrangai priklauso pusapskritimis jsibégéjimo takas, atsispyrimo zona, du stovai su
kartelés laikikliais ir ant jy uzdéta kartele, nufokimo zona. [sibégéjimo takas yra pusapskritimio formos.
Jo spindulys ne maZesnis kaip 2000 cm. Auk3to rango varZyboms jsibégéjimo takas turi biiti ne
trumpesnis kaip 2500 ¢m. [sibégéjimo takui pailginti galima naudoti standartinio bégimo tako ovaligjg
dalj. Tam biitina nuimti dalj bortelio, taiau reikia, kad ovalaus bégimo tako pavirsius biity viename
lygyje su $uolio i aukstj jsibégéjimo taku. [sibégéjimo takas ir atsispyrimo zona paprastai biina padengti
tokia pacia danga kaip ir bégimo takeliai.

Stovy ar atramy konstrukcija gali buti jvairi, svarbu, kad ji bty tvirta. Jie turi biti jrengti vienas nuo
kito 402 cm (% 2 cm) atstumu. Kartelés laikikliai turi biti tvirtai pritvirtinti prie stovy. Stovai turi bati
bent 10 cm aukstesni nei pakeliama kartelé. Kartelé — lygus, apvalus (iSskyrus antgalius) strypas,
pagamintas i§ stiklo pluodto ar kitos tinkamos medZiagos (bet ne i§ metalo). Bendras Suolio j aukst]
kartelés ilgis turi buti 400 cm (£ 2 cm), Suolio su kartimi — 450 cm (% 2 cm). DidZiausias Suolio j aukst]
kartelés svoris 2 kg, $uolio su kartimi — 2,25 kg. Apvalios kartelés dalies skersmuo — 3 cm (= 0,1 cm).
Nugokimo paklotas auksto rango varzybose privalo biiti ne maZesnis kaip 600 cm ilgio, 400 cm plocio
ir 70 cm storio. Kitose varZybose — 500 cm x 300 cm x 70 cm. Jo pavir§ius turi biiti padengtas sportiniy
bateliy vinutéms atspariu apsauginiu audeklu. Jis turi buti dedamas ant 10 cm auk3¢io pakylos. Pakyla



turi biiti groteliy konstrukcijos ir tvirtai laikytis ant Zemés. Pakylos priekiné dalis turi sutapti su pakloto
krastu.

Disko — kiijo metimo sektorius:

Disko ir kiijo metimo sektoriaus jrangg sudaro: metimo skritulys, saugos tinklas ir jrankiy kritimo zona.
DaZniausiai stadione konstruojami du disko metimo sektoriai. Vienas jy yra pietinéje, kitas — Siaurinéje
stadiono dalyje. Visada jrankiy kritimo zona yra ant vejos, esan¢ios vidinéje bégimo tako dalyje. Disko
metimo sektoriaus jranga, esanti netoli 1500 m bégimo starto vietos, daZniausiai yra derinama su kiijo
metimo jranga. Skiriasi tik disko ir kiijo metimo skritulio skersmuo: 250 cm disko ir 213,5 ¢m kijo
metimui, be to, kiijjo metimo saugos tinklo konstrukcijai taikomi grieZtesni reikalavimai. Skritulio
lankas turi biiti padarytas i§ metalo arba kitos tinkamos medZiagos. Vir§utinis lanko krastas turi biti
lygus su Zeme. Skritulio vidaus pavir§ius turi biiti betono arba kitos tinkamos, neslidZios medziagos ir
1,4-2,6 cm Zemiau negu virSutiné skritulio lanko dalis. Vidinis skritulio lankas turi biiti 250 cm (= 0,5
cm) skersmens. Taip pat turi biiti jrengta drenaZo sistema lietaus vandeniui nutekéti. VarZyby rezultatui
matuoti turi bliti paZymeétas skritulio centras. Nuo kiekvienos apskritimo pusé¢s, statmenai adinei jrankiy
kritimo sektoriaus linijai, turi bati nubréZta 5 cm plodio, 75 cm ilgio balta linjja. Ji prasideda nuo
vir§utinés metalinio Ziedo briaunos. Skritulio §oninés 75 c¢m ilgio linijos tolimesnis krastas jrankiy
kritimo zonos kryptimi eina per skritulio centrg.

Norint disko metimo skritulj pritaikyti kiijo metimui, i jo vidy jdedama 18,25 cm plo€io ir 2 cm aukiCio
atitinkama Ziedo konstrukcija.

Saugos tinklas turi biiti U formos. Vartai — 600 cm plogio ir 700 cm ilgio matuojant nuo metimo skritulio
centro. Disko metimui tinklo auk3tis Zemiausiame taske turi biiti ne maZesnis nei 400 cm, o kiijo metimui
— 700 cm. K@ijo metimui galinés 280 cm plo¢io varty dalys turi biiti ne maZesnés nei 1000 cm auk3<io.
Papildomai i§ abiejy pusiy turi bati tokio pat auk§¢io 200 cm plodio varstomos dalys. Saugos tinklai turi
biti jrengti ne aréiau kaip 300 cm nuo metimo skritulio centro disko metimui ir 350 cm — kiijjo metimui.

Tinklas turi sustabdyti 2 kg diska, imestg 25 m/s greidiu, ir 7,260 kg kijj, i¥mesta 32 m/s grei€iu.

[rankiy kritimo zonos pavir§ius turi biiti toks, kad nukrites jrankis palikty Zyme. Tam geriausiai tinka veja
arba atitinkamas kitas pagrindas. Ji Zymima nuo metimo skritulio centro baltomis 5 em plocio linijomis.
Maksimalus zonos nuolydis metimo kryptimi negali buti didesnis nei 1:1000. Jrengiant 34,92° kampo
jrankiy kritimo zona, reikia nuo metimo skritulio centro nubréZti dvi vienodo ilgio (R) linijas metimo
kryptimi taip, kad atstumas tarp jy tolimesniyjy galy biity 0,6 R atstumo. Pvz.: jei jrankiy kritimo zong
ribojan¢iy linijy ilgis yra 2000 c¢m, tai atstumas tarp jy galiniy ta¥ky — 1200 cm. Saugos tinklo
i§déstymas ir konstrukcijos montavimas yra labai svarbi saugos dalis. Labai svarbu jsitikinti, ar
taisyklingai i§vesta viduriné jrankiy kritimo zonos linija. Jrankio metimo metu reikia uZtikrinti, kad
saugos tinklo viduje nebiiti jokiy, o jrankio kritimo zonoje — paaliniy Zmoniy. UZ saugos tinklo
draudZiama biti aréiau nei 100 cm atstumu.

Pastabos:
- visi gaminiai, medZiagos, jranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi biiti

sertifikuoti arba pripaZinti naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

- paprastojo remonto aprale, techningje specifikacijoje nurodytos medZiagos ir kiekiai yra
rekomendacinio pobiidZio. Paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobtidZio ir gali biiti pakeisti
analogi$ka tos pacios kokybés arba geresne kity gamintojy produkcija.

- visus darbus susijusius su stadiono atnaujinimo darbais Rangovas privalo jsivertinti, jei ir néra
paminéti Paprastojo remonto aprase.

- esamas dangas, inZinerinius tinklus ir pan. sulauZius, paZeidus Rangovas privalo savo 1éSomis
atstatyti.

- rangovas turi teise atvykti j objekta, apZiuréti ir jsivertinti visas rizikas susijusias su atlickamais
darbais.



- visus matmenis tikslinti objekte.
- visi sektoriai nurodyti paprastojo remonto aprafe jrengiami vadovaujantis lengvosios atletikos
reikalavimais, Lietuvos higieny normy reikalavimais ir pan.
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PASIULYMAS
DEL ,MAZEIKIY MIESTO STADIONO, ESANCIO SEDOS G. 57,

ATNAUJINIMO RANGOS DARBY PIRKIMAS® PIRKIMO
2022-11-25
Fostel

Kedainioi

{wrra}

Madeikiy rajono savivaldybes administracia

1. INFORMACUA APIE TIEKEIA:
Tiekijo arbs Okio subjekty grupes dalyviy pavadinimas (-ai},
juridinio asmens kodas {-al) feige pasidiymg teikia fizinis UAB FORTERA”, jmonés kodas 210 631 970
osmiuo - versio ar individualios welkos pofymejimo Nr. or
pan.), adresas {-ai}
Ukio subjekiy grupes dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis Gkio subjekty grupet (pildoma, jei pasidlymg

teikia tiekéjy grupé]
Asmens, jgalioto bendrauti su perkantialy organizacijs, UAB FORTERA® direktorius Egidijus KriSCiinas,
kontakting informacija (vardas, pavardé, tel, faks. ef. p., +37034760222, info@fortern. it

adrecas) }

2. INFORMACLUA APIE OKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAILS TIEXKEIAS REMIASI, KAD ATITIKTY
PERKANCIOSIOS ORGANIZACIOS KEUAMUS KVALIFIKACHOS REIKALAVIMUS {JEIGU TOKIE REIKALAVIMAL
KELIAML) (nurodomi ir kvazisubtiekéjal ~ flzinial asmenys, kuriuos ketinorna jdarbinti pirkimo loiméfimo

otveju)
{pildoma, jei tiekéjas pasitelkio kity dkio subjekty pajdaumois pogg!____i 49 str.}
El. | Okio subjefito pavadininvis, juridinlo Nuoroda | skelbimo - Satarties obj ppere
Nr. | msmans MM - apiu plrkiong punito.
salves. m ‘m

INFORMACLIA APIE ZINOMUS SUBTIEKEIUS IR SEMS PERDUODAMA VYEDYTI SUTARTIES DALIS
(plidoma, jei tiekéjas pm‘mﬂcfa subﬂek#m)
T outartiin 6

bod

m‘ mm P L rm,“, i ..‘. T ’- ;
Nr. lm'u. sdreses subtiekdj, apr ﬂ]m‘ »",ﬁ n
1.
2.

4. PASIOLYMO KAINA

4.1, Pasitlyme kaina nurodomos eurals. Jeigu pasilllymuose kalnos nurodytos ulsienio vauts, jos
turés biti perskaiCiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir ulsienio
valivty santyk}, o tais atvejals, kaj orientacinio euro ir uisienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas

-
,
/

//



neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamq orlentacin| euro ir ulsienio veoliuty santyki
pasidlymy pateikimo dieng.

4.2.  Apskai€iuojamt kaing, turl bitl atsidvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodyty pirkimo
cbjekto apimti ir reikalavimus, kainos sudétines dafis ir pan. Perkantioji organizacije, tiekéjul baigus vykdyti
sutart], turés galett naudotis pirkimo objektu be papiddomy Blaidy, jei pirkimo dokumentucse aifkial
nenurodyta kitalp. PVM nurodomas atskiral. Jei tiekéjas yra ne PYM moketojas, turl apie tai nuradyt
pasiiifyme, nurodant teisin] pagrindy. Tiekéjas turi [vertinti ar sutarties vykdymo metu netaps P¥M mokétoju.
Jel tiekéjas vykdydamas sutart] taps PYM mokeétoju, pasialyme turi nurodytl kaing su PVM. Pasillymig kainos
bus vertinamos ir lyginamos su visais mokestiais, jskaitant PYM. Tuo atveju, kal mokestius reguliuojandiy
jstatymy it jy igyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkantio]l onganizacije pati turl sumokéti PYM |
vaistybes biudleta uf jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis jskaitivojamas | pastilymo kaing {jelgu tiekéjas jo
nejskaitiavo patelkiant pasiilymg, palyginimo tikslais jskaitiuoja pati perkanticji organizacija). | pasidiymo
kaing privalo biti skaidiuotl visi mokesfiai bei visos kitos Tiekéjo patirtos Ir (ar) galimos patirtl tiesiogings i
netiesioginés ilaldos ir mokesdial, suslje su Prekiy tiekimu, jskaitant, bet neapsiribojant (Hskyrus tuos
atvejus, kal pirkimo dokumentunse aifkiai nurodyts, kad tam tikros konkredios Elaidos neturi biti jsikailivotos
| Sutarties kaing):

4.2.1. transportavimo iSlaldas;

422, pakavimo, pakrovime, trantito, Bkrovimo, ifpakavimo, tikrinimo, draudimne ir kitas su Prekiy
tiekimu susijusias ilaidas;

433, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjes, rengimu Ir pateikimu susijusias itlaidas;

4.24. pristatyty Prekiy surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir {arba) prielidros Slaidas;

4.2.5. apripinimo jrankiais, reikalingais pristatyty Prekiy surinkimul ir (arba) priekidral, Blaidas;

4.2.6. naudojimo Ir prieSiiiros instrukcijy, numatyty Techninéje specifikacijoje, pateikimo Biaidas;

43.7. itlaidos ficendijoms, patentams, leidimams ir pan,

4.2.8, elektroniniy saskaity teikimo Saidos;

4.25. Prekiy garantinds priefiires Rlaidos;

43, Visos pasiclyme nurodytos kaina {ir jy sudétines dalys) turi bati nurodomos dviejy skaithy po
kablelio tiksiumu. Jei tredias skaitius po kablelio yra nuo 0 ik 4, antrasls skailius po kabletio palieksmas koks
yra, jei trefias skaidius po kablefio yra nuo 5 Iki 9, antrajj skaitly po kablelio padidinarne vienu vienetuy, pvt.,
3,14159 suapvalinus lki Simtyjy bus 3,14, Suapvalinus 3,1153 ki Simtyjy bus 3,12,

- Wato vienew | Iiibe EUR DS
Nr.-- Pirkimo objeictas Mato vienetas Kiekis KalnisEURbe | PYM
; P (i
1 2 2 4 5 ]
Malelkiy miesto stadiono, esanlio 48%5812,00 48581200
1 Sedos g 57, Maleliduose, objeitas 1
athaulinima rangos darbal
2 Kadastrinés bylos su patikra 1 4200,00 4200,00
* | parengimas vnt,
Zemiés sklypo plano kadastrinly 2400,00 240000
3 duomeny patikslinimo byla, bylos 1
gounant teigiamg N2T ibvada.
Pasiilymo laina EUR be PVM {6 stulpefio reikimiy suma) 492412,00
PVM [pildomo, jei taikoma)® 103408,.52
Pasititymo kains EUR 3u PVM 595818 52
4.5, Pasiolymo kaina EUR su PVM lodtiais: Penkf Simtai devymiosdedimt penkl thkstontiol oituoni
timtol astuoniolika € 52ct }

4.6. Jei  PYM" laukas nepildomas, nurodykite priefastis, dél kuriy PVM nernokamas:

/f



5. PRIDEDAMI DOKUMENTAL IR INFORMACUA APIE KONFIDENCIALUMA
Isi nenurodyta kitaip, visi dokumentai telkiami su pasililymu CVP 1S priemonémis:

pateikia i ar dokumentus pasiraio ne
tiekafo, Gkio subjekiy grupés daltyviy,
subtiekéjy ar Gkio subjekty, kuriy

pajegumais tiskéjas remiasi, vadovas)

Ar dokuments yra - Paatiiirfmas, kolds
| . . Lapy konfidenciatios onkret! informads
Nr. Dokumentas skaitius | informacijos? dolurioneyes - -?
(Tuip [ Ne} M’km

1 2 3 5
L Tungtings veikios sutarties kopija (j&1 |

pasidiyma pateikia Gkio subjekty

grupél
2. | jgaliojimo ar kito dokumento,

suteikiantio telse patelkti ir {ar)

pasiraiyt] pasililymy bei kitus

dokumentus, kopija {jeigu pasidlyma

jrodymai, kad fie ifteklial bus
prieinami per visg sutartiniy
[sipareigojimy vykdymo lalkotarp)

Jei tiekéjas pasitelkia Okio subjektus - |

Pasiraiytas ERVPD {Klalda! Nernstas
naorodos Saltinis..

*Atskirg EBVPD pildo:

1) tiekéfas;

2)  kiekvienas tiekéjy grupés narys
{jeigu pasililymny telkia tekéhy grupél
3} kiekvienas (kio subjektas, kurio
pajégumais remiasi tiekejas pagal VP
49 str. (jei yral:

ulplidas [kainotas veiklos saralas
pagul P ny siVEy % prwgelas
ket vissicln o adae " pateikty
forma

i Pasililymo galicjimo ultikrinimo
dokumentas turf bat pateikios
elekironinéje formoje potvirtintas jf
Hdavusios orgonizocias ppolioto
asmens kvolifikuotu elektroniniu
porvdu Ir pateikiamas su posidfymu
CYP IS priemonémis. Jeigu tiekéjos
negali pasidiymo galiofimg
ubtikrinondio dokumento [originaks}
patelkti elektroninémis pripmonémis,
' naudojont (VP 15, toi pasiilymo

| gatiojimq wltikrinontis dokumentos

i




{originalas} poteikiomas raftu

‘ {popierine forma, voke) iki pasidlymy
1 pateikima termino paboigos

L“ perkan(@fgs organirocljos adresu.

! |

Pasiralydamas  pasiGlyma, tvirtinty, kad:

. ssu susipalines su pikimo dokumentais, taip pat su gatiojantials tietuvos Respubiikos
jstatymals, pojstatyminiais teises aktais, kurie regulluoia viedyjy pitkimy atlikime tvarkg bei gali tureti jtakos
bet kokiems tarp perkangiosios organizacljos ir tiekéjo susiklostantiems santyklams, kylantiems i Jio pirkimo
ir (ar) susijusiems su Eluo pirkimu;

. sutinky su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis it procediromis,

. pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacijs yra telsinga ir apima visky, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymusi;

. pasillymas galioja pirkimo sqlygy Kiaida! Nerastas nuorcdos ialtinis. skyriuje . Kisidal
Nerastas nuorodos Sattinis.” atitinkamame punkle nurodytd terming.

UAB FORTERA™ direktorius / Egidijus Kniélidnas
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Pirkimo satygy 9 priedas Jkainotas veilkdns sqradas”
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[KAINOTAS VEIKLOS SARASAS

4 priedas

Darby
gupiy
(etapy)
pavadinim
ai

Pr
eli
mi
na
riis
kie
kia

Darby grupés

planuojamy Dar

(etapo) kainos ménesinis Bskaidymas pagal Rangovo
by grupés (etapo) jvykdyms

Kaina be
PYM, Eur

2 | 3 | 4

1
SPORTO INZINERINIAI STATINIAL

Madeikiy
miesto
stadiono
atnagjinim
o darbai:

Paruodiamie
i darbai

11300

11300

L e Pl

Zemeés
durbai

5200

5200

10400

Takiilinio
pavirsiaus
aklumeo
negalia
turingiems
asmenims i
pandusy
jrengimas.

3500

6840

10340

Stadiono 6
(Sediu)
begimo taky
jrengimas,
108 m
bégimo toko

*ir ligjamos

dangos
fengvosios
atletikos
sektoriams

138000

128000

111927

377927

jrengimas.
Kiti
darbai:

_—-

Kamuoliy
gaudykliy

| jrengimas

10980

10980




Stacionariy
futbalo
varty su
tinklais
irengimas

Kliiities su
vandens
duobe
jrengimas

9033

P

Disko - kitjo
metimo

: sektoriaus

jrengimas

17248

17248

Suolio §
auk3f)
sekioriaus
20n08
jrengimas

vini

9346

9346

o

Sudlio jtolj :
* 1 rifoofio
| sektoriy

jrengimas

vl

7870

7870

-

Rutulio
siimimo
sektoriaus
jrengimas

voi

1268

1268

LM

Triblny
plastikiniy
kedZiy
keitirmas
naujomis

50

vit

7900

Mobiliy
dengy
suoleliy
jrengimas
sul

{penkiomis) ‘

- sédimomis

vietomis

|

4800

8800

PROJEKTINE DOKUMENTACUA

Kadastrinés
bylos su

|

4200

4200




| patikra

parengimes

 kadastriniy

o

Zems

sklypo
plano

duomeny |
patiksiinimo
byla.
gaunant
teigiama
NZT isvada.

2400

2400

Suma be PYM:

492412,00

PVM [tarifas]:

103406,52

Bendra suma su PVM:

$95818,52

LAl EORTERA ™ divebiovius

Egidijus Kri¥dtinas



