
PASIŪLYMAS 

TELŠIŲ MIESTO IR RAJONO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ REMONTO DARBAI (RIEDUTININKŲ
PARKO BIRUTĖS G. 7, TELŠIAI, REMONTAS)

Telšių rajono savivaldybės administracijai

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo  arba  ūkio  subjektų  grupės  narių
pavadinimas (-ai)

UAB „CGS“

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio
asmens  kodas  (-ai)  (tuo  atveju,  jei  pasiūlymą
teikia  fizinis  asmuo -  verslo pažymėjimo Nr.  ar
pan.), adresas (-ai)

300007186

Ozo g. 4, LT-08200 Vilnius

Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei
(pildoma,  jei  pasiūlymą  teikia  ūkio  subjektų
grupė)

Raimondas Smalskys

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
Subtiekėjo pavadinimas Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies),

perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Gatvės pavadinimas
Kaina, EUR

be PVM
Kaina, EUR

su PVM

1 2 3
Telšių  miesto  ir  rajono  viešųjų  erdvių  remonto  darbai
(riedutininkų parko Birutės g. 7, Telšiai, remontas)

24785,00 29989,85

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 stulpelio
„Kaina,  EUR  su  PVM“  nepildo  ir  nurodo  priežastis,  dėl  kurių PVM  nemoka:
_____________________.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/Kainodarosnustatymometodikos_10_1p.pdf


4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas Lapų
skaičius

   1.

...

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

(nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.12 punkto nuostatas)

   1.

...

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.14 punkte nurodytą terminą;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Raimondas Smalskys
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



SUTARTIS Nr.S-20838
2023 m. vasario 24 d.        

Telšiai

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ( kodas Juridinių
asmenų registre 180878299), toliau  –  Užsakovas, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo
Katkaus,  veikiančio  pagal  Telšių  rajono savivaldybės  administracijos  nuostatas  ir  UAB „CGS“
(kodas Juridinių asmenų registre 300007186), atstovaujama direktoriaus Raimondo Smalskio, toliau
– Rangovas, sudaro šią sutartį.

1.2. Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
Šalys  patvirtina,  kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta  tvarka ir kad
sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai. 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

II.1.Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti Telšių miesto

ir rajono viešųjų erdvių remonto darbus (riedutininkų parko Birutės g. 7, Telšiai, remontas).
II.2.Remiantis  šioje  sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  bei  kitais  pirkimo  dokumentais,

Rangovas atlieka nurodytus Darbus.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1.  Sutarties  kaina  yra  29989,85 Eur  (dvidešimt  devyni  tūkstančiai  devyni  šimtai
aštuoniasdešimt devyni eurai ir 85 ct) su PVM.

3.2. Mokėjimas Rangovui tinkamai atlikus Darbus atliekamas per 30 dienų nuo Užsakovui
pateiktų  PVM  sąskaitų  –  faktūrų  ir  priėmimo  –  perdavimo  aktų.  PVM  sąskaitoję  –  faktūroje
nurodoma sutarties data ir numeris.  Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybę, jei vykdant sutartį jie pasitelkiami.

3.3. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
3.4. Rangovas užbaigtus darbus perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai, pagal

Rangovo  pateiktą  užbaigtų  darbų  priėmimo  –  perdavimo  aktą  arba  raštu  nurodo  nepasirašymo
priežastis per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos. 

3.5.  Mokėjimai  Rangovui  už  faktiškai  atliktus  Darbus  atliekami  pateikus  dokumentus,
patvirtinančius atliktus Darbus (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą) per
30  kalendorinių  dienų.  Vykdant  pirkimo  sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio  sąskaitos  faktūros,
sąskaitos faktūros,  kreditiniai  ir  debetiniai  dokumentai  bei avansinės sąskaitos turi  būti  teikiami
naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Pirkėjas nereikalauja pasiūlymo užtikrinimo.
4.2. Rangovas įsipareigoja per  2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Darbus.

Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Pratęsimas numatomas 1 kartą vienam mėnesiui.
4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,  Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir



rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama
darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

VI.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
6.1.2. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui

sumokėti sumą, nurodytą 3.1. papunktyje;
6.1.3. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
6.1.4. priimti atliktus Darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Darbus

koreguoti;
6.1.5.  pranešti  Rangovui  apie  sutarties  sąlygų,  nustatančių  Darbų  kokybę  ir   kiekį,

pažeidimą, kai buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.
6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. atlikti Darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Rangovo

pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
6.2.2. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
6.2.3. koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Darbus pagal Užsakovo

pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą;
6.2.4. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi,  Rangovas Užsakovui įsipareigoja,  kad sutartį  vykdys tik tokią teisę
turintys asmenys.

6.2.5.  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiami  šie  subrangovai:  nepasitelkiami.  Jei  pasitelkiami
subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti už
pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

6.2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų
subrangovų, didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam
sutartyje  numatytam  subrangovui,  papildomų  ar  naujų  (tuo  atveju  kai  teikiant  pasiūlymą
subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas  arba  sutartyje  numatytų  subrangovų
atsisakymas galimas tik raštu informavus Užsakovą. 

6.2.7.   Užsakovas  reikalauja,  kad  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  (kai  jų
pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįstu) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

6.2.8.  Pakeitus  sutartyje  numatytus  subrangovus  vietomis,  perdavus  didesnė  (mažesnę)
sutarties dalį (veiklą), nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti  sutartį  tik  Užsakovui  ir
Rangovui  pasirašius  papildomą  susitarimą  prie  sutarties.  Susitarime  nurodoma  pagrindinė
informacija apie subrangovą ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas
susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi. 

6.2.9.  Pasirašius  sutartį,  perkančioji  organizacija  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas
informuoja  žinomus  subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę.  Jei  kiti  subrangovai
paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo
subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos.

6.2.10. Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo
galimybe,  turi  būti  sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  perkančiosios  organizacijos,  pirkimo  sutartį
sudariusio  Rangovo ir  jo  subrangovo,  kurioje  aprašoma tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu
tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ



7.1.  Užsakovas,  nepagrįstai  uždelsęs  atsiskaityti  už  atliktus  darbus  nustatytu  laiku,  ir
Rangovui  pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM.

7.2.  Rangovas  sutartyje  nurodytu  laiku neatlikęs  darbų ir  Užsakovui  pareikalavus,  moka
Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau
kaip 10 % sutarties  kainos neįskaitant  PVM. Jei apskaičiuoti  delspinigiai  viršija  10 % sutarties
kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

7.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
7.2.2. nutraukti sutartį.
7.3. Delspinigiai  pradedami skaičiuoti  kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo

terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.

VIII. KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį,  jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal
sutartį.

8.2.  Rangovas  turi  teisę  nutraukti  sutartį,  jeigu  Užsakovas  nevykdo  sutartyje  numatytų
įsipareigojimų.

8.3. Jeigu Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to
kitos Šalies patirtus nuostolius.

8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti
sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų  pažeidimu bus laikomas bet kurio
įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti
sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

8.6. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
8.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia

sutartimi,  jos  sudarymu,  galiojimu,  vykdymu,  pažeidimu,  nutraukimu,  Šalys  spręs  derybomis.
Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme
pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 8.8.  Sutarties  Šalims  yra  žinoma,  kad  ši  sutartis  yra  vieša,  išskyrus  Sutartyje  esančią
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

8.9. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su
kuria susijęs sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę
šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą).

8.10.  Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.
8.11. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar

kitais  būdais,  užtikrinančiais  aiškiai  išreikštą  sutarties  Šalių  valią  pakeisti  atitinkamas  sutarties
sąlygas.

8.12. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.
8.13. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.
8.14. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną

egzempliorių kiekvienai šaliai.

IX. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

9.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  už  Sutarties
nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,
jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.



9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles. 

9.3. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

9.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techninė specifikacija. 
10.2. Atliktų darbų akto forma.
10.3. Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

XI. KONTAKTAI

11.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir 
bendrauti lietuvių kalba.

11.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:
              11.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas . 

11.2.2. Už  Sutarties  paskelbimą  Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje 
atsakinga  ;

11.2.3.  Už  Sutarties  pakeitimų,  atsiradusių  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu,  paskelbimą 
Centrinėje  viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje  atsakinga   , gavusi informaciją iš už 
Sutarties vykdymą atsakingo asmens.

11.3. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai
Kodas 180878299
Tel/faks. (8 444) 52 229
A/s  LT064010042800438871,  banko
kodas 40100, AB Luminor bankas

RANGOVAS
UAB „CGS“
Ozo g. 4, 08200 Vilnius
Kodas 300007186
Tel/faks. (8 5) 2760701
A/s LT69 7300 0100 8286 2519
Kodas 73000, AB Swedbank

Administracijos direktorius

Tomas Katkus 

Parašas

A.V.

Direktorius 

Raimondas Smalskys

Parašas

A.V.



Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ADRESAS: Birutės g. 7, Telšiai

OBJEKTE ATLIEKAMI DARBAI: 

 Labiausiai nusidėvėjusių rampų demontavimas (žr. į 1 pav.);

1 pav. Pažymėtos demontuojamos rampos

 Vietoje demontuojamų senų rampų įrengiamos naujos rampos (žr. į 2 pav.);

1. Daugiafunkcinė rampa. Rampos užimamas plotas 9700 mm x 7600 mm. Ant rampos
montuojami čiuožimo bortas, čiuožimo turėklas (tiesus – žemėjantis) Euro gap balansinė
platforma,  „flat“  čiuožimo  bortas/balansinė  platforma.  Užvažiavimo  –  nuvažiavimo
rampos Monolitinė pusrampė - minirampa. Elemento plotis 6000mm, ilgis 10300mm,
pusrampių aukštis 1500 mm.

2. A  formos  daugiafunkcinė  rampa  su  čiuožimo  bortu  ir  turėklu.  Elemento  bendras
užimamas plotas 5800x6000. Elementas su A formos čiuožimo bortu ir turėklu.

2 pav. Naujai įrengiamos riedlenčių rampos



 Esamų rampų pažaidų paprastasis remontas. (žr. į 3 pav.)

Sutvarkomos didžiausios pažaidos esančios senose likusiose rampose.

3 pav. Rampų pažeidimų defektai

NAUJŲ RAMPŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

 Skate parko įrengimui naudojamos aukštos kokybės medžiagos ir lengvai
atnaujinamos/remontuojamos konstrukcijos, kurios nesukeltų papildomų rūpesčių atliekant
konstrukcijų priežiūrą.

 Visų „skate“ parko įrenginių viršutinis važiuojamasis bendras sluoksnis yra ne plonesnis nei
18 mm storio. Paviršių sudaro du sluoksniai:

1. Apatinis sluoksnis iš vandeniui atsparios faneros.
2. Viršutinis sluoksnis montuojamas iš „skate“ parkams pritaikytos medžiagos kurios

pagrindą sudaro epoksidas, poliuretanas arba polipropileno kompozicija.
 Konstrukcija privalo atitikti saugumo ir kokybės standartą EN 14974:

1. Konstrukcijų sutvirtinimui naudojami cinkuoti medsraigčiai, kurių diametras
nemažesnis nei 6 mm ir ilgis tarp 60-140 mm. Medsraigčių galvutės privalo būti
suleistos taip, kad nebūtų jokių išsikišusių iš paviršiaus detalių.

2. Čiuožimo bortai gaminami iš armuoto gelžbetonio. (Betoninės konstrukcijos turi būti
armuotos 10mm armatūra 200mm atstumu, betono markė ne mažesnė nei B25
klasės)

3. Rampų platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai turi būti uždengti cinkuota
metaline skarda ir išlenkta reikiamu kampu. (Metalinė plokštelė privalo būti įleista į
fanerą taip, kad būtų tame pačiame lygyje kaip ir važiuojamasis paviršius, be
išsikišimų)

4. Rampų turėklai turi būti pagaminti iš 45x95 mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir
impregnuotų tašelių ne mažesniame nei 1000 mm aukštyje.



5. Rampos privalo turėti ventiliacines angas, kurios privalo būti uždengtos metaliniu
tinkleliu iš rampos vidinės pusės.

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:
 darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir

kitais  norminiais  reikalavimais,  t.  y.  Lietuvos  Respublikos  galiojančiais  įstatymais,
norminiais  teisės aktais,  standartais,  techniniais  reglamentais,  taikomais  tokiems darbams
atlikti;

 visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.
 rangovas,  užbaigęs  darbus,  įsipareigoja  iki  darbų  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo,

išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti teritoriją.
 esamos didžiausios pažaidos, ant esamų likusių rampų, sutvarkomos panaudojant likutines

medžiagas.

MEDŽIAGOMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI
 visa  mediena,  medienos  medžiagos  ir  gaminiai  turi  būti  iš  miškų,  sertifikuotų

naudojant FSC ar PEFC miškų  sertifikavimo  sistemas  arba  lygiavertes  sertifikavimo
sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų 
ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai 
įrodymai;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu. 

DARBAI ATLIEKAMI PAGAL DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ:

Eil
.

Nr.
Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato
vnt.

Kiekis

1. Pažeistų rampų demontavimas ir utilizavimas kompl. 2

2. Naujų rampų sumontavimas įrengimas:

 Daugiafunkcinė  rampa.  Rampos
užimamas plotas 9700 mm x 7600 mm. Ant
rampos  montuojami  čiuožimo  bortas,
čiuožimo turėklas (tiesus – žemėjantis) Euro
gap  balansinė  platforma,  „flat“  čiuožimo
bortas/balansinė  platforma.  Užvažiavimo  –
nuvažiavimo rampos.
 A  formos  daugiafunkcinė  rampa  su
čiuožimo bortu ir turėklu.  Elemento bendras
užimamas plotas 5800x6000. Elementas su A
formos čiuožimo bortu ir turėklu.

vnt. 2



F-2

Rangovas: Užsakovas:
Įmonės
kodas: Įmonės kodas:
PVM
mokėtojo
kodas: PVM mokėtojo kodas: 
Adresas: Adresas:

Data:

Projekto Nr.: 
Sutarties Nr.: 
Objektas: 

Atliktų darbų aktas Nr._____*

Per 20__ m.___________________ mėn.

Sąmatos eil. Nr.
(darbų kodai)

Darbų aprašymas
Mato
vnt.

Kiekis
Vieneto
kaina, Eur 

Bendra
kaina, Eur 

Iš viso:
Rangovas Užsakovas

______________________________
__________________________

__

 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
(vardas,  pavardė,  pareigos,

parašas)



BAIGIAMSIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Akto data Akto Nr. ST-

Sutarties 
pavadinimas

Telšių miesto ir rajono viešųjų erdvių remonto darbai (riedutininkų parko Birutės g. 7, 
Telšiai, remontas)

Sutarties data 2023 m.  d. Sutarties Nr.

Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija

Rangovas

Priimami Darbai ☐ – visi Darbai pagal Sutartį

Darbų priėmimas

Šalys patvirtina, kad:
a) Rangovas  iki  Baigiamojo  atliktų  darbų  priėmimo  –  perdavimo  akto
pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje
ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo
dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos
papildomuose  susitarimuose  ir  privalėjo  būti  įvykdyti  iki  šio  akto  pasirašymo
dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos
papildomuose  susitarimuose  ir  privalėjo  būti  įvykdyti  iki  šio  akto  pasirašymo
dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose.
Pastabos:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Darbų pabaigos data

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:

Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas        

Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistas 

Telšių sporto ir rekreacijos centro atstovas 

Darbus priėmė:
Užsakovas
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/faksas 8 444 52229
El. p. info@telsiai.lt

Administracijos direktorius 

Parašas
A.V.

Darbus perdavė:
Rangovas

Direktorius

Parašas
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