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RANGOS SUTARTIS Nr. TUR-2023/02/07/05

Vilnius
2023 m, vasario mén, 07 d.

MB , Turéklita”, jmonés kodas 304097626, PVM mokétojo kodas: LT100010359017, adresas:
$vitrigailos 11k-109, Vilnius, atstovaujama vadovo Karolio Zizmaro, veikiantio pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinama Rangovas, i¥ vienos pusés, ir Loplelis-darZelis Rytas, jmonés kodas 190026316, adresas
Architekty g. 162, Vilnius, atstovaujama direktorés Jurgitos Ylienés, toliau vadinama Uzsakovu, i§ kitos
pusés, toliau kartu vadinamos Salimis sudaré 3i sutart] (toliau - Sutartis) ir susitaré dél tokiy jos salygy :

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangovas jsipareigoja pateikti ir sumontuoti Uzsakovui pastato, esantio Architekty g. 162, Vilnius, plyteles —
pagal specifikacijas nurodytas priede Nr. 1, o UZsakovas - priimti ir u juos sumokeéti.

2. Sutarties suma : 11.030,00 EUR (vienuolika takstan¥y trisdeSimt eury ir 00 ct) be PVM. Bendra sutarties
suma su PVM: 13.346,30 EUR (trylika takstaniy tris Simtai keturiasdeSimt ¥eSi eurai ir 30 ct).

3. Dél nenumatyty sutarties objekte darby, atsiradusiy UZsakovo iniciatyva, sutarties objekto kaina
perskaitiuojama ir suraioma papildomy darby sutartis ir kainy suderinimo protokolas.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Po sutarties pasira¥ymo desimties dieny laikotarpyje atlikti avansinj iSankstinj mokéjimg — 5.083,89 EUR
(penki tiikstan&iai aStuoniasde$imt trys eurai ir 89 ct) su PVM, nuo bendros sutarties sumos, nurodytos 3ios
sutarties 2 punkte.

4.1.1 Antras mokejimas numatomas 30 d. bégyje 8.262,41 EUR (aStuoni takstaniai du Simtai SeSiasdeSimt
du eurai ir 41 ct).

4.2. Priimti ir saugoti specifikacijoje nurodytus metalo gaminius, dél kuriy 3alys susitare.

4.3. Sudaryti darbo sglygas turékly montavimui.

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Pagal sutartj suklijuoti abi laiptines iki 2023 06 20 d.

5.2. Darbus atlikti nenukrypstant nuo statybiniy normatyvy bei statybos reglamenty reikalavimy.
5.3. SusipaZinti su objekto vidaus darby taisyklémis ir jy laikytis.

5.4. Rangovas neatsako uZ kity rangovy nekokybiskai atliktus darbus, kurie gali trukdyti kokybiskai suklijuoti
plyteles.. Rangovas apie nurodytus trukdymus rastu pranesa UZsakovui ir darbus tesia tik gaves rastiSka
Uzsakovo leidima.

5.5. U2 formuojamy metalo gaminiy techning prieZilirg ir i3kilusiy klausimy sprendimg i§ Rangovo pusés
atsakingas bendrovés MB ,,Turéklita“ vadovas Karolis Zizmaras, mob. tel. : 863915591, el.
pastas:info@vilniaustureklai.lt

BAUDOS IR DELSPINIGIAI

6. Nesumontavus ir nepridavus darby “Uzsakovui” i§ “Rangovo” yra iSskai¢iuojami delspinigiai 0,02 proc. nuo
sumokeétos sutarties sumos uZ kiekvieng pavéluota diena.

7. Laiku neapmokéjus uZ gaminius “UZsakovas” moka ,,Rangovui“ 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos
sutarties sumos uZ kickvieng pavéluotg dieng.

SUTARTIES GALIOJIMAS

8. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirafymo dienos ir galioja iki pilno atsiskaitymo tarp sutarties Saliy.

9. Sutartis gali blti nutraukta bendru 3aliy susitarimu.

10. Vienai i§ 3aliy daugiau kaip 10 dieny nevykdant 3ioje sutartyje numatyty jsipareigojimy, antroji 3alis turi
teisg sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma arba nutraukti sutartj. !
11. Sutarties nutraukimas neatleidZia Saliy nuo tarpusavio atsiskaitymo, Sutarties 3alis, dél kurios buvo i
nutraukta sutartis, apmoka kitai 3aliai Zalg, patirtg dél sutarties nutraukimo.

12, Visais kitais sutartyje nenumaty!tais atvejais Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais.
13. Sutarties pakeitimai galioja tik patvirtinti abiejy Saliy paraais ir spaudais.
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14. Salis atleid#iama nuo atsakomybés uZ sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uZkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

15. Sutarties 3alis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy, privalo
per tris darbo dienas, kai suZinojo apie Sias aplinkybes, rastu informuoti kitg 3alj.

KITOS SALYGOS

16. Gaminiy nuosavybeés teisé U2sakovui pereina proporcingai apmokéjus uZ juos pagal PVM sgskaitg faktlrg.

17. Nesutarimai tarp Saliy sprendZiami derybomis. Salims nesusitarus, ginai sprendZiami Lietuvos Respublikos

jstatymy nustatyta tvarka.

;‘81. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, turingiais vienoda juriding galia, po vieng kiekvienai
iai.

19. Saliy rekvizitai ir paradai:

UZsakovas Rangovas

Lop3elis-darZelis “Rytas” MB ,, Turéklita“

Imonés kodas 190026316 Imonés kodas 304097626

Architekty g. 162, Vilnius PVM mokeétojo kodas LT100010359017

Direktoré Jurgita Yliené Registro tvarkytojas — V] Registry centras
TS RN Svitrigailos g. 11k-109, Vilnius

1S-D
: A.s. Nr. LT417300010144526214, Swedbank
tel.: +37063915591
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Vadgvas ”Turéklita"\\ *j

Karolis Zifmaras 4 \
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Priedas Nr.1
Pric rangos sutarties Nr. TUR-2023/02/07/05

Vilnius
2023 m. vasario mén. 07 d.

Objektas: Architekty g, 162, Vilnius. Plyteliy klijavimas, 3-4 laiptinése.

Projekto apradymas:

Skyrius Laiptiné 3

Akmens masés plytely dangos m2 17.75
Pakopy lyginimas, pjovimas vt 27.00
Akmens masés plyteln dangos ml 36.50
Feagimas pakopoms (plyelés
Pakopy 3om lyginimas gipsinm ml 30.00
tinku, neglaistant, neda¥ant

Dury slenkstuky jrengimas ot 200
Dury atmmiéjy jrengimas i owt . 300 |
Grindjuoséin  plyteliyrengimas | ml | 4342 |
I& viso uZ skyrin Laiptiné 3 i
Skyrins Laiptiné 4

Akmens masés plyteliy dangos ~~ m2 17.40
irengimas laipty aikitelése

Pakopy lygnimas, pjovimas | vat __ 27.00
Akmens masés plytely dangos ml 3795
frengimas pakopoms (plytelés ! i
Pakopy fom lyginimas gipsinin ~~~ m1 3200
‘Dury slenkstuky jrengimas wt 200
Dury atemiiéjy jrengimas oot b 300
Grindjuostiy i§ plyteliy jrengimas =~ m1 4242

Sumos i$skirstymas:
Medziagos: 3.610,00 EUR + PVM.
Darbas: 7.420,00 EUR + PVM

UZsakovas Rangovas

Lop3elis-darZelis “l}ytas” MB ,, Turéklita*-
[monés kodas 190026316 |monés kodas 304097626
Architekty g/162, Vilnius '~ PVM mokétojo kodas LT1f
Direktoré Jurgita Yliené Registro tvarkytojgs— V, i
: Svnr ﬁailos g 11

A Ksm“l zmmarus





