SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO KABINETU REMONTO DARBUY
SUTARTIS

2023 m. 4000 9d.Nr. VP -Ab

Kedainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ariino Kacevi¢iaus (toliau vadinama ,,Uzsakovu“), veikian¢io pagal
administracijos nuostatus ir UAB ,,Vyteda“ (jmonés kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus
Justo Aleknaviciaus (toliau vadinama ,,Rangovu“), veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau kartu
vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré Sig Savivaldybés administracijos
pastato kabinety remonto darby sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®) ir susitaré dél toliau i§vardinty
salygu.

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis,
vadovaudamasis Technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), veiklos sgrasu (Sutarties 2 priedas),
kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Savivaldybés administracijos pastato kabinety
remonto darbus (toliau —,,Darbai“) ir perduoti Darby rezultata UZzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti atliktus Darbus bei uz juos sumoketi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant vieSajj pirkima, yra 16 221,31 Eur su PVM
(SeSiolika takstanciy du Simtai dvidesimt vienas euras ir 31 centas), bendra Sutarties kaina be PVM
— 13 406,04 Eur ir PVM (21 proc.) —2 815,27 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visa Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara. UZsakovas uz atliktus Darbus
sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg bendra Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo
dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skai€iuojant nuo Sutarties 2.1. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesioging jtaka Rangovo teikiamy Darby nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta Sutarties 2.1
punkte kaina perskaiiuojama ja didinant arba mazinant. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota Sutarties kaina taikoma uz ta
Darby dalj, uz kurig Saskaita iSraSoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos perskai¢iavimg
deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j
Uzsakova ir pateikti konkreCius skaiCiavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Sutarties kainai.
UzZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimag dél pasikeitusio PVM.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutar€iai ir baigia per 2 ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims jg pasiraSius ir galioja iki visiSko Sutarties salygy
jvykdymo.
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3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i§taisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi uZbaigimo dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.3. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra:

1. treCiyjy Saliy jtaka;

2. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

3. Dbet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyr¢s rangovas nebiity galéjes
tikétis;

4. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti,

5. Kkitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio
sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos.

3.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty Darby aktus (Sutarties 3 priedas), pazyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir
Uzsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus Darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus,
pazymas (forma F-3) ir sgskaitas faktiiras per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny i5 Keédainiy rajono
savivaldybés administracijos léSy.

4.3. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros,
atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
sgskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis.

4.4. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.4.1. nepasalinti Darby trikumai;

4.4.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.4.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.5. Esant ginytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin€yting darby dalj.

4.6. UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su likio subjektais/subrangovais uz jy atliktus darbus.
Apie tai UZsakovas ra$tu informuoja tikio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos
apie juos gavimo. Ukio subjektui/subrangovui radtu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo ikio
subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su tkio subjektu/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant  pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams tikio subjektui/subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.



V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems Darbams ne maziau 5 mety garantija, pasléptiems darbams —
10 mety garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos
defektus pasalinti savo léSomis. Sumontuotiems jrenginiams ar gaminiams taikomas jy gamintojo
suteikiamas garantinis terminas.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo remonto Darby perdavimo priémimo akto
pasira§ymo.

) VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje nustatyta
tvarka;

6.1.4. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami Darbai, kylan¢ias
problemas, klausimus;

6.1.5. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Rangovas ne veéliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti orientacines Sutarties objekto lokalines samatas, parengtas pagal Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus
ir pagal forma, nustatyta Sio reglamento 6 priedo 4 lenteléje , Lokaliné sgmata‘. Orientacinés Sutarties
objekto lokalinés samatos bus naudojamos konkretaus darbo pagal pirkimo sutartj jkainiui
apskai¢iuoti bei per ménesj atliekamy darby kiekiy ir kainy tikslesniam apskai¢iavimui.

6.2.2. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.3. laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Veiklos sgrase (Sutarties 2
priedas) nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas
darbo defekty nepasalina per nurodytg laikotarpj ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas
apmoka defekty $alinimo i$laidas;

6.2.4. darbus atlikti naudodamasis savo iStekliais, medZiagomis, priemonémis ir pajégumais.
Visos medzZiagos, jrenginiai, gaminiai turi biti nauji, nenaudoti, kokybiski ir atitinkantys jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi biiti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos
Sajungoje ir turi turéti atitikties jvertinimo dokumentus);

6.2.5. vykdant darbus, vadovautis medZiagy, gaminiy ar jrengimy gamintojy instrukcijomis ir
reikalavimais darbams su §iomis medZiagomis, gaminiais ar jrengimais;

6.2.6. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy laikymasi;

6.2.7. naudoti Darby vieta tik pagal paskirtj;

6.2.8. Uzsakovui paprasius, suteikti visg biiting informacija apie Darby eiga;

6.2.9. paSalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
irangg i§ Darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.10. savo léSomis ir rizika utilizuoti statybines Siuksles ir medziagy likucius, nepazeisdamas
aplinkosaugos reikalavimy. Suremontuotos patalpos turi biiti perduodamos pilnai i§valytos;

6.2.11. uztikrinti, kad Darby metu nepablogeéty kity, neremontuojamy pastato patalpy, kiemo
eksploatacinés savybés — jos turi likti ne blogesnés biiklés, nei buvo iki darby pradZios. Rangovas
privalo atstatyti visa apimtimi darby metu padarytus pastato vidaus patalpy, kiemo paZeidimus ar
apgadinimus;
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6.2.12. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus, jeigu
UZsakovui kilo pagrjstas jtarimas dél atlikty Darby kokybés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.13. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.14. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.15. pranesti UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie Darby uZbaigima;

6.2.16. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.17. fforminti Darby atlikimo dokumentus;

6.2.18. garantuoti, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.2.19. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojanéiais
norminiais aktais.

6.2.20. Sia sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty galiojantj skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau - kodas) (kai jiems
kodas negali biiti suformuotas, — kode uZSifruojamus duomenis pagrindZian¢ius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir ji (jg) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22-1 straipsnio 1
ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
rastu prie§ 10 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos;

7.2. Uzsakovas turi teise¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo isskai¢iuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 10
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti per 10
kalendoriniy dieny Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu
pries 10 kalendoriniy dieny pranesti UZsakovui.

7.5.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. UzZsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

7.7. Uzsakovas turi teisg, nesikreipdamas j teismg, vienasaliskai nutraukti Sutart] (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny):

7.7.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg
manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagristy UZsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy Darby kokybés
ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanéiy teisés akty;

7.7.4. nevykdo kity pagristy rastiSky UZsakovo atstovy dél Sioje Sutartyje numatyty



jsipareigojimy vykdymo;
7.7.5. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.
. VIISKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,03 proc. nesumokeétos sumos be PVM delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM bauda ir atlygina UZsakovo
i8laidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uZdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 punkta ir Sutarties 1 prieda
(,,Veiklos sarasas®), moka Uzsakovui 0,03 proc. uzdelsty Darby kainos be PVM delspinigiy uz
kiekvieng uZdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus Sutartj dél
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, 10 proc.
neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje
nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2.5. Rangovas per Sutarties 6.2.1. punkte nurodyta terming nepateikes orientaciniy lokaliniy
samaty moka 200 Eur baudg, o nepateikus orientaciniy Sutarties objekto lokalinés samaty per
papildomg UZsakovo nurodyta terming UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama Darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Darbams
tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant i poreikj uZtikrinti
Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaline samats.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samata bei siiilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
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atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy papildomu
susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei
jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiCiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti
didinama.

9.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmine Sutart] jsigyti papildomy Darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi Darbai — tokie Darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, virsijan¢ios Sutarties 2.1 punkte nurodyta bendra Sutarties kaing daugiau 15
proc.

9.5. Papildomy Darby biitinumas turi bhti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
UzZsakovu. Motyvuotg sililymg dél papildomy Darby biitinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagring€j¢s pateiktus papildomy Darby bitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy Darby kaing nustato ir jformina papildomus Darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar susijes su
Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiamas Saliy derybomis, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés
aktais.

10.2. Jeigu Saliy gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti derybose, tarpusavio
konsultacijose per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria juos spresti teisme Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.3. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gintas dél darby tritkumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés i§laidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra ikelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus
jvykdyti Sutart] laiku ar Darbai gali biti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius,
atsiradusius deél Sutarties pazeidimo.

11.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutart], taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai
ivykdyta Sutartis.

11.4. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

XII SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Jeigu bus pasitelkiami tikio subjektai/ ir/ar subrangovai, nurodyti tikio subjektus ir/ar
subrangovus UAB ,.Egistena ir ko*, ,

(irasyti ikio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg).

13.2. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy tkio subjekty ir/ar subrangowvy (jei pasitelkiami) pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie naujus tikio subjektus
ir pateikty jy paSalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties
vykdymo laikotarpiu tikio subjektai gali biti keiciami, tik lygiavertés kvalifikacijos tkio subjektais
rasytiniu Saliy susitarimu.

13.3. Vykdydamos 3ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties sglygomis.

13.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliagiy,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausangiy,
priemoniy toms kliitims pasalinti.

13.5. Rangovas, pasiraS§ydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
UzZsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Techning specifikacijg (Sutarties 1 priedas), Veiklos sarasg
(Sutarties 2 priedas), sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Techninéje
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Veiklos sgrase (Sutarties 2 priedas) nustatytomis sglygomis, ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13 .6. Uz Sutarties vykdyma atsakinga Statybos ir turto skyriaus vyr. specialiste,

13. 7. Rangovo asmuo atsakingas uZ Sutarties vykdyma
UAB ,,Vyteda“ direktorius
. (jrasyti vardg, pavarde, pareigas, tel. nr., el. pasto adresq).

13.8. Uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakinga VieSyjy pirkimy skyriaus vyr.
specialiste,

13.9. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad asmens duomenys biity tvarkomi laikantis 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.

13. 10. Sutartis sudaryta 2 ( dviem) vienoda teisin¢ galig turinciais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Sutarties Saliai.

13.11. Sutarties priedai:

13.11.1. Sutarties 1 priedas - Technine specifikacija, 5 lapai;
13.11.2. Sutarties 2 priedas - Veikly sarasas, 1 lapas;

13.11.3. Sutarties 3 priedas - Atlikty darby akto forma, 1 lapas.



_ XIV SKYRIUS )
SUTARTIES SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Vyteda®
J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai, Rasos g. 8-37, Kédainiai,
Istaigos kodas 188768545 Imonés kodas 302925556
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 682) 05 619
El. p. administracija@kedainiai.lt ElL p. vyteda@vyteda.lt
A/S LT32 7044 0600 0619 6755 A/S LTO05 7044 0600 0809 0196
AB SEB bankas AB SEB bankas
Administracijos direktorius Direktorius
Ariinas Kacevicius Justas AleknaviCius

A V. A.V.



Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA

Nr.
20 Y
Ataskaitinis laikotarpis nuo _ <data>  iki <data>
Rangovas:
Uzsakovas:
Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui $iuos

darbus:

Eil. Nr. Sutartiné | Atlikta darby Atlikta darby Atlikta darby per
pagal Darby veiklos darbo nuo statybos nuo statybos ataskaitinj
Ikainotg | grupiy grupés | pradZios jskaitant | pradZios iki laikotarpj
velk}os pavadinimas kaina, be % Suma % | Suma % Suma
sgraSa PVM

Suma be PVM:

PVM {tarifas}
suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukstiau
nurodyta sutart] vykdymo.

Darbus atliko: Darbus priémeé:



TVIRTINU:
Kédainiy rajono savil'a]dybél_
administracijos direktoriu_

Arinas Kaceyi€ius
2023 -02-&(?
(

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO KABINETY REMONTO D U
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybés:

1.1. Numatoma remontuoti Kédainiy rajono savivaldybés administracijos pastato II auksty patalpas:
203 patalpa (mero kabinetas), 201 patalpa (mero priimamasis) ir 231 patalpa.

1.2. Darby atlikimo terminas —2 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

1.3. Darby atlikimo vieta — J. Basanavi¢iaus g. 36, Kédainiai.

1.4. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys“ 8 skyriaus 12.12 papunkéiu, apraSomi
darbai priskiriami statinio paprastajam remontui.

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Techningje specifikacijoje kiekiai yra orientaciniai. Rangovui rekomenduojama apZiiiréti
numatytas remontuoti patalpas ir jvertinti esama situacija.

2.2. Remontuojamy sieny, grindy ir luby apdailos spalvos, dury tipas turi biiti derinami su perkanciaja
organizacija i§ anksto (darby pradzioje).

2.3. Visi ant patalpy sieny ir luby esantys pakabinti elementai remonto darby vykdymo metu turi bati
numontuojami, o juos uzbaigus sumontuojami tose pa¢iose vietose.

2.4, Rangovas savo léSomis ir rizika turi utilizuoti statybines $iukSles ir medziagy likugius,
nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy. Suremontuotos patalpos turi biiti perduodamos pilnai i§valytos.

2.5. Rangovas atsako uz visus savo veiksmus ir darby metody tinkamuma, patikimuma bei darby
saugg visu darby vykdymo laikotarpiu.

3. 203 patalpos (mero kabineto) remonto darby apradymas:

3.1. Ardymo darbai:

Patalpoje demontuojami jungikliai (I vnt.), kiStukiniai lizdai (4 vnt.) ir védinimo grotelés (4 vnt.).
Demontuojamos senos vienos viengubos (vedanéios j sale t.y. 204 patalpa) ir kitos dvigubos durys (esanéios
tarp patalpy 203 ir 201, ~6 kv. m, 3 vnt.), laminato dangos siena (~20 kv. m), seni tapetai (~60 kv. m).

3.2. Remonto darbai:

3.2.1. Sieny remontas:

Numatytas metaliniy profiliy karkaso tvirtinimas ir garso izoliacijos jrengimas i§ mineralinés vatos 100
mm storio prie sienos, kur nuardytas laminatas (~20 kv. m). Karkasas aptaisomas gipskartonio plokstémis (2
sluoksniais). Visos sienos (jskaitant angokras¢ius, anga, esanéia tarp dury ir siena, aptaisyta gipskartonio
plokstemis) paruo$iamos daZzymui, tinkuojamos (atskiros vietos), 3lifuojamos, gruntuojamos giliai
jsigeriandiais gruntais 2 kartus, glaistomos ir dazomos vandens emulsiniais daZais 2 kartus (~60 kv. m).
Kiekvieno sluoksnio danga turi biti pilnai i§dZiGvusi prie§ dedant kita, pavir$iai turi biiti lygiis, be nubégimy.
Turi bati i$laikytas angokra$¢iy status kampas juos sutvirtinant kampuogiais. Patalpoje esantys seni kistukiniai
lizdai (4 vnt.), ventiliacijos grotelés (4 vnt.) ir ap§vietimo jungikliai (1 vnt., dviejy klaviy) kei¢iami naujais,
baltos spalvos (jvertinant reikalinga laidy poreikj Siems darbams atlikti).

3.2.2. Dury keitimas:

Patalpos durys (~6 kv. m, viso 3 vnt.) yra kei¢iamos j aukitos kokybés medienos, vienvéres (su ne
mazesne kaip 28dB garso izoliacija, su stakta, var¢ia pakabinama ant vyriy, su visi§kai baigta pavir$iaus
apdaila, cilindrinémis spynomis, rankenomis). Taip pat sumontuojami nauji, mediniai dury apvadai (i$ abiejy
pusiy, ~15 m). Tarpai tarp dury rémy ir sieny turi biiti gerai uZhennetizuoti ,,makrofleks* tipo poliuretanine
medziaga. Dury apvadai tvirtinimo metu turi biiti glaudzZiai priglude prie dury rémo — be tarpy ir nelygumy.
Varstant duris jy varéios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir i$laikyti pusiausvyra bet kurioje padetyje.
Varstymo kryptis turi biiti suderinta su perkancia organizacija.

4. 201 patalpos riimamoj darby apraSymas:

4.1. Ardymo darbai:

Patalpoje demontuojami jungikliai (I vnt.), kistukiniai lizdai (4 vnt.) ir védinimo grotelés (3 vnt.).
Demontuojamos senos dvigubos durys (vedanéios j mero pavaduotojo kabineta t.y. patalpg 202, ~4 kv. m, 2
vnt.)

4.2. Remonto darbai:

4.2.1. Sieny remontas:
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Visos sienos (jskaitant angokra3¢ius ir angg, esangia tarp dury) paruo$iamos dazymui, tinkuojamos
(atskiros vietos), $lifuojamos, gruntuojamos giliai jsigeriandiais gruntais 2 kartus, glaistomos ir dazomos
vandens emulsiniais daZais 2 kartus (~60 kv. m). Kiekvieno sluoksnio danga turi biiti pilnai i§dZiGvusi prie$
dedant kita, pavirSiai turi biiti lygiis, be nubégimy. Turi biiti i3laikytas angokra3¢iy status kampas juos
sutvirtinant kampuodiais. Patalpoje esantys seni kistukiniai lizdai (4 vnt.), ventiliacijos grotelés (3 vnt.) ir
ap3vietimo jungikliai (1 vnt., dviejy klavi$y) keitiami naujais, baltos spalvos (jvertinant reikalinga laidy
poreikj Siems darbams atlikti).

4.2.2. Dury keitimas:

Patalpos durys (~4 kv. m, viso 2 vnt.) yra kei¢iamos j aukstos kokybés medienos, vienvéres (su ne
mazesne kaip 28dB garso izoliacija, su stakta, varéia pakabinama ant vyriy, su visiskai baigta pavirSiaus
apdaila, cilindrinémis spynomis, rankenomis). Taip pat sumontuojami nauji, mediniai dury apvadai (i$ abiejy
pusiy, ~10 m). Tarpai tarp dury rémy ir sieny turi biiti gerai uzhermetizuoti ,,makrofleks* tipo poliuretanine
medziaga. Dury apvadai tvirtinimo metu turi biti glaudziai priglud¢ prie dury rémo — be tarpy ir nelygumy.
Varstant duris jy var&ios turi lengvai atsidaryti, uZsidaryti ir i$laikyti pusiausvyra bet kurioje padétyje.
Varstymo kryptis turi biiti suderinta su perkanéia organizacija.

5.231 patalpos remonto darby apraSymas:

5.1. Ardymo darbai:

Patalpoje demontuojama sena keraminiy plyteliy grindy danga ir grindjuostés (~20 kv. m).
Demontuojami $viestuvai (~4 vnt.), radiatorius (1 vnt.).

5.2. Remonto darbai:

5.2.1. Sieny remontas:

Patalpos sienos (jskaitant angokra3gius) paruosiamos daZymui, tinkuojamos (atskiros vietos),
§lifuojamos, gruntuojamos giliai jsigeriandiais gruntais 2 kartus, glaistomos ir daZomos vandens emulsiniais
dazais 2 kartus (~40 kv. m). Kiekvieno sluoksnio danga turi biiti pilnai i¥dZitivusi prie§ dedant kita, pavirsiai
turi biti lygis, be nubégimy. Turi biiti i$laikytas angokras¢iy status kampas juos sutvirtinant kampuogiais.
Patalpoje esantys seni ki$tukiniai lizdai (1 vnt.) ir ap3vietimo jungikliai (1 vnt.) kei¢iami naujais, baltos spalvos
(ivertinant reikalinga laidy poreikj Siems darbams atlikti). Sumontuojamas naujas plieninis radiatorius (1 vnt.),
ne maziau kaip 1,6 kW su termoreguliatoriumi.

5.2.2. Luby remontas:

Patalpoje sumontuojamas naujas pakabinamy luby karkasas (~18,00 kv. m) su mineralinémis
pakabinamy luby plok$témis (600 x 600 mm, storis ne maZiau 15 mm, atsparios ugniai ir drégmei, sugeriangios
garsa, karkaso ir plok3¢iy spalva — balta (plokstés turi turéti lengvai granuliuota (smélinj) pavirSiy, kuris biity
atsparus dilimui ir dulkiy susidarymui). Pakabinamy luby angose sumontuojami jleidZiami $viestuvai (LED
$viesos panelés, 600 x 600 mm, 2 vnt., 25-32 W).

5.2.3. Grindy remontas:

Grindys i$lyginamos savaime i$silyginan&iu skiediniu (~18 kv. m). [rengiama nauja ruloniné kiliminé
danga (~18 kv. m), kuri turi biti ilgaamzZi$ka, neblunkanti, nesideformuojanti, skirta visuomeniniams
pastatams, nesukelianti alergijy. Sumontuojamos ne Zemesnés kaip 7 cm aukséio grindjuostés (~ 15 m),
medinés, lygaus pavirSiaus, tokios pacios spalvos.

PRIDEDAMA:

1. 203 ir 201 patalpy planas;

2. 231 patalpos planas.

Uzduotj parenge:
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialisté
Suderinta:

Statybos ir turto skyriaus vedéja 5
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VEIKLU SARASAS

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO KABINETU REMONTO DARBAI

i Bendra Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo Darbo kaina,
ill' Nuolatiniy darby/paslaugy veiklos grupiy pavadinimas d‘frb? kiekia-i Eur be PVM Eur be PVM
Ko apimtis [Pildo rangovas] (4 -5 stulpeliy suma)
(proc.) TMENGO S ANUO [Pildo rangovas]
1 2 3 4 5 6
1. | Ardymo darbai 203 patalpoje (mero kabinetas) 100 707,25 707,25
2. | Sieny remonto darbai 203 patalpoje (mero kabinetas) 100 1700,00 2117,87 3817,87
3. | Dury keitimo darbai 203 patalpoje (mero kabinetas) 100 1408,16 1408,16
4. | Ardymo darbai 201 patalpoje (mero priimamasis) 100 181,59 181,59
5. | Sieny remonto darbai 201 patalpoje (mero priimamasis) 100 900,00 837,06 1737,06
6. | Dumy keitimo darbai 201 patalpoje (mero priimamasis) 100 1088,1 1088,1
7. | Ardymo darbai 231 patalpoje 100 347,73 347,73
8. | Sienyremonto darbai 231 patalpoje 100 1297,00 500,44 1797,44
9. | Lubyremonto darbai 231 patalpoje 100 650,00 640,65 1290,65
10. | Grindy remonto darbai 231 patalpoje 100 500,00 530,19 1030,19
Suma be PVM: 13406,04
PVM 21 % suma: 2815,27
BENDRA SUMA su PVM: 16221,31

tiekéjas néra jpareigotas siiilyti ir/ar naudoti §iy gamintojy

Techninéje specifikacijoje ar bréZiniuose galimai nurodyti medZiagy/jrangos gamintojai ar prekés Zenklai yra tik informacinio pobiidzZio ir
doti analogi$kas medZiagas nekeiciant jy spalvos.
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= UAB VYTEDA
e v |m. k: 302925556
PVYM k: LT100009254014

v ytEd a' A/s:LT05 7044 0600 0809 0196

UAB VYTEDA

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie teikejg, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesc¢io
mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokes€io mokétojas)

Kédainiy rajono savivaldybé

(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO KABINETU REMONTO
DARBU

2023-03-07
(Data)
Keédainiai
(Sudarymo vieta)
1 lentelé

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekéjy
grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartj, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB VYTEDA

Kiekvieno tiekéjy grupés nario (veikiancio
pagal jungtinés veiklos (partnerystes) sutartj)
jsipareigojimai:

1) jsipareigojimy pavadinimas

2) jsipareigojimy verté Eur arba procentais

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, | Rasos g. 8-37, Kedainiai
surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktorius Justas AleknaviCius

Telefono numeris

El. pasto adresas vyteda@vyteda.lt

Rasos g. 8-37 +370 682 05619 vyteda@vyteda.lt
LT-57443 Kedainiai




UAB VYTEDA
Im. k: 302925556
PYM k: LT100009254014

VytEd a A/s: LT05 7044 0600 0809 0196

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti ikio subjektq (-us); ar kvazisubtiekéjg (-us),
kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vvkdant sutartj, taciau pasiialymo pateikimo metu
Jjie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) iikio subjekto (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus
jdarbinti; jei Zinoma, subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai), subteikéjas (-ai)/

Ukio subjekto pavadinimas (-ai)

(sutarties vyvkdymui pasitelkiamas treciasis
| asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad
atitikty kvalifikacijos reikalavimus)

| Jei Zinomas - subrangovo (-u), subtiekéjo (-y),
subteikéjo (-u), pavadinimas (-ai)

(tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas
treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos
reikalavimus)

UAB ,,EGISTENA®“ IR KO

Ukio subjekto adresas (-ai)

Jei zinomas - subrangovo (-u), subtiekéjo (-u),
subteikéjo (-y), adresas (-ai)

Sasnavos g.74, Marijampolé

Isipareigojimy dalis (nurodant konkre¢ius pagal
pirkimo sutart] prisiimamus jsipareigojimus, jy

verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama

pasitelkti Gikio subjekta;

jei Zinoma - subrangovg (-us), subtiekéja (-us),
subteikéjg (-us)

1094,71 eur. be PVM

Kvazisubtiekéjai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, tatiau jie
néra tiekejo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) tikio
subjekto darbuotojai pasitilymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju biity jdarbinti ir jy atliekamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasiflymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis (kvietimo),
nustatytomis pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

Rasos g. 8-37 +370 682 05619 vyteda@vytedalt

LT-57443 Kédainiai




pe UAB VYTED/
- |m. k: 302925556
PYM k: LT100009254014

VytEd a A/s: LT05 7044 0600 0809 0196

Mes sitilome:

Pasifilymo kaing su PVM 16 221,31 (SeSiolika tiikstan¢iuy du §imtai dvideS§imt vienas eur. 31cnt.) Eur.

(pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodfiais)

I pasifilymo kaing jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2815.27Eur.

Pasililymo kaina be PVM 13406.04 Eur.

PASTABA: Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemoka:

Tokiu atveju pasitilymo kaina yra pasiiilymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiilymu pateikiami §ie dokumentai:

3 lentelé
Eil. | Pavadinimas | Dokumento lapy skaicius
Nr.
1 | Pasiiilymas ) - 4
2 | Tiekéjo deklaracija - 2 B
| 3 | UAB VYTEDA Atestatas 1
4 | Kvalifikacijos atestatas Mantas Matuolis 1 i
5 | UAB VYTEDA ISO sertifikatas 1
6 | Veikly grafikas 1
7 | UAB,EGISTENA“IRKO Atestatas S ] .
8 |UAB »EGISTENA“ IR KO ISO sertifikatas 1 .
9 Ketinimy protokolas tarp UAB VYTEDA ir UAB 1
~EGISTENA® IR KO

Pasiﬁlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Rasos g, 8-37 +370 68205619 | vyteda@vytedallt
LT-57443 Kedainiai



= UAR VYTEDA
s 8 Jm k: 302925556
PVM k: LT100009254014

VytEd a A/s: LT05 7044 0600 0809 0196

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento (,,Prisegti dokumentai®)
Nr. | pavadinimas
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Direktorius Justas Aleknavicius
(Tiekéjo arba jo jgalioto | / 7 marasas ) \\ (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) ' gé \
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Rasos g. 8-37 +370 682 05619 vyteda@vyteda.lt
LT-57443 Keédainiai



‘UAB VYTEDA

302925556
LT—47173 Kaunas

s

Imonés kodas:
| Raudondvano g 164A

Suteikiama teisé buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kulturos paveldo statiniai.
| Statybos darby sritys: Zemés darbai, statybiniy konstrukcijy statyba'ir montavimas,
‘ stoguy irengimas, apdailos darbai.

R(’)bye,rtgs Encius

Direktorius -




SISTEMU
REGISTRAS

KATA

2021-11-03 \\

UAB VYTEDA

Juodkidkio g. 50, K2-1, LT-57232 Kédainiai, Lietuva
vadybos sistema atitinka Zemiau iSvardinty standarty reikalavimus:

LST EN 1SO 9001:2015 (1SO 9001:2015)
LST EN 1SO 14001:2015 (I1SO 14001:2015)
LST ISO 45001:2018 (1SO 45001:2018)

Sertifikavimo sritys:

[ GYVENAMUIY IR NEGYVENAMUIY PASTATY, KULTUROS PAVELDO STATINIY ZEMES
\\\\\\ DARBAI, STATYBINIY KONSTRUKCIL) STATYBA IR MONTAVIMAS, STOGUY JRENGIMAS,

\

RN

Sis sertifikatas galioja iki 20}4—11-02
Pirma ke } 015-11-03

Gabija Zareviciené
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Mantas Matuolis

Suteikta teisé eiti ypétingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.4027

UAB "EGISTENA" IR KO

Jmonés kodas: 151445252
Sasnavos g. 74, LT-68110 Marijampolé

Suteikiama teisé buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio,

nuoteky Salinimo.

Statybos darby sritys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas, statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy irengimas, $ilumos gamybos (1
MW galios) jrenginiy montavimas, statinio $ildymo, védinimo, oro kondicionavimo
inZineriniy sistemy jrengimas; statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas, statinio
nuotolinio rysio (telekomunikaciju) inZineriniy sistemu jrengimas, statinio apsaugineés
signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

f smw*mgos

Direktorius A\SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Isduotas 2012 m. rugséjo 28 d.
Pirma karta i§duotas 2002 m. rugpjuZio 27 d.

00541

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB .GRAF1JA" 01330

Robertas Encius
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ERTIFIKATAS

Nr SRS20/036 2020-03-26

Uzdaroji akciné bendroveé ,EGISTENA” IR KO

Sasnavos g. 74, LT-68110 Marijampolé, Lietuva
vadybos sistema atitinka Zemiau idvardinty standarty reikalavimus:

LST EN SO 9001:2015 (1SO 9001:2015)
LST EN I1SO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
LST 1SO 45001:2018 (1SO 45001:2018)

Sertifikavimo sritys:

\

' i\'\‘I"YVENAMuJu IR NEGYVENAMUIY PASTATY; VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO

TINKLU TIESIMAS, STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO, SILUMOS GAMYBOS
[RENG}!}!IU MONTAVIMO, STATINIO SILDYMO, VEDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO,

- ELEKTRdS NUOTOLINIO RYSIO, APSAUGINES SIGNALIZACIJOS, GAISRINES SAUGOS
: INZINERINIU SISTEMU JRENGIMAS; ELEKTROS, SILUMOS JRENGINIY

IR TURBINY,
EKSP LOATAVIMAS /

Sis sertifikatas galioja iki 2023-03-25

Virgilija Stadaliené
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* Imoneés kodas 30283488

UAB ,Sistemy régistras_=

Piliakalnio g. 9-32
Kaunas, Lietuva @ |
info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt
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