

Elektroninio dokumento nuorašas

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

2023 m. kovo ____ d. Nr. _____
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir UAB „ROKMELSTA“, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio r., duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau - **„Rangovas“**),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią atlikimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, galinti atlikti vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbus.

Raštu – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktą darbą, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1. Sutarties objektas, dalykas ir terminai

1.1. Sutarties pavadinimas – **Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra.**

1.2. Sutarties dalykas – Rangovas įsipareigoja atlikti priežiūros darbus (toliau – Darbai) pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir terminus, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktą Darbą sumokėti Sutartyje numatytą kainą nustatyta tvarka ir terminais.

1.3. Sutarties objektą sudaro: greideriavimas, žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose), kelkraščių išorinės briaunos atstatymas, profilio dangos pastorinimas ir griovio profilio atstatymas.

1.4. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą Techninę specifikaciją, Sutarties priedas Nr. 1, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.5. Darbų apimtis pagal Užsakovo faktinį poreikį.

1.6. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant apmokėjimo terminą), bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 15 d. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties vertę nurodytą Sutarties 2.3 punkte.

1.7. Darbų atlikimo terminai: Užsakovui pateikus užsakymą (raštu, faksu arba elektroniniu laišku) – darbus pradėti vykdyti:

1.7.1. Greideriavimo, kelkraščių išorinės briaunos atstatymo, ir (arba) griovio profilio atstatymo darbus pradėti ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžia suderinus su seniūnijos seniūnu). Darbus atlikti per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo.

1.7.2. Žvyro dangos stiprio atstatymo (žvyravimo išdaužų vietose) ir (arba) profilio dangos pastorinimo darbus pradėti per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su seniūnijos seniūnu). Darbus atlikti per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo.

1.7.3. Dėl nepalankių oro sąlygų darbų vykdymas turi būti atidedamas, atidėjimo terminus suderinus su seniūnijos seniūnu (raštu, faksu arba elektroniniu laišku).

1.7.4. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms, kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga, dėl kurių kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz. išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo gavimo.

2. Sutarties įkainis ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti konkurso būdu. Rangovui už atliktus darbus Užsakovas privalės sumokėti Sutarties kainą, kurios dydis apskaičiuojamas taikant darbų įkainį, kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir yra lygus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	PVM eurais	Fiksuoti įkainiai eurais, su PVM
1.	Greideriavimas	1000 m ²	5,50	1,16	6,66
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	1400,00	294,00	1694,00
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	320,00	67,20	387,20
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	25,00	5,25	30,25
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	320,00	67,20	387,20

2.3. **Pradinė sutarties vertė yra 35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM.**

Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui, Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais. Užsakovas nebegalės daugiau pirkti Darbų pagal Sutartį, kai bus pasiekta planuota maksimali lėšų suma. Kainą, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliekamų Darbų apimtys (kiekio). Faktinės Darbų apimtys gali skirtis nuo preliminarinių darbų apimčių, Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.

2.4. Į Sutarties įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.5. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje numatytais atvejais:

2.5.1. Sutarties galiojimo metu t. y. praėjus ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą per metus, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 5 proc.

2.5.1.1. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.2. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne anksčiau kaip papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.3. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
 a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) Darbų įkainis (Eur be PVM)
 k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.1.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas Paslaugų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.5. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.6. Šalys susitaria, kad Sutarties įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiuotas įkainis įforminamas šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikomas po įstatymo įsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasirašymo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{(1 + \frac{T_S}{100})}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus moka kiekvieną mėnesį pagal Rangovo pateiktą dokumentaciją (PVM sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktus su gatvių, kuriose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.8. Vėluojant finansavimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokėjimai Rangovui atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigių nemoka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko norminių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Užsakovas, vadovaujantis šia Sutartimi, įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutarties 2.3 punkte sulytą užmokestį.

3.2.2. Pateikti iki Darbų pradžios remontuojamų kelių sąrašą.

3.2.3. Už atliktus Darbus atsiskaityti per 30 dienų pagal pasirašytus atliktų darbų dokumentus: sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus su kelių, kuriuose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

3.2.4. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo juos išnagrinėti ir pasirašyti arba grąžinti Rangovui pataisymui pateikiant motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas.

3.4.5. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

3.4.6. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.7. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų.

3.4.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus prieš 5 (penkis) darbo dienas iki mėnesio pabaigos (PVM sąskaitą–faktūrą su nurodyta sutarties data, numeriu ir pavadinimu pateikia tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę).

3.4.10. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu.

3.4.11. Neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios sutarties bei susietų su Darbų atlikimu.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.13. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

3.4.14. Paskirti darbų vadovą.

3.4.15. Užtikrinti, kad Sutartis neprieštaruoja jo įstatuose nustatyti veiklai.

3.4.16. Vykdamas kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūrą, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais apsaugos vadybos sistemos reikalavimais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktą.

3.4.17. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą arba lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba Rangovo lygiavertį aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 1.7 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 2.7 punkte nurodytu terminu, tai Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokėjimai už atliktus darbus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas, delspinigių ir baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo dienos.

4.4. Visais atvejais Sutarties Šalies pareiga mokėti delspinigius atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita Sutarties Šalis to pareikalauja. Dėl objektyvių aplinkybių Sutarties Šalis turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokami delspinigiai. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Šalis pareikalauja, kad būtų mokami delspinigiai, jie turi būti sumokami už laikotarpį nuo pažeidimą užfiksuoto vieno iš Sutarties Šalių atsakingų atstovų pasirašyto akto dienos iki Sutarties šalių įgaliotų asmenų pasirašyto akto apie pažeidimo pašalinimo dienos.

4.5. Nepradėjus vykdyti Sutartyje numatytų darbų per 1.7 punktuose nurodytus terminus ir Užsakovui surašius vienašalį aktą dėl darbų nevykdymo, mokėti 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

5. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbu susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų atlikimo aktus.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo paskirtam už sutarties vykdymą asmeniui arba kitu Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nurodytu adresu. Užsakovas turi per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos raštu pateikti Rangovui atsiliepimą.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdamas šią Sutartį, įteikiami sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu ar faksu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsiant raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties administravimą – Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, tel. (8 614) 87 964, el. p. justas.baciuska@kupiskis.lt. Šimonių seniūnijos seniūnas Gintautas Černius, tel. (8 686) 48 068.

5.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Meškienė, tel. (8 459) 35 614, el. p. rita.meskiene@kupiškis.lt.

5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – direktorius Jonas Smalinskas, tel. (8 698) 04 670.

5.12. Subrangovai nenumatyti.

5.13. Norėdamas pakeisti Sutarties 5.12 punkte nurodytą Subrangovą dėl objektyvių priežasčių, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo sutikimą. Gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdamas Sutartį gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas ūkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo šiame pirkime ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu šio pirkimo dalyviai (subrangovai) raštu atsisako dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus ūkio subjektų pajėgumus. Naujai pasitelktas subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir turėti Užsakovo patvirtinimą raštu.

5.14. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

6. Sutarties nutraukimas ir keitimas

6.1. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu įsipareigojimus vykdyti trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.3.1. Rangovas nevykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba nepradedą Darbų Sutarties 1.7 punkte numatytu terminu;

6.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.4.1. Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 3.2.3 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo.

6.5. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutrukus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokios Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

7. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas

7.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties priedai:

8.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

8.1.2. priedas Nr. 2 – Pasiūlymas pirkimui.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

a. s. LT584010043400010067

banko kodas 40100

tel. (8 459) 35 500

faks. (8 459) 35 510

el. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

RANGOVAS

UAB „ROKMELSTA“

Juridinio asmens kodas 173726394

PVM mokėtojo kodas LT737263917

Durpyno g. 2, Kavoliškio k.,

LT-42345 Rokiškio r.

AB SEB bankas

A. s. LT707044060003077424

Banko kodas 70440

Tel. (8 458) 68003

El. paštas: info@rokmelsta.lt

Direktorius

Jonas Smalinskas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

„KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA“**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA:	Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra
3. STATINIO KATEGORIJA	neypatingi statiniai nesudėtingi statiniai
4. PIRKIMO OBJEKTAS	darbų įkainiai : - 1000 m² greideriavimo kaina, - 100 m³ smėlio-žvyro mišinio atvežimas ir paskleidimas į bet kurią seniūnijos vietą (seniūnų nurodytose kelių vietose) išdaužų vietose, - 1 km kelkraščių išorinės briaunos atstatymas, - 100 m² profilio dangos pastorinimas. - 1km (griovio) griovio profilio atstatymas
5. STATYBOS RŪŠIS	Priežiūros darbai
6. OBJEKTO APRAŠYMAS	Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai kuriems reikalinga pateikti į: - greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu pravažiuoju viena vieta (pasirenkamas vienas važiavimas todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Kai kelias yra platesnis už autogreiderio verstuvo plotį, greideriuojama pravažiuojant tris kartus visu kelio pločiu. Greideriavimas vykdomas perstumiant ir išlyginant išpurentų medžiagų volelį, užpilant provėžas. Greideriavimas, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, atliekamas seniūno paraiškoje nurodytam keliui 2-3 kartus greideriavimo darbų sezono metu. Darbus geriausiai atlikti ilgesniais kaip 1000 m darbo barais ir esant optimaliojo drėgnio dangai, priešingu atveju reikia laistyti 1 l/m² kiekvienam storio centimetrui. Kelio dangos skersinis nuolydis po greideriavimo turi būti nuo 3% iki 4% dvišlaitis, o virazuose – vienslaitis. Greideriavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 150 mm skersmens, rangovas

	surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą. - žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, rangovui savo transportu išvežant į seniūno nurodytą vietą.). Smėlio-žvyro mišinio 0/32 išpylimas ir išlyginimas. Smėlio-žvyro mišinio išlyginimas prieš tankinimą. Atvežto smėlio-žvyro mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Didesnių kaip 1m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinimas rankiniu būdu (vibroplotkštėmis). Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu 1 l/m² kiekvienam storio centimetru. - kelkraščių išorinės briaunos atstatymas – paaukštėjimų (iki 10 cm) pašalinimas, nuskutant augalinio sluoksnio perteklių, o didesnių paaukštėjimų perteklinį gruntą perstumiant į šalikelę ir paskleidžiant kelio zonoje, autogreideriu atstatant skersinį kelkraščio profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. - profilio dangos pastorinimas – sodrinto žvyro (0/16, 0/32, 0/45) atvežimas ir paskleidimas per visą važiuojamosios dalies plotį autogreideriu. Sutankinto sodrinto žvyro sluoksnis 8 cm. Atvežto žvyro paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. - griovio profilio atstatymas – kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu.
7. DARBŲ APIMTIS	Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai (jeigu reikia), objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui bei derinant objektų sąrašą Kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus atstovui. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.
8. DARBAI VYKDOMI	Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“ bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-06 reikalavimus.
9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų priėmimo aktai (forma F2), pažymos apie atliktus darbus (forma F3) po 3 egzempliorius. Užpildyti statybos priežiūros darbų žurnalai. Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje E.sąskaita. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos.

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros orientaciniai kiekiai:

1 dalis: Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono Kupiškio seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai		Pastabos
			Kupiškio miesto	Kupiškio seniūnijos	
1	2	3	4		5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	30,0	2800,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	1,0	9,0	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	10,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	-	50,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	-	1,0	

2 dalis: Kupiškio rajono Alizavos seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	500,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	5,0	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	5,0	

3 dalis: Kupiškio rajono Noriūnų seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	1100,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	2,0	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	5,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	1,0	

4 dalis: Kupiškio rajono Skapiškio seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	2200,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	6,4	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	45,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	5,0	

5 dalis: Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	800,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	4,5	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	5,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	1,0	

6 dalis: Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūra

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	1500,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	7,5	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	5,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	2,5	

Preliminarūs kelių ilgiai kuriuose bus atliekami darbai: Alizavos seniūnijos – 138,102 km; Kupiškio miesto – 4,25 km; Kupiškio rajono seniūnijos – 234,734 km; Noriūnų seniūnijos – 83,21 km; Skapiškio seniūnijos – 105,568 km; Subačiaus seniūnijos – 80,264 km; Šimonių seniūnijos – 127,825 km;

Pastaba. Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto, kelių būklės, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Justas Baciūška



UAB "ROKMELSTA"	Durpyno g. 2,	Tel./faks. (8 458) 68003	A/s LT70 7044 0600 0307 7424
Kodas 173726394	Kavoliškio k.	Mob.tel. 8 698 87977	AB SEB bankas
PVM kodas LT737263917	LT- 42345 Rokiškio r.	El. p.: info@rokmelsta.lt	banko kodas 70440

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL KUPIŠKIO Miesto IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU
ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO**

2023-02-10 Nr.
(Data)
Kavoliškis
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)	UAB "ROKMELSTA"
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)	Durpyno g. 2, Kavoliškio k., 42345 Rokiškio r.
Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)	173726394
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Simas Smalinskas
Telefono numeris	(8 458) 68003
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@rokmelsta.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mums yra žinoma, kad laimėjimo atveju perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“ išlaidas, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

1 pirkimo daliai: Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono Kupiškio seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
Kupiškio miesto							
1.	Greideriavimas	1000 m ²	30,0	7,50	1,58	9,08	272,40
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	1,0	950,00	199,50	1149,50	1149,50
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	150,00	31,50	181,50	181,50
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	-				
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	-				
Kupiškio rajono Kupiškio seniūnijos							
1.	Greideriavimas	1000 m ²	2800,0	5,50	1,16	6,66	18648,00
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	9,0	1200,00	252,00	1452,00	13068,00
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	10,0	16,20	3,40	19,60	196,00
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	35,50	7,46	42,96	2148,00
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	1,0	320,00	67,20	387,20	387,20
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							36050,60

Bendra pasiūlymo kaina yra 36050,60 Eur (*nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais*) (*Trisdešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų 60 ct*).

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 6256,72 Eur (*suma nurodoma žodžiais*) (*Šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 72 ct*).

2 dalis: Kupiškio rajono Alizavos seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Greideriavimas	1000 m ²	500,0	9,20	1,93	11,13	5565,00
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	5,0	1500,00	315,00	1815,00	9075,00

3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	160,00	33,60	193,60	193,60
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	45,20	9,49	54,69	2734,50
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	5,0	384,00	80,64	464,64	2323,20
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							19891,30

Bendra pasiūlymo kaina yra 19891,30 Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais) (Devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras 30 ct).

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 3452,21 Eur (suma nurodoma žodžiais) (Trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 21 ct).

3 dalis: Kupiškio rajono Noriūnų seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarius* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Greideriavimas	1000 m ²	1100,0				
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	2,0				
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0				
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	5,0				
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	1,0				
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							

Bendra pasiūlymo kaina yra _____ Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais).....

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro _____ Eur (suma nurodoma žodžiais).....

4 dalis: Kupiškio rajono Skapiškio seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarius* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Greideriavimas	1000 m ²	2200,0	5,50	1,16	6,66	14652,00
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	6,4	1300,00	273,00	1573,00	10067,20

3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0	151,00	31,71	182,71	182,71
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	45,0	35,00	7,35	42,35	1905,75
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	5,0	320,00	67,20	387,20	1936,00
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							28743,66

Bendra pasiūlymo kaina yra 28743,66 Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais)(Dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 66 ct).

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 4988,57 Eur (suma nurodoma žodžiais). (Keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 57ct).

5 dalis: Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Greideriavimas	1000 m ²	800,0				
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	4,5				
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	1,0				
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	5,0				
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	1,0				
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							

Bendra pasiūlymo kaina yra _____ Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais).....

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro _____ Eur (suma nurodoma žodžiais).....

6 dalis: Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus* kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	PVM eurai	Fiksuoti įkainiai eurai, su PVM	Preliminari kaina su PVM (4x7) stulpeliai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Greideriavimas	1000 m ²	1500,0	5,50	1,16	6,66	9990,00
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	7,5	1400,00	294,00	1694,00	12705,00
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	5,0	320,00	67,20	387,20	1936,00

4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	25,00	5,25	30,25	1512,50
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	2,5	320,00	67,20	387,20	968,00
Bendra kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui):							27111,50

Bendra pasiūlymo kaina yra 27111,50 Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais)(*Dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas vienuolika eurų 50 ct.*

Į šią sumą įeina visos su pirkimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 4705,30 Eur (suma nurodoma žodžiais)(*Keturi tūkstančiai septyni šimtai penki eurai 30 ct*)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

**Pastaba:*

1. kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
2. bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti.
3. lentelėje nurodytas preliminarus perkamų darbų kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.
4. sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurių pajėgumais remiamasi</i>	
Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurių pajėgumais nesiremiama</i>	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
2.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	
2.	

Pastaba:

1. Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Simas Smalinskas
(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-15 Nr. B5-138 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-10 13:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Smalinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-15 07:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-07 15:20 - 2027-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Meškienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-15 09:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-15 09:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-24 23:21 - 2023-06-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė_specifikacija_žvyravimas 1 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas 2 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230223.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Negalima patikrinti el. parašo META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0 pasirašymo sertifikato G=KĘSTUTIS,SN=JAKŠTAS,CN=KĘSTUTIS JAKŠTAS,O=Kupiškio rajono savivaldybės administracija,C=LT,E=kestutis.jakstas@kupiskis.lt,T=Saviva ldybės administracijos direktorius statuso per CRL
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-15 nuorašą suformavo Rita Meškienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---