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AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 

 

Statinö projekt0 SILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS 

SILUMOS SIURBLIAIS STATINIV pavat*nimas ELEKTRINÉS G. 2, VILNIAUS 

M. SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

 

YPATINGIEJI, NEYPATINGIEJI. NESUDÉTINGIEJI STATINIAI 

 

Statink' 

20184 

projekto  

 

TECHNINIS PROJEKTAS 
projøktO etapas 

 

  XX VISI STATINIAI 

 

BENDROJI DAI-IS Byta(seqtuv.s) BD-OI propkto daiis 

 

 Bylostaida  O 
Byit* 2021-08-10 

 

Projektq direktorius 

UAB „Sweeo Lietuva" 
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Statinio projekto 

vadovas  31295 

 

 

Vilnius 

STATINIO PROJEKTO SUDÉTIES 21NlARASTlS 

El. 

2yrnuo ir 

nurneris 

 

Statinio proj«to dag--es pavadinimas 

 

 BD-OI o BENDROJI DALIS I-JAB Sweco 

Lietuva" 

2. 9-01 o SKLYPO PLANAS UAB -Sweco 

Lietuva" 

3. SA-OI o STATINIO ARCHITEKTÜRA IJAB .Sweco 

Lietuva• 

4. SK-Ol o STATINIO KONSTRUKCIJOS UAB -Sweco 

Lietuva" 

5. TS-OI  SILUMOS GAMYBA IR TRANSFORMAVIMAS UAB -Sweco 

Lietuva• 

6. E-OI o ELEKTROTECHNIKA UAB 

.sweco 

Lietuva" 

7. VN.OI o VANDENTIEKIO IR NUOTEKV SALINIMO 

TINKLAI 

LIAB .Sweco 

Lietuva• 

8. SVOK-

OI 

o SILDYMAS. VÉDINIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS 

LJAB Sweco 

Lietuva• 

9, pvA-OI  PROCESV VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA [JAB Sweco 

Lietuva" 

10. GS-OI o GAISRINÉ SAUGA UAB -ID 

Pr#ktas" 

11. so-Ol o PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS 

DARBY 

ORGANIZAVIMAS 

UAB -

sweco 

Lietuvau 
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 XX Visi statiniai BENDROJI DALIS 

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SUDËTIES ŻINIARASTIS 

 
By•tcă 2yrnuo  

Bylos  
 

 BD-OI o BENDROJI DALIS  

     

BYLOS BD-OI 'aida O SUDËTIES ŽINIARAŠTIS 
Dokumento *yrnuo  Laida Dokurnento    

20184  o BD-OI os viršelis   

20184-xx-TP- BD-OI  o BD-OI los antraštinis  as  2 

20184.xx-ȚP-BD.P -01  O Statinio ro sudôties żiniaraštis  3 

20184-XX-TP-BD.BS -01 

20184-XX.TP-

BD.BSRA)I 

20184-XX-TP-

BD.BAR4)1 

2 o BD-OI los sudëties *iniaraśtis   

5 O Bendr"tAtLnio rodikliai  6-10 

95 O Bendrasis aiškinamasis raštas  11-105 

20184-XX-TP-BD.BTS-

OI 

12 O Bendr i techninë fikaci   106-

117 

201B4-xx-TP-PSSA-01  O Projekto daliu tarpusavio sprendiniu 

susiderinirno aktas 

 118 

20184-XX-TP-BD.PSS-OI  O Atlik pritarirnu ir suderinimu sąrašas  119 

20184-XX-TP-BD.SPNP-

OI 

 O Statinio Projekte naudojamq programq 

sąrašas 
 120 

   priedai:   

 47  Projektavirno užduotis — Statytojo 

(VST) techninës sąlygos proiektavimui 

(Projektavirno sutarties priedas) ir 

metaduomen s 

 121-

167 

 4  Patikslinta statinio projektavimo užduotis ir 

metaduomen s 
 168-171 

 36  Patvirtinti projektiniai pasi01ymai. 
patvirtinta projektiniq pasiOlymu rengimo 

użduotis 

 172-

207 

 4  Vilniaus m. sav. administracijos 

išduoti Specialieji reikalavimai ir 

 208-211 
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specialieji architektoros 

reikaiavimai 

 30  Projektiniai inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai (UAB .Geotestus", 

2021-02) LGT GT ataskattos vertmmas, 

metaduomen 

 212-241 

   Vilniaus bendrojo plano pagrindinio 

brëżinio iŠtrauka su paźymeta statybos 

vieta 

 242 

 9 O Gaisrinës saugos dalies ptojektavimo 

użduotis 

 243-251 

   Bróžiniai:   

20184-00-TP-SP.B-OI  O Sit • Os schema  252 

20184-00.TP.sp.B-02 

20180-00.TP-SP.B-03 

 O Sklypgp!ąggs  253 

 O Vertikalinis lanas  254 

20184-00-TP-SP.B-04  O Sklypo dangq ir nu2ymejirno planas. 

linkotvarkos lanas 

 255 

20184-01-TP-SK.B-06 

20î6ÂôôôțŔ2țš.8-01 

 O Suvestinis inžłnerini 

tink  

nas   

  O Sutartiniai me'irnai  257 

20184-XX-TP-T .B-02   O Princi  techn ine schema  258 

 

Ockumento tymuo LApq 

sk. 
Laida Dokumento pavad;mmas Pastab Lapo 

Nr. 

20184-XX-TP-T ,B-03  O Absorbciniu Silumos siurbliu pastato 

vamz nai 

 259 

20184-XX-TP-T .B-04  O Lauko trasos ir     

20184-XX-TP-T .B-05    Esamo am inio astato ai  261 

20184-XX-TP-T .B-06  O Dom kanalai   

20184-01-TP-SA-OI .B-

OI 

20184-01-TP.SA-01.B-02 

 o Planas alt.+ 0.000   

 o Planas alt.+    

 20184_01_  I .B_03     lanas. P Ovis 1-1 Pûvis 2-2   

  O Fasadai   
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.B-

07 

 O 3D Vaizdai  267 

20184- 01-TP-

SK.B-OI 

 
20184-01 -TP-SK B-02 

 O 3D vaizdai   

 O Poli iSdés mo anas   

20184-01-TP-SK.B-03  O Galven iSdès 0 lanas  270 

2018401-TP-SK B-05   Konstrukci  iSdest mo lanas alt. : +0 

000 

 271 

201B4-01-TP-SK.B-06  O Konstrukci  iSdés 0 lanas alt.: +5 030  272 

201B4-01-TP-SK_B-07  O •ûviai  273 

274 

20184-01-TP-SK.B-08 

20184-02-TPSK.B-OI 

 O 
O 

De inio konstrukci iSd 

 Poli ir iSdés o lanas 

 

275 

20184-02-TP-SK,B-02  O Konstrukci• iSdés mo lanas alt: +0 000  276 

20184-02-TP-SK.B-03   o P aviai 11-11...22-22  277 

.B-

OI 

 O Planas alt. O .OOO. Idymas, védinimas ir 

oro vésinimas 

 278 

 20184-01-TP -01.8-02  O Planas alt. 5.030. Idymas, Védinimas ir 

oro vesinimas 

  

20184-01-TP OK-01.B-03  O ildymo. vedinimo ir oro vésinimo 

sistemq funkcinès schernos 

 280 

20184-00-TP-GS.B-OI 

 

 o Sk    281 

 O Planas alt. 0.000  282 

20184-01-TP-GS.B-03 

 
20184-01-TP-GS.B4)4 

  Planas alt. 5.030.3.230  283 

 O St o lanas, •ûvis 1-1. •ûvis 2-2  284 

20184-01-TP-GS.B-05  O Fasadai  285 

20184-00-TP-VNOI.BOI  O Vertikalinis lanas su nuotek tinklais  286 

20184-01-TP-VN01.B-02   Planas alt. +0.00 su nuotek sistemornis  287 

20184-01-TP-VN01.B-04 
 O 

O 
Planas alt. 45.03 su nuotek sistemarnis St o 

'anas su nuotek sistemomis 
 288 

289 

20184-XX-TP-E-01.B-04   O 6 kV elektros tiekimo schema   

.B-05 

20184-xx-TP-E-01,B-06 

 O 
O 

0,4 kV elektros tiekimo schema 

Elektros  tiekirno  automatikos 

 ir ndiném 

schema 

 291 

20184-XX-TP-E-OI .B-07  O Elektros tiekimo avariniam apSvietimui 

schema 

  



SWECO 

garnybos absorbciniaig  20184.XX.TP.BD.PSZ.01 g. 2. Vilniaus projektas. Lapas Lapq 

Laida O 

Utsakovas; AB Vilmaus Silurnos tinklai 

7 

20184-XX-TP-E-01.B-08  0 AR stuktûriné schema   

201B4-XX-TP-E-01.B-09  O 1 sk schema   

.B-IO 

20184-01-TP-E-OI_B-IO 

 o 

o 

ibosau a 

PS-OI SFydo schema 

 

297 

20184-01-TP-E-OI.B-II  O AJS-I sk o schema   

20184-01-TP.E-01.B.12 

 

   SR o schema   

  O Va mo funkcine schema   

20184-XX-TP-PVA.B-02  O Vald mo sistemos struktûriné schema  301 

20184-01-TP-PVXB.OI  o OK sistemq Valdymo funkciné 

automatikos schema 
  

20184-00-TP-SO.B-OI    Sta bvietés lanas   

 XX Visi statiniai BENDROJI DALIS 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavaiinmas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 

i. SKLYPAS 

1. sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0052:118) plotas 

1 , 1 , sklypo u2statymo plotas 

12. sklyv» u2statymo plotas 

2. sklypo u2statymo intensp•umas: 

2.1. Esamas sklypo u2statymo intensyvumas 

2.2. lgyvendinus projektq sklypo u2statyrno 

intensyvumas 

3. sklypo u2statymo tanKumas 

3, 1. Esamas sklypo u2statymo tankumas 

3 lgyvendinus projektq sklypo u2statymo tankumas 

11. PASTATAI 

1. Negyvenamieji 

pastatai: 

1.1. Absorbciniu 

Silumos siurbliq 

pastatas (obj. O') 

219797,

0 

54949,2

5 

rn2 55296,55 

0.19 

0,

1

9

1

9 

25,0 

2

5,

1

6 
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Esamas Esarnas 

lgyvendinus projektq 

Pagai PPRU 

-0,20 

 

Projektuojam

as 

naujas pastatas 

1.1.1. paskirties rodikliai (gamybos. kitos planuojamos Okinés 

veiklos, paslaugu apimtis. butq, vietq, lovu, 

aptarnaujamq tmoniq skaiCius, Kiti rodikliai): 

1.1.1.1. Siluminés energijos garnybos (78.) pastatas. 

Technologinés irangos veikimas pilnai automatizuotas, 

darbo vietq pastate néra. 

ppRU 
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1.1.2.1. pagrindinis• m2 307,78 

1.12.2. pagalbinis• 39,22 

1.1,3. pastato naudingaSis plotas m2 

1.1-4. pastato toris•2302,0 

1.5. aukétu skaiéius 2 

1.1.6. pastato aukStjs• 11  

1.17. energinio naudingumo klasé [5.411 

1.1.8.pastat0 (patalpq) akustinio kornforto salygu klasé [5.381 

1.1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis 

1.1.10. kiti papildomi pastato rodikliai 

2. Gyvenamieji pastatai: 

2.1. butq skaitius: 

21.1. 1 kambario 

2,12.2 kambariq irt t. 

2,2, bendrasis plotas: 

Nuo  

pavirSiaus 
altitudés. 
Pastato 
2emesnés 

dalies 

(laiptiné) 

aukStis — 8,15 

m nuo vid. 

2emés pav. 

Nereglamentuo
jama (STR 
201.02:2016 
1.4. ir 1.4.3. p. 
Sildymo sezono 
metu palaikorna 

ne auk&tesné 
kaip to oc 
temperatora.). 

Neklasifikuo- 

Jama 

Kategorija 

pagal sprogimo 

ir gaisro pavojq 

 2  

bendrasis  plotas•: 1.12.  
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 iilumos  LT 

 

26. energinio naudingumo klasé [5.411 

2,7. pastato (patalpu) akustinio komforto sqlygq klasé [5.431 

28. kiti specifiniai pastato rodikliai 

111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1, Keliai (valstybinés ir vietinés reikimès): 

1.1. kategorija 

12. ilgis• km 

1-3, va2iL@amosios dalles plotis 

1,4. eisrno juostu skaiéius 

1.5. eismo juostos plotis 

1.6. apsaugos Zonos plotis 

2. Gele2inkeliai: 

2.1. kategorija 

22. ilgjs• km 

23. apsaugos zonos plotis 

3. Keliai (gatvés): 

25.  pastato  aukStis 
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3.1, Kategorija 

3.2. ilgts• 

3.3. va2iuojamosios dalies plotis 

3.4. eisrno juostq sKaiCius m 

3.5, eisrno juostos plotis 

IV. IN21NERINIAl TINKLAI 

kiekvienos paskirties intineriniq tinklu pavadinimas) 

4. iniineriniq tinklq ilgis• 
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4.1. Buitiniq nuotekq tinkias Fl:   Sklypo ribose 

4.1.1. DN 160 mm  10,0  

4.12. ON 200 mm  43,0  

4.2. Gamybiniu nuotekq tinklas F33:   Sklypo ribose 

4.2.1. DN 110 mm  8.0  

4.3. Kondensato irtermofikato nuotekq tinklas K2:   SKIypo ribose 

4.3,1. DN 110  33,0 Numatomas 7 

m apsauginis 

déklas DN 300 

4.3.2. DN 160  14,0  

4.4. Lietaus nuotekq Ll tinklas:   Sklypo ribose 

   DN 110 mm  40,0  

4.4.2. DN 160 mm  45,0 Esamam d160 

lietaus nuotekq 

tinklui 

numatytas 6 m 

apsauginis 

déklas DN 400 

4.4.3. DN 200 mm 
 

15,0 
 

5. varnzd2io skersmuo (tik vamzdynams) 
  

2iOr. 4 poz 

6. elektros tinklq laidininkq skaiéius ir sKerSpjOviS vnt.: mm? 
  

 

 
7. elektroninio rySi0 laidininku poru skaitius ir skerspjüvis vnt,; mmZ 

V. KITI STATINIAI (TECHNOLOGINIAI IRENGINIAI) 

8. Kiti iniineriniai statiniai 

8.1. Kondensacinis dOmq ekonomaizeris su priklausiniais   Technologinis 
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(Obj. Nr. 02)   irenginys su 
pamatu ir 
priklausiniais 

(technologiniai 

siurbliai irengti 

konteineryje. 

technologiniai 

vamzdynai su 

atramomis) 

8.1.1. u2statymo plotas• rn2 130,0  

8.12. Kondensacinio dornq ekonornaizerio aukåtis• m 

13,0 Diametras —

 
• 2vaig2dute pa2yméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti 

neesminiq nukrypimq. 

o 2021-08-10   

Laida IALeidimo data StatuSaS_ Keitirna prie2astis Wei  

 

KvafifikaciÄ 

patvxrtinaneio 

dokurne:nto 

Nr. 

Pareigos Vardas. pavardé 
 

uAB „Sweco 

Lietuva" 
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XX Visi statiniai BENDROJI DALIS 

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 

BENDROJO AISKINAMOJO RASTO TURINYS 

1. BENDROJI 

1.1. 1.2. 

1.3. 

1.4. 2. 

2.1. Sklypo  

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2,6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

Projekto  

Statinio  

Projektuojamo  

Klimatologiniai  

PROJEKTINIAI  

Technologija  

Konstrukciju  

Statinio  

Elektrotechnika„.. 

Gaisriné  

Vandentiekis  

Sildymas,  

Procesq  

Pasirengimas  statybai  ir  statybos  darbq  organizavimas. 



statiniq 
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gamyb0S absorbcirvais  

E10ktrinOs  Vilniaus m. sav. statybos  t  
Viiniaus S'wnos  

1. BENDROJI INFORMACIJA 

1.1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio Nr. 20184 Silurnos energijos gamybos absorbciniais Silumos siurbliais statiniq 

Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.", parengta,s vadovaujantis Siais 

privalomaisiais ir pagrindiniais normatwiniais statybos techninĺais dokumentais: 

Prívalom'eii dokumentai: 

• AB Vilniaus šilurnos tinklai (Statytojas, toliau — VŠT) techninés lygos (techníniai 

reikalavimai) projektavimui. 

• AB Vilniaus Silumos tinklai ir uAB .Sweco Lietuva" (Projektuotojas) Paslaugq teikimo 

sutartis Nt. SUT-IIIO / 20184 (2020-11-26) -Absorbcirłio Siłumos Siurb1i0 irengimo E-2 GK-4 

efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugos•- 

• AB Vilniaus Silurnos tinklai Techninio projekto projektavimo (techniné) u2duotis. 

• AB Viłniaus Silumos tinkiai 2021-04-14 rastas Nr. SD.1424 Dél E-2 esamo mazuto 

vamzdyno VSK-I nebenaudojimo pagal esamq paskirti. 

• Vilniaus m. bendrojo plano (iki 2015 m., patvirtintas Vilniaus m. sav, tarybos 2007 

m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519) ir rengiamo bendrojo plano (2020 m.) keitimo 

sprendiniai. 

• Vilniaus miesto savivaldybés administracijos 2021 m. gegužéS m 12 d. išduOta 

užduotis projektiniams pasiOlymams rengti (Projektinq pasiolyrnq rengimO užduotjs Nr. 

A659252/21(3.3.2.26E-VMA)). 

• Vilniaus miesto savivaldybés administracijos 2021 m. rugpjOči0 mén. 9 d. išduoti 

 Specialieji architektüros reikalavimai (Nr.  1-210809•00797), 

• Statinio projekto Nr, 20184 Silumos energijos gamybos absorbciniais Šilumos 

siurbĺiais statifiiu Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.- projektiniai 

pasiülymai ir Vilniaus m. sav. 2021-07-15 pritarimas Nr. A51-62064/21(3.32.26E-VMA). 

• Statytojo pateíktj žemés sklypo. esamq statiniq nuosavybés dokumentai ir esamq 

statiniq išdéstyrnas sklype. 

• Aplinkos apsaugos agentoros 2020-07-21 raštas Nr. (30.1)-A4E-6378 Atrankos išvada 

dél AB -Vilniaus šilumos tinklaí" Absorbciniq šilurnos siurbliq jrengimo termofikacinés 

elektrinés Nr. 2 biokuro garo katilo Nr. 4 efektyvumui padidinti poveikio aplinkai 

vertinirno". 

• UAB .DGE Baltic SOil and Environment" parengta -Absorbciniu Silumos siurbliq irengimas 

termofikacines elektrines Nr. 2 biokurO garo katilo Nr. 4 efektyvumui padidinti Atrankos intormacija 

dél poveikio vertinimo (2020 m.). 
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• UAB „Geoconsult[ng• 2018 m, liepas men. Inžineriniq geologiniu tyrimq ataskaitä („Gamybos 

ir pramones paskirtjes pastato (katilinés) ir domtraukio paprastojo remonto bei Silumos gamybos 

Irenginio (ekonomaizerio) matavimo, Elektrinés g. 2, Vilniaus m, projektas•). • 1JAB _Geotestus" 

atliktq projektiniu ínžineriniq geologinit-l ir geotechniniq tyrirnq ataskaita 

LGT-23471-2021 (2021-02). 

• 1JAB .Sweco Lietuva• parengta topografiné nuotrauka, 2021 m. 

Organizaciniai tvarkomieii normatyviniai dokumentai: 

• Lietuvos Respublikos Statybos Istatymas; 

• STR 1 .OI .03:2017 -Statiniq klasifikavimas•; 

Säurnos  
Eloktrinôs  m. sav.  2 šilwno.s  

• STR 1.01.08.•2002 -Statinio statybos rośys••: 

• STR 1.04.02:2011 -Inżineriniai geolminiai ir geotechniniai tyrimaiă•, 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. projekto ekspertize. 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidżiantys dokumentai. Statybos użbaigimas. Statybos 

sustabdymas. SavavališKos statybos padanniu Salinimas. Statybos pagal neteisetai išduotą 

statybą țełdżiantl dokumentą padariniu šallnimas"; 

• STR 1.06,01:2016 -Statybos darbai, Statinio statybos prieżi0ra•; Techniniq ir 

specialiqjq reikalavimu normatyviniai dokumentai: 

• STR 2.01.01  „Esminis statinio reîkalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas"; 

• STR 2.01.01(2):1999 .Esminiai statinio reikalavimaj. Gaisrinë sauga'; 

• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sve,ikata. aplinkos apsauga•; 

• STR „Esminis statinio relkalavimais. Naudojlmo sauga•: 

• STR 2.01.01(5):2008 „Esminlai Statinio reikalavimai. Apsauga nuO triukśmo": 

• STR  -Esminiai statinio reikalavirnaj. Energljos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas•: 

• STR -Statybiniu konstrukciju projektavirno pagrindar; 

• STR 2.05.04:2003 -Poveikiai ir apkrovos; 

• STR 2.05.05:2005 -Betoniniu ir gelżbetoniniu konstrukciju projektavirnas": 

• STR 2.05.08:2005 -Plieniniu konstrukciju projektavimas. Pagrindinôs nuostatos«; 

• STR 2.03.02:2005 „Garnybos, pramonOs ir sandčliavimo statiniu sklypu tvarkymaŕ. 

• STR 2.01.06.•2009 -Statiniu apsauga nuo żaib0. tšonne statirviH apsauga nuo żaibo•; 

• Elektros irenginiq irengimo bendrosios taisykJës (EllBT); 

• Elektros liniju ir instaliacijos irengimo taisyklôs (ELIJIT); 

• Apšvietimo elektros irenginiq Irengimo taisyklës (AEIIT); 
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• RSN 156-94 - Statybine klimatologija: 

• DT5-OO Saugos ir svejkatos taisyktës statybojea lforminimo normatyviniai dokumentai: 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas, Bendrieji jforminimo reikalavimai-; 

• R 14-2011 Santrumpos ir raidiniai żymejirnai statybq projektineje dokumentacijojeă. 

Pastaba: Kiti normatyviniai dokumentai. kuriq pagrindu parengti projektiniai Sprendiniai 

nurodyti bendrosios dalies ir kitu projekto daliq aiškinarnuosiuose raštuose. 

1.2. StatiniO statybos Vieta ir paskirtis 

Šilurnos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais pastato, kitos paskirties 

inžinerinio statinjo — kondensacinio domq ekonomaizerio su priklausiniais ir 

technologiniu vamzdynu su atramomis bei inžineriniu tinklu statyba numatoma esamos. 

veikiančios AB Vilniaus šilumos tinklai termofikacinôs elektrines Nr. 2 teritorijoje, 

Vilniaus m. Sav.. Elektrinës g. 2. 

Termofikacines elektrines teritorija intensyviai užstatyta pastatais ir kitais irenginiais. 

paklotos požeminës inżinerinôs komunikacijos, Irengti pravażiavirnai ir takai. žali plotai 

apżeldinti. Pagrindiniai ivażiavimo vartai j Imonôs teritorija yra iš šiaurines sklypo 

teritorijos puses. iš Elektrinës gatves- Teritorija aptverta ir saugoma. 

Nagrinójama statybinë teritorija yra imones šiaures rytineje dalyje. Ji apribota esamais 

asfaltuotais pravażiavimais. pastatais, vamzdynq estakadomis. statybine teritorija sąlyginai 

 3  O 
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lygi. abs. alt. kinta nuo 100,69 iki 101,57. ap2eldinta veja. Saugotinu mediu ar krornq 

planu@amoje statytj teritorijoje néra. 

Projekte numatyti statytj statiniai yra esamame 2ernés sklype (kad. Nr. 0101/0052:118). 

kuris valstybinés Zer-nes patikéjimo teise priklauso Nacionalinei 2emés tarnybai prie 2emés 

Okio ministerijos, o nuornos sutartimi (2000-06-16 Valstybines 2ernés sklypo nuomos 

sutartis Nr. 412 NOI/2000-23081, 2003-09-19 Susitanrnas Nr. 848 KOI/2003-27908, 2018-

06-15 Susitarimas Nr. 49S2N-148-(14.49.57 - AB Vilniaus Silur-nos tinklai. 

2emés sklypo (unikalus Nr. 0101-0052-0118. kad. Nr. 0101/0052:118 Vilniaus m. k. v.) 

plotas— 

21 ,9797 ha. 2ernés sktypo pagrindiné naudojimo paskirtjs — Kita, 

Sklypas yra Vilniaus miesto Vilkpédés seniünijoje, prarnoninéje zonoje, gerai iSvystytos 

infrastruktüros teritorijoje (2r. 1 pav.)., kurioje yra visi planuojamai ükinei veiklai vykdyti reikalingi 

in2ineriniai tinklai: centralizuoti vandentiekio. buitiniq. pavir&iniq nuotekq, Silurnos ir karSt0 

vandens tiekimo, dujotiekio, elektros ir rySio tinklai. Gerai iSvystytos susisiekimo komunikacijos: 

iS rytinés pusés sklypq galima pasiektj autotransportu Savanoriq pr.. iS Siaurinés — Elektrinés g. Iki 

Sklypo yra atvesta 

le2inkelio atSaka. Netoli sk ra viego o trans  

stotelé. 
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1 pav. Objekto vieta. 

 
E10ktrinOs  m. sav.  4  

Silvno.s  

2emes sklypui unik. Nr. 0101-0052-0118 taikomos specialiosios żemôs naudojimo sąlygos: 

 skirstomqjq dujotjekiq apsaugos zonos•,  požeminio vandens vandenvlečiu 

apsaugos zonos;  vandens tiekimo ir nuotekq, pavirSiniq nuotekq tvarkymo intrastruktoros 

apsaugos zonoS•.  Silumos perdavimo tinklu apsaugos zonos; elektros tinktu apsaugos 

zanos; garnybinju objektu sanitarines apsaugos zonos;  viešqjq ryŠiu tinklq elektroniniq 

rySiu infrastruktoros apsaugos zonos•, komunaliniq objektu sanitarines apsaugos zonos;  

aerodromo apsaugos zonos. 

Statybos sklypas j saugomas teritorijas nepatenka. _Artimiausia saugoma teritorija — 

Pavilniq regioninis — parkas nutolusi nuo sklypo per 4.6 km. 

Sklypas patenka i aerodromo apsaugos D zoną, kuriai taikoml numatyti šiai zonal apribojirnai. 

Archeologiniu. kulturiniu istoriniq vertybiu sklype neta. 

Atstumai nuo jrnones teritorijos ribos iki artimiausiu gyvenarnqju namu: 

 iki daugiabučio (Elektrines g. 6) — aple 30 m. 0 nuo esamo pastato, kuriame irengtas 

biokuro katilas ir šalia, kurio bus statomi nauji statiniai (objektas) — aple 100 m šiaur&s 

kryptjmi; • iki daugiabučio (Elektrines g. 4) — apie 30 m. nuo Objekto — apie 100 m 

Siaurës kryptimi; - iki vienbučio (Elektrinôs g. 10) — apie 270 m. nuO objekto — aple 308 

m šiaures vakaru kryptimj•, 

 iki vienbučio (Levandq g. 7) kitame Neries krante — apie 440 m, nuo objekto — 

apie 608 m vakaru kryptimi;  iki vienbučio (Miškiniu g. 61) kitamo Neries krante — apie 

445 m, nu0 Objekto — apie 485 m šlaurës vakarq kryptimi; 

 iki daugiabučio (Savanoriq pr. 153) — apie 230 m pietq kryptjmi. nuo — apie 730 

m pietvakariu kryptimi; 

 ki vienbučio (Šlaito g. 26) — apie 245 m, nuo objekto — aple 415 m šiaurës rytq 

kryptimi; • iki vjenbuCi0 (Savanoriq pr. 114) — apie 245 m, nuo objekto— apie 420 m 

Siaurës rytq kryptimi•. 

 iki daugiabučio (Vilkpëdës g. 9) — apie 245 m, nuo objekto— apie 365 m rytu 

kryptimi: - iki daugiabučio (Vilkpôdes g. 7) — aple 300 m, nuo objekto — apie 415 m 

šiaurës rytq kryptimi. 

Artimiausios švietimo Istaigos: 

 Vilniaus Vilkpëdës darżells-mokykla (Gerosios Vilties g. 15) nuo imonës teritorijos 

nutolusi aple 

600 m. nuo objekto — apie 770 m Siaurës rytus; 

- lopšelis-darżelis „Viltenë" (Gerosios Vilties g. TA) — nuo irnonës teritorijos nutolęs apie 

570 m. nuo objekto —apie 735 m I šiaures rytuS 

Artirniausia gydymo istajga (VSI -Vilkpëdes ligonin€) nuo teritorijos ribos nutolusl apie 

420 m I rytus (Vilkpëdes g. 3). Atstumas nuo biokuro katilines — aple 540 m i rytus. 

Imones teritorijoje ir apylinkëse nera eksploatuojamu ir išżvalgytu żernës gelmiq telkiniq. 

Artimiausias srnëlio ir žvyro telkinys Nr. 740 (GariOnaj) nuo objekto nutolęs apie 4,5 km j 

pietvakarius. 

gamyb0S  
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Vadovaujantis Lietuvos krastovaizdž[o vizualines struktOros suskirstymu, objekto 

gretirnybese esantj vizualinć struktOra pasiżyrni ypač raiškia vertikaliąja sąskaida (stipriai 

kalvotu bel giliu 

Slëniu kraśtovaizdżiu su 4-5 lygmenq videotopq kompleksais) su vyraujančiu pusiau uždaru 

iš 

 5  O 
LT 

dalies pražvelgiamu erdviu kraštovaizdźiu. kurio erdvinćje strukt0roje išreikštas vertikaliu 

ir horizontaliq dominantu kompleksas (V3H1  

Vadovaujantis Vilniaus mjesto savivaldybës teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. miesto 

ir apylinkiu gamtjnio karkaso schema, nagrinëjama jmonës teritorija patenka j urbanizuoto 

gamtinio karkaso teritorijas. 

Nagrinëjamame sklype ir gretimybëse saugomq teritoriju nëra. Paneriq erozinio kalvyno 

kraštovaizdżio draustinis nuo objekto nuto/ęs aple 1 km atstumu I pjetryčius. 

Artimiausia Natura 2000 teritorija — buveiniq apsaugai svarbi teritorija — Neries upe. 

Mażiausias atstumas nuo objekto — aple 430 m vakarus. 

Saugornu gamtos paveldo ot*ektq irnones teritorijoje jos gretirnybëse neta. Artimiausias 

savivaldybës saugomas gamtos paveldo objektas — Lazdynq liepa, nuo objekto nutolusi 

apie 1.9 km j Slaures vakarus. 

Nauju statjniq statyba numatyta tik jmones teritorijoje ir Okine veikla nebus plećiama už esarnu 

imonës žemes sklypo ribu, todël nepriartôs prie saugornq teritoriju. Papildorno poveikio saugomu 

teritoriju ir Natura 2000 vertybërns nenumatoma. 

Artirniausia rekreacine teritorija — Vilkpëdës parkas, nuo objekto nutolęs aple 220 m rytus. 

'mones teritorijoje nekilnojamqjq kultoros vertybiu nera ir teritorija, taip pat, nesiriboja su 

kultoros vertybiu registre itašytu kultoros paveldo ouektu teritorijomis ir ju apsaugos 

zonomis. 

Arčiausiai esantys kulturos paveldO objektai: 

— Vilkpôdës ligoninôs statiniq kompleksas (kodas 31673). Mažiausi atstumai nuo AB 

„Vilniaus Silumos tinklai" teritorijos — apie 265 m rytq kryptimi, nuo objekto — aple 307 

m 'laures rytq 

— Dievo Apvaizdos bażnyčia (kodas 22800). Mažiausi atstumai nuo AB „Vilniaus šilumos 

tinklar teritorijos — aple 645 m Siaures rytu kryptimi, nuo objekto — apie 815 m šiaures 

rytu kryptimi. Iki kultoros vertybes vizualinôs apsaugos pozonio atitinkamai — apie 560 m 

ir 735 m ta pačja 

— Wniaus miesto dalis. vadinama Lazdynais (kodas 16079). Mażiausi atstumai nuo AB 

„Vilniaus šilurnos tjnklar teritorijos — apje 1 km Siaurës vakarq kryptimi. nuo POV 

Objekto — apie 1.1 km šiaurŔs vakaru kryptirni. 

Esamq inżineriniq tinklu (vandentiekio). patenkančiu j naujai statomo objekto zoną iśkëlimas 

numatomas atskiru projektu, Neeksploatuojami ir neveikiantys inżineriniai tinklai. pożerninës 

kameros. Šuliniai, esantys naujai statomq statiniq ir klojamq tinklq zonoje, darbo projekto ir statybos 
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metu, turi bOti demontuojami pagal suderinus su Statytoju projektinius sprendinlus. Statybos metu 

atsikasus ir ivertinus esamą šiluminës trasos situacija. esant poreikiui darbo projekte numatorni 

atitinkarni trasos apsaugojimo projektiniai sprendinlai, kurie privalo bOti derinaml su Statytoju. 

Atsiżvelgiant statybos tecnniniO reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leldżiantys 

dokumental. Statybos u2baigimas. Statybos sustabdymas. Savavaljgkos statybos padariniu 

šalinimas, Statybos pagal neteisëtai išduotą statyba leidžiantl dokumenta padariniu 

šalinimas78 punkta, Slame Silumos energijos garnybos absorbciniais Silumos siurbliais 

statiniq statinio projekte yra numatorna galimybć Statytojui pageidaujant atskiru statiniq ar 

ju daliu statybą užbaigti ne vienu metu ir turôtj galimybę prašyti išduoti atskirus užbaigtu 

statyti statjniu ar daliq aktus ar suraśyti deklaracijas. jei Sie statiniai ar ju dalys galës b0ti 

naudojami pagal statinio 
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projekte numatytą paskirti. nepriklausomai nuo to, ar kitu statinio prc*ekte suprojektuotu 

statiniu ar ju daliu statyba użbaigta, 

Numatyti AB Vilniaus šilumos tinklai teritorijoje statyti statiniai. kloti tinklai ir naudoti 

irenginiai nora pavojingi żmonëms aplinkai, neturi kenksmingu bei pavojingq medżiagq. 

Šilu_rnos energijos garnybos absorbciniais Silumos siurbliats statiniq Elektrines g. 2. 

Vilniaus m. sav. statybos projekte numatyti statyti statiniai skirti inżinerinôs savivaldybës 

infrastruktoros (šilurnos perdavimo tinklu bei Silumos gamybos Irenginiq) aptarnavimuL 

Statiniai projektuojarni kaip sudëtinë savivaldybës infrastruktoros dalis pagrindinëje E-2 

termofikacinëje elektrinëje. Suprojektuotas pastatas yra negwenamosios paskirties pastatas, 

kuriame yra tik bendros erdvës, numatytos prarnoninlq Irenginiq aptarnavimui (absorbcinis 

Šilurnos siurblys, technologiniai vamzdynai bei automatikos ir elektrotechnikos irenginiai). 

Numatomas statyti negyvenamasis pastatas tik saugo pagrindinj bosimos jegaines 

komponentą (absorbcin/ šilumos slurblj) nuo išores klimatiniu sąlygu yra skirtas patikimai 

użtikrinti Silumos gamybos ir tiekirno funkcijas. 

1.3. Projektuojamo objekto apraśymas 

Esama Okine veiklą, 

AB Vilniaus šilumos tinkiai — Imonó. tiekianti šilumos ir karšto vandens paslaugas 

Vilniaus miesto gwentojams. Šilumos energija termofikacinëje elektrinëje Nr. 2 yra 

gaminama vandens Šildymo ir garo katiluose. Elektrinës nominalus šilurninis našumas yra 

992, 1 MW. Elektrinëje eksploatuojami.• 

- pirmasis kurą deginantis irenginys (bendras šiluminîs naSumas — 465,2 MW). kun sudaro 

4 vandens šildymo katilai (VŠK) PTVM-IOO po 116,3 MW (vandens šildymo katiline Nr. 

1). Siarne kura deginanćiarne irenginyje kaip kuras naudojamos gamtinës duios. kitos dujos, 

skystasis kuras, duju ir skystojo kuro miSinys. Katilq degimo produktai šalinami per 100 m 

aukSči0 oro taršos šaltinl (toliau — O. T. š.) Nr. 001. Vandens šildymo katilines Nr.l 

katilams (VŠK Nr.3 ir VSK Nr. 4) Irengtas kondensacinis domu ekonomaizerls, kuris 

atgauna Silumą iš domu, susidariusiu deginant gamtines dujas;  antrasis kura deginantis 

Irenginys (bendras śiluminis našumas — 466.9 MW), kuri sudaro 3 VSK KVGM-IOO po 

116,3 MW (vandens Sildymo katiline Nr. 2), 2 gara kaołai (tołiau — CK) BKZ75-39 po 59 

MW (garo katilinë), BKZ-75-39 (użkonservuotas). Slame kura deginančiame renginyje kajp 

kuras naudojamos garntinës dujos, kitos dujos, skystasis kuras. dujq ir skystojo kuro 

mišinys. Katilq degimo produktai šalinami per 150 m aukščio o. T. š. Nr. 002; 

- trečiasis kurą deginantis Irenginys (šilumirlis našutnas — 60 MW) — biokuro katilas BKZ-

75-39 FE Nr. 4, kuriame deginamas biokuras. biokuro ir durpiu mišinys. Katilo degimo 

šalinami per 60 m aukščio 0. T. š. Nr. 005, | aplinkos orą iš Sio tarśos šaltinio išmetami 

teršalai valomi sausame elektrostatiniarne kietuju daleliu filtre, 4-se Slapiuose 

elektrostatiniuose kiett.dq daleliq filtruose. Taip pat jrengti domu kondensaciniai 

ekonomaizeriai, kuriq pagrindine paskirtis atgauti su dOmais išeinančią Šilumą. Be 

atgaunamos šilumos je atlieka ir valymo jrenginio funkciją. 

Elektrinëie kaip kuras energijos garnybai yra naudojamos gamtinôs dujOs (vietoje garntiniq 

duju gali bOti naudojamos rezervines dujq rošys: susłegtos dujos ar suskystintos garntines 
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7  

dujos/suskystintos naftos dujos), biokuras ir skystasis kuras (mazutas ar dyzeĺinas). kuris 

naudojamas kaip rezerviné kuro rűšis. 

Per metus daugiausia gali bOtí pagaminama 3 583 392 MWh Silumos energijos ir 239 400 

MWh elektros energijos. 

Gamybos Ír auSinimo procesui reikalingas vanduo yra imamas iš Neries upés. 

Visoje termofikacinéje elektrinéje Nrv2 (E-2) Susidarĺusios ir iSvalyt0s gamybinés 

nuotekos iSleid2iamos i Neries upe, Buitinés nuotekos nuvedamos i UAB *Vilniaus 

vandenysaptarnaujamus miesto buitiniq nuotekq tlnklus, PavirSinés nuotekos nuo netarSiu 

elektrínés teritorijos plotu nuvedamos i UAB *Grinda• aptamaujamus miesto lietaus 

nuotekq tinklus. 

Planuoiarnp Okiné veiklë  

POV metu bus irengiami absorbciniai Silumos siurbliai, kuriu norninali atgautoji Silumine 

galía botu apie 8500 kW. kartu su garo redukavimo aušinirno /renginiu, tinklo vandens 

siurbiu bei 11-0 laipsnio kondensaciniu domu ekonomaizeriu (toliau — KDE) su pagalbiniq 

Irenginiu hfrastruktüra (vamzdynais. papildomu důmsiurbiu (-iais)). 

 dűmq atvésinimo ir juose esančiq vandens garg kondensacjos gauta šiluma bus tiekiama 

i Silumos tinklus. 

Numatoma technologiné iranga išdéstoma: 

 Absorbciniai šilumos siurbliai jrengiami atskirame naujame pastate prie varnzdynq 

estakados. esančios Šalia Chemijos ükio skyriaus pastato. 

 11-0 laipsniO KDE su priklausiniaís Irengiamas greta esamo Gamybinio pastato ir 

kamino. 

9*ktq pavadinimas ir paqrindiniai dvornenys: 

 
Objekto pavadinlmas Šilurnos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statiniq 

Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas. 

Projekto etapas Techninis projektas. 

Statybos vieta Elektrinés g. 2. Vilniaus m. sav. (AB Vilniaus Silumos tinklai 

teritorija). 

Statybos rüšis Naujo statinio statyba. 

Objekto projekto

 paskirtis 

Šiluminés energijos gamyba (7.8.) (paga STR 1 .OI .03:2017). 

Objekto techniniai Sklypo kada.strinis Nr. 0101/0052:118, Visas žemés sklypo plotas 

— 

rodikliai ir kt. 

duomenys 

21.9797 ha. 

Statinío kategorija Ypatingieji, neypatingieji, nesudétjngieji statiniai. 

Statomq objektu  Obj. Nr. 01 — Absorbciniq  siurbliq pastatas — Šilumos 

sudétis  energijos garnybos absorbciniais šilumos siurbliais statinys — 

dviejq 
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aukštq negyvenamasis technologinis pastatas, kuriame numatytos 

absorbciniq Silumos siurbliq ir elektros Skydinés patalpos. 

Energetikos pastatas priskirtas ypatingqjq statiniq kategorijai 

atsižvelgiant STR 1.01.03:2017 -Statiniq klasifikavimasä 1 lent. 2 

poz (statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnés galios 

elektros ir Silumos gamyba•). Pastato gabaritas plane tarp ašiq — 

 

8  

12,2 x 15,0 m ; aukSto aukStis — 5,05 m. Pastato aukåtis nuo 

grindq lygio iki laikantiq konstrukcijq — 9,50 m. o iki parapeto — 

11,70 m, Suprojektuotj rnetaliniai vidiniai laiptai rySiui tarp 

aukStu ir LI tipo evakuaciné laiptiné prie iS0rinés sienos 

evakuacijai iS antro aukSt0 

Darbo vietq pastate nenumatoma  

Pastatas — Il atsparumo ugniai laipsnio, gaisro apkrovos 

kategorija — RN (nereglarnentuojama). projektuojamas Eg 

kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavoju. 

Vadovaujantis STR 2.01,022016 „Pastatq energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas• absorbciniu Silurnos siurbliq 

pastatas neklasifikuojamas pagal energetinio naudingumo klase: 1. 

Statybos techninis reglamentas (toliau — Reglamentas) taikomas 

projektuojant åildomq gyvenamujq ir negyvenarnqjq pastatq (ju 

daliq) energinl naudingumq, atliekant pastatq energinio 

naudingumo sertifikavimq. skaitiuojant pastatu (jq daliq) Sildymo 

Sisternos Silur-nos {altinio projektine galiQ. iSskyrus: 1.4. nedaug 

energijos sunaudojantiq gamybos ir pramonés, sandéliavimo 

paskirties ir 2emés Okiui tvarkyti Skirtq negyvenamqjq pastatu 

(iskaitant pastatus gyvuliams ir augalams auginti): 1.43. kuriuose 

SildymO sezono metu palaikorna ne aukStesné kaip 10 oc 

temperatüra, 

Obj. Nr. 02 — Kondensacinis dümu ekonomaizeris Su 

priklausiniais — Technologinis irenginys Su parnatu ir 

priklausiniais (technologiniai siurbliai apsaugai nuo iSoriniq 

aplinkos poveikiq irengiami konteineryje (kilnoiamas daiktas)). 

Numatomo kondensacinio dümq ekonomaizerio aukStis — —13.0 

m. diametras - —3,0 m. Kitos paskirties iniinerinis statinys — Il 

grupés nesudétingasis statinys pagal STR  Statiniq 

klasifikavirnas" 3 tent. 4.2. poz. (ein2ineriniai statiniai nenurodyti 

4.1 papunktyje, ne aukStesni kajp 15 m". 10000 < K— S 15522 s 

40000). 

Buitiniu nuoteku tinklas Fl: 
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DN160 mm (sklypo ribose) — 10,0 m. I grupés nesudétingasis 

Statinys. DN200 mm (sklypo ribose) — 43,0 m. Il grupés 

nesudétingasis statinyS. 

Gamvbiniu nuoteku tink'as F33: 

DN 110 mm (sklypo ribose) — 8,0 m. I grupés nesudetingasis 

statinys. 

Kondensato ir termofikato nuoteku tinklas K2: 

DN 110 mm (sklypo ribose) — 33,0 m (numatomas 7 m apsauginis 

déklas DN 300). I grupes nesudétingasis statinys. 

 

9  
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DN 160 mm (sklypo ribose) — 14,0 m. I grupés nesudétingasis 

statinys. 

Lletaus nuote#u LI tinKlas (sklvpo 

ribose)•. 

DN 110 m. I grupés nesudétingasis statinys. 

DN 160 mm — 45,0 m (esamam d160 lietaus nuoteku tinklui 

nurnatytas 6 m apsauginis déklas DN 400). I grupès 

nesudétingasis statinys. 

DN 200 mm — 15,0 m. Il grupés nesudétingasis statinys. 

Sklype suprojektuoti ant2eminiai technologiniu ir komunikaciju tinklai 

su atramomis. Esarnu ant2eminiu estakadu ir projektuojamq atramu 

pagalba apjungti naujai ir esami statiniai bei irenginiai elektros, tinklais 

bei technologiniais vamzdynais. Prie naujo pastato proektuojami 

privatiavimai nuo sklype esanéiu vietiniq keliu. 

 Esamame gamybiniame pastate Obj. Nr. 03 (Unik. Nr. 1395-

10001028, tyrnéjimas plane 2P2p) klojami technologiniai 

vamzdynai ir iSvedti0jami et. tinklai. 

Statytojas,'œsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai (VST) 

Statinio projektavimo Projektavimo pastaugu suteikimo sutartis Nr. SUT-IIIO 1 20184 

pagrindas (2020-11-26), Projektavimo u2duotis, U2sakovo techninè 

specifikacija (reikalavimai). 

Atsi2velgiant i jmonés darbo specifikq bei technologinio proceso ypatumus eksploatacija u2siims 

atitinkama kvalifikacija turintys ir tinkamai apmokyti dabartiniai U2sakovo personalo darbuotojai. 

Nuolatiniu darbo vietg projektuojamuose statiniuose ar prie ju nenurnatoma. Technologiniai 

jrenginiai bus automatizuoti ir ju aptarnavimas bus vykdomas tik gedimo ar remonto atveju. 

Atsi2velgiant tai, kad darbo vietu energetikos pastate néra — neskaitiuojami ir darbo patalpos plotai. 

pagal kuriuos. vadovaujantis STR 2.06.04:2014 -Gatvés ir vietjnés reikSmès keliai. Bendrieji 

reikalavimai• 30 lent„ botu nustatomas projektuojamam pastatui skirtas minimalus automobiliu 

stovéjimo vietq skaiCius. todél papildomu automobilig stovéjimo vietu esamqe teritorijoje 

nenumatoma irengti. 

Naujos statybos projektas rengiamas dviem etapais — techninis projektas ir darbo projektas. 

Projekto sudétyje yra sklypo plano, architektûros, konstrukciju. technologijos (Silumos 

gamybos ir transformavirno), gaisrinés saugos. elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekq 

Salinimo, Sildymo, vèdinimo ir oro kondicionavimo. procesu valdymo ir autornatizacijos 

bei pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo daliu sprendiniai. 

Imonés teritorija yra aptverta ir nuotat saugoma apsaugos  todél pasaliniq asmenu 

patekimas prie objekto ir smurto bei vandalizrno atvejai nera galimi arba ma2ai tikétini. 

Patekimas prie naujo Objekto suplanuotas naudojantis esamu jva2iavimu i jmonés teritorijq, 

pro saugomus vartus. is Elektrinés g, ir jrengtais (esamais) teritorijoje keliais. Kitas esamas 

Iva2iavimas i VST teritorijq yra iS Savanoriq prospekto. 
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Pavirsinio lietaus vandens surinkimas numatytas projektuojamais lauko nuoteku 

varnzdynais isijungiant i esamus teritorijoje lietaus nuotekq tinklus (savininkas — AB 

Vilniaus tinklai). 

 Lapas 10  O 

LT 

Naujai projektuojami irenginiai ir Statiniai yra iédéstyti pagal technologinius reikälavimus, 

taip. kad skiand2iaj vyktu technologinis procesas. o darbuotojai imonés teritorijoje galétq 

saugiai ir patogiai dirbti. 

Elektros bekimas naujai statomiems Objektams numatytaS iS teritorijoje esamos Vilniaus 

elektrines VE.2 (Unikalus Nr 1395-1000-1028). 6 kV u2daros skirstyklos. Elektros energija 

vidaus objektams tiekiama pagal antra (iSskyrus l-os kategorijos vartotojus) elektros 

energijos tiekimo patikirnumo kategorijq (EJIBT). Visi instaliavimo darbai turi bOti atlikti 

sutinkamai su Elektros Irenginiq jrengimo taisyklémis (EI", Vilnius, 2012). 

Projektuojamame Silumos garnybos pastate ir prie Salia jo statomq  irenginiu 

bei esamoje garnybos zonoje del automatizuoto technologinio proceso 2moniq Su negana 

(2N) darbas nenumatomas, todét atskiri sprendiniai dél ZN nagrinéjamoje zonoje néra 

numatomi. 

Remonto atvejq darbus atJiks specialiai apmokytas ir tarn parengtas jmonés personalas. 

Silur-nos energijos gamybos absorbciniais Silurnos siurbliais statiniu statybos projekto 

sprendiniai nepa2eld2ja treCit.Ou asmenq interesu, jvertinant statybos istatymo 6 str. 4 p. 

reikalavimus. 

Vadovaujantis IJAB „DGE Baltic Soij and Environment" atlikta planuojarnos Okines veiklos 

(„Absorbciniu Silumos siurbliu irengimas termofikacinés elektrines Nr. 2 biokuro garo katilo Nr. 4 

efektyvumui padidinti") informacija atrankai del poveikio aplinkai vertinimo (Vilnius, 2020 m.): 

Absorbcinius Silumos siurblius ir jiems skirtus statinius planuojama statyti adresu 

Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. teritorijoje planuojama Irengti du pramoninius absorbcinius 

Silumos siurblius po 4250 kW bei Kartu integruoti Il laipsnio Kondensacinj dOmq 

ekonomaizeri. Planuojama Irenginiq bendra atgautoji Siluminé galia apie 8.5 MW. dümu 

atvésinimo ir juose esanéiq vandens garg kondensacijos gauta Siluma bus tiekiama j 

Silumos tinklus Vilniaus miesto Silumos vartotojams. Nauji Irenginiai ir statiniai statomi 

aptvertqe ir nuolat saugomoje veikianéios imonés teritorüoje. 

POV skJypas yra pramoniniame Vilniaus miesto uistatytame rajone, gerai iSvystytos infrastruktüros 

teritorijoje, kurioje yra visi PÜV vykdyti reikalingi in2ineriniai tinklai: centratizuoti vandentiekio, 

buitiniq. pavirSiniq nuotekq. Silur-nos ir karSt0 vandens tjekimo, dujotiekio. elektros ir rySio tinklai. 

Termofikacines elektrines Nr. 2 sktypas u2statytas pastatais ir in2ineriniais statiniais. PÜV metu 

planuojama naudoti esamus in2inerinius tinklus ir priva2iavimo kelius. Esarnos in2inerinés 

infrastruktoros ir 2emés sklypo ploto bei paskirties pakeitimai nenumatomi. 

POV metu bus irengiami absorbciniai Silumos siurbliai kartu Su garo redukavimo auSinimo 

irenginiu. tinklo vandens siurbiu bei 11-0 laipsnio kondensacinis dOmu ekonomaizeris 

(toliau — KDE) Su pagalbiniu jrenginiq infrastruktüra (technologiniais vamzdynais, 

ortakiais, papildomu dümsiurbiu (-iais)). Domai bus Salinami per esama 60 m aukSCio 

Kaminq. 

Veiklos Dobüdis ir produkciia 

Planuoiarna ükiné veikla- 
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Planuojama Silumos energijos garnyba atauåinant dümus, panaudojant atliekinés åilurnos 

potenciaJq. Tuo numatoma jrengtl 11-0 laipsnio kondensacinj dümq ekonomaizeri ir 

absorbcinius SilumOS Siurblius, kurie GK-4 dOrnus leistq atvésinti iki 33 'C. dürnu 

atvésinimo ir juOse esanéiu vandens garu kondensacijos gauta Silurna bot! tiekiama 

Silumos tinklus, I projekto apimti taip pat ieina tinklo vandens siurblys bei dümsiurbis, 

u2tikrinantis dornq cirkuliacijq per 11-0 laipsnio KDE, 

 

Lapas 11  

E-2 numatoma irengti du pramoninius absorbcinius šilumOs siurblius. kuriq nominali 

atgautc*i šiluminë galia botu apie 8500 kW. Pirminj energijos šaltini absorbcinio šilumos 

siurblio generatoriui vasaros periodu sudarytu iš biokuro garo katilo Nr. 4 turbinos Nr. 5 

nuëmimo tiekiamas perkaitintas vandens garas (aple 150 oc. ne dauglau nei 17,4 Uh, garo 

slegis iki 3.7 bar). 2iemos periodu pirminl energijos šaltinl sudarytq vandens garas (apie 150 
oc. ne daugiau nei 17,4 t/h. garo slëgis iki 3,7 bar) iš redukcinjo aušinimo Irenginio (RAl 6). 

kunam bus atvesta papildoma linija iki šjlumos slurblio. 

Absorbc/nio Silurnęs siurblio vețkimo apr$ymaș 

Absorbcinis šilumos siurbtys (toliau — ASS) — sudëtjngas śllumos ir mase mainq 

komponentu Irenginys, kurio darbo metu vyksta cheminiai, mechaninîai ir 'iluminiai 

procesai. JO veikimas paremtas garinlmo, kondensacijos ir absorbcijos principu. 

ASS susideda IS 4 pagrindiniu Irenginiu: generatoriaus, kondensatoriaus. garintuvo ir 

absorberio. Visas ASS veikimo ciklas prasideda generatoriuje. I ASS generatoriu 

paduodarnas garas iš biokuro garo kalilo NC. 4 turbinos Nr. 5 nuëmirno (apie 17,4 iki 3.7 

bar sl&gio). Generatoriuje apie 150 oc temperatOros garas Silumokaityje garina ljeso ličio 

bromido (LiBr) tirpalo lakesnijj komponentą — vandenj. lśgarinus vandeni gaunamas 

koncentruotas LiBt tirpalas, kuris purškiamas I ASS absorberi, 0 susidarę vandens garai del 

slôgio skirtumo toliau teka ASS kondensatoriq. 

Kondensatoriuje vandens garai pašildo iš absorberio tiekiamą tinklo vandenj ir 

kondensuojasi. Susidaręs kondensatas yra išpurśkiamas i ASS garintuvą, 0 pašilęs šilumos 

tinklu vanduo toliau tiekiamas i šilumos tinklu siurblius (TS) 1-8. 

Garintuve sudarytas vakuumas (absoliutinis słegis apie 0.01 bar). todël vanduo użverda prie 

20 — 40 'C. Kondensatas palma šilumą iš 46 oc temperatOros proceso vandens. todël j) 

atvësina iki 24 oc. Gavęs śilumos kondensatas išgaruoja ir garintuve susidarę żemo sleglo 

vandens gara' patenka j absorberi, kur jie yra sugerjamî koncentruoto LiBr tirpalo. 

Absorbavlmo procese LiBr tirpalas paliesëja ir sušyta, todĆl pašildo grjżtamąjl Silumos 

tinklq vandenj tiekiamą iš 1-0 laipsnlo 

Iki 24 oc temperatoros garintuve atvesintas proceso vanduo iśpurškiarnas 11-o laipsnio 

KDE ir po 1-0 laipsnio KDE tiekiamus 50-70 oc dOmus atvësina Iki 33 oc temperatoros. 

ASS absorberio apačioje susirinkșs LiBr silpnas vandens tirpalas yra pumpuojamas i AŠS 

generatoriq, tokiu bodu ciklas prasideda naujo. Vyksta nepertraukiamas procesas, kuriam 

palaikyti naudojami nedidełes galios elektros siurbliai. 

ŠilumOs enerqiios garnybos ir tiekimo sistemos apraSVmas 
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Nurnatorna, kad garintuve i' degimo produktu atgaunama apie 8500 kW nominali šilurninč 

galia. 1580 m2/h grižtamojo tjnklq vandens srautas KDE śilumokaityje pašildornas nuo 45 
oc iki 51 'C. Aple 51 oc temperatoros degimo produktai po 1-0 laipsnio KDE patenka i 11-

0 laipsnjo KDE. kur jie atvesinami iki 33 'C. Domu vesinimo ir juose esančiq vandens garu 

kondensacijos metu gauta šiluma technologinio proceso cirkuliacOos kontOr0 vandeni 

pašildo nuo 260C iki 48 oc. Iki 33 •C atvësinti dOmai tiekiami esamą 60 m aukščio kamina 

ir išmetami atmosferą. 

Tarpiniame šilumokaityje proceso vanduo šilumą atiduoda per śilumOs siurbliO garintuvą 

cirkuliuojančiam vandeniui ir ji pašildo nuo 24'C iki 46  

20184-XX.TP-BAR-OI m. sav.  Lapas 12 Lagu  O šmmo.s  LT 

Garintuve iS dornq atgauta Siluma Silumos tiekimo tinklu vandeniui atiduodama Silurnos siurblio 

ir kondensatoriuje ir ji paSildo nuo 51 'C iki 62  

Prognozuojama, kad garo katilas. o kartu su juo ir pramoniniai absorbciniai Silumog 

siurbliaj (ASS) veiks apie 2870 valandq per metus, 

Planuoarnu jrengti dvieju garintuvq galia bus apie 8500 KW. Numatoma. kad ASS 

absorberis kartu su kondensatoriumi uttikrins apie 20078 kW Silumos gamybos galia. 

Pramoniniq absorbcinjq Silumos siurbliq tyginamasis elektros energijos suvartojirnas bütq 

apie 2,31 kWheV MWhS. E-2 absorbciniq Silumos siurbliq kas ménesj planuojamas atgauti 

papildomos Silumos kiek/s pateikiamas 2 pav. Numatoma, kad per metus su nauju jrenginju 

bus atgauta apie 17252 MWh Silurnos energijos. 

Cheminiu medtiaqu ir  naudoiimas. radioaktyvjuiu med2iaqu naudoiimas. 

Vadovaujantis atrankos informacija dél poveikio vertinimo AB Vilniaus Silumos tinklai 

termofikacinés elektrinés Nr. 2 Veikloje naudojamos cheminés med2iagoS technologiniame 

procese dab%'auja atskiestos iki nepavqingu koncentracijq. todél avarijq atveju didesnio 

pavojaus negati suketti. Dél planuojamos Okinés veiklos med2iagq sunaudojimo kiekiaj 

nesikeis. PÜV metu absorbciniq Silurnos siurbliq absorbavimo procesui palaikyti I papildyti 

bus naudojamas liéio bromido (LiBr) tirpalas (apie 8.5 tjmetus). LiBr tirpalas nuolatos 

cirkuliuos tarp absorbcinio Silumos siurblio generatoriaus ir absorberio. o aukStq 

sandarumq palaikys Visa kompleksiné automatizuota slégio palaikymo LiBr purSkirno 

iranga, kuri apsaugos nuo LiBr patekimo i aplinka. 

Radioaktyviq rned2iagu. pavOjingu ir nepavojingu attieku  metu naudOjama nebus, 

 iktekliu (gyvosios  negyvosios qarntos elementui — vandens. ternes (ios 

pav\r$iaus 

aelmiu). dirv02emi0. bioloqinés ivai(ovés naudoilmo rnastas ir reqeneraciios qalimybés 

Absorbciniq Silumos siurbliq Irengimas neturés jtakos gamtos iSteKliu naudojimui. Vandens tiekimo 

ir apskaitos bOdai nesikeis. 

Vanduo buitjnjams poreikiams ir toliau bus tjekiamas iS tJAB „Vilniaus vandenys• 

vandentiekio tinklu. Vadovaujantjs TIPK leidimu, maksimalOs galimi sunaudojami 

geriamojo vandens kiekiai: 100000 rn3/m., 274 m3/d. Vanduo garnybos reikméms ir toliau 

bus imamas iS Neries upes. Kadangi jrnonéje eile metu buvo diegiamos kuro ir energijos 
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taupymo priemonés, taip pat rna2éj0 gamyba (del atsiraduslu naujq Silumos garnintojq), 

faktinis galimo iSgauti vandens kiekis yra 4475041 ml/metus. apie 12260 m'/p. 

Naujq irenginiu pirminiam papildymui reikés iki 665 m' vandens, kadangi absorbciniu Silumos 

siurbliq iSgarintuvo dalyje tures bati naudojamas proceso vanduo. atauåinamas nuo 46 cc iki 24 'C 

per tarpinj Silumokaiti, esanti tarp 11-0 laipsnio KDE ir ASS. Technologiniame kontore cirkuliuos 

665 vandens, taéiau Si kontorq reikés u2pildyti tik pries paleid2jant naujus irenginius arba po 

remonto. Tad Siems irenginiarns per metus papildomai bus sunaudojama iki 5000 m3 vandens, kuris. 

priklausomai nuo projektiniq sprendimq, gali büti imamas tiek iS Neries upés ar LJAB .Vilniaus 

vandenys• Vandentiekio tinklq. 

Ir nors vandens kiekis. idiegus absorbcinius Silumos siurblius. Siek tiek padidés. 

sunaudojamo vandens kiekis nevirSys TIPK leidime nurodyto did2iausi0 sunaud0jamO 

vandens kiekio. Esami ir planuojami sunaudoti vandens kiekiai: 

 

Lapas 13  


