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1 TAIKYMO SRITIS
14 Informacija apie projekta
Statybos risis: nauja statyba.
Projektavimo etapas: Techninis projektas.
1.2 Reikalavimy taikymo sritis
Si techniné specifikacija nustato bendruosius nurodymus techninio darbo projekto rengimui ir
tyringjimui, statybos darbams vykdyti bei statybinéms medZiagoms ir gaminiams statiniy
konstrukcinei daliai.
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
- statybos darby organizavimas;
- statybos paruosiamieji ar nugriovimo darbai;
- visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos
darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrolé);
- statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
- pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip
pat izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.
Sios techninés specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyrinéjimy ir statybos darby
Rangovams, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.
Siame techniniame projekte néra parinkti konkretiis jrangos ir medZiagy gamintojai bei tiekéjai.
Rangovas pasirinkdamas objekto statybai naudojamas medziagas, produktus ir jrenginius bei
vykdydamas statybos ir montavimo darbus privalo jvertinti ir uztikrinti FM Global standartuose
keliamy reikalavimy iSpildyma.
Jei projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bdti suprasta kaip
analogas, skirtas tik reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medZiaguy gamintojai ir tiekejai turi
bdti aptarti su statytoju ar jo jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.
Rangovas pasirinktas jrengti ar montuoti medzZiagas ir jrangq privalo aptarti ir susiderinti su
Statytoju (Uzsakovu) iki darby pradzios.
2 STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais susijusiais su
statybos projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prieZidra.
Taip pat turi vadovautis nurodytais SK, SA projekto dalyje (aiSkinamajame raste, techninése
specifikacijose) pateikty standarty reikalavimais.
Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg, objekty statybos darbai turi bati
vykdomi pagal parengta darbo projekta.
PrieS pradedant statybos darbus bitina paruosti statybos darby vykdymo technologijos
projekta.
Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati
apraSoma statybos darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZidros dalyviy
Silumos energijos gamybos absorbeiniais Silumos siurbliais statiniy 20184-XX-TP-SK.TS-00
Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas. Lapas 3 Lapy 12 Laida 0

Uzsakovas: AB Vilniaus silumos tinklal LT



