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BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie viso projektuojamo komplekso objekty, aikstelés
paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus,

Zemés darbus sudaro paruosiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iSkasos pastato konstrukcijoms,
keliams, vamzdZiy bei kanaly transéjoms ir t.t. bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas
konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant perteklinio iSkasto grunto pasalinimg bei uzpylimui
reikalingo grunto tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi bati vykdomi pagal bréZiniuose nurodytus
matmenis bei altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés prieZilros inZinierius),
techniniame projekte nurodytose ribose.

Statybos aiksteléje turi buti atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai — grunto greziniy grezimas,
meginiu émimas i§ greziniy angy, statinis zondavimas bei laboratoriniai méginiy tyrimai. DP
pamaty konstrukcija turi biti perskaiciuota ir patikslinta pagal DP metu patikslintg ir papildytg
inZ. geologijos tyrimy ataskaitos duomenis, patikslintus apkrovy duomenis, bandomujy poliy
patikslintas laikymo galias.

Jei vykdant zemeés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai,
Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés prieziiros inzinieriui.
Vykdant Zemés darbus draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniu danggius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus
jrenginius, priesgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki
darby pradZios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimu.

Sklypas turi bdti galutinai nuZymétas pries pradedant Zemés darbus. Pagrindiniai (asiy)
susikirtimo taskai turi bti taip pavaizduoti, kad bty aiskiai matomi pagrindinéje struktdroje.
Statybines masinas ir transporto priemones leidZziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti salia
iSkasy (duobiy, trandéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto
iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal DT5-00
“Saugos ir sveikatos taisykliu statyboje” 1 lentele.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, isSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judanéiomis viena po kitos, tarp jy turi bati pakankamai saugls atstumai.
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje baty darbuotojai, privaloma imtis
tinkamuy priemoniy juos apsaugoti.

Siame techniniame projekte néra parinkti konkretds jrangos ir medZiagy gamintojai bei tiekéjai.
Jei projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bdti suprasta kaip
analogas, skirtas tik reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medzZiagy gamintojai ir tiekéjai turi
bati aptarti su statytoju ar jo jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.
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