SWECO ﬁ

UZbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:
- darbo bréZiniai;
- statybos darby Zurnalas;
- paslépty darby aktai,
- laboratoriniy tyrimy aktai;
- panaudoty medZiagy ir gaminiy pasai;
- apzidros ir bandymy aktai.

13.2  Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi bati jrengti pagal
bréZiniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis sios techninés specifikacijos reikalavimais.
Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés priezitros InzZinierius ir projekto vykdymo
Vadovas pries juos uZdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus,

Irengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be pazZeidimy. Jei
jrengtos dangos tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad
jos nebity pazeistos ateityje tolimesniy darby metu.

Stogo ir kity hidroizoliacijos bei Silumos izoliacijos darby priémimas neatleidZia rangovo nuo
atsakomybés uz darby kokybe ir iSrySkéjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu.
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Silumos energijos gamybos absorbeiniais Silumos siurbliais statiniy 20184-XX-TP-SK.TS-04
Elektrinés g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas Lapas 18 Lapy 18 Laida 0
UZsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai LT



