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- taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu bddu (uzplakant) neleidziama;
- po suvirinimo liekamosios konstrukcijuy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas
metalo konstrukciju vietas,
Jei defektas virSija leistinus nuokrypius, jis iStaisomas ir vél atliekama suvirinto sujungimo
kontrolé. Jei pakartotinio tikrinimo metu nustatoma suvirinty defekty, tai neardomosios kontrolés
apimtis turi padidéti dvigubai.

SURINKIMO IR PASTATYMO DARBAI
Bendroji dalis

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai laikanciyjy plieno konstrukcijy montavimo darbams ir
atitinkamai pagal tokias normas ir standartus:

LST EN 1090-1 Darby, susijusiy su plieninemis ir aliumininemis konstrukcijomis, atlikimas. 1
dalis. Konstrukciniy elementy atitikties jvertinimo reikalavimai.

LST EN 1090-2 Plieniniy ir aliumininiu konstrukecijy darby atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieniniy
konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai.

Konstrukcijos turi biti pagamintos taip, kad blty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Montuojant jvairios paskirties plienines konstrukcijas turi bati prisilaikoma detalizuoty bréZiniy,
konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir nurodymy. Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal
brézinius.

Kélimo mechanizmais keliant laikancigsias konstrukcijas, turi bati naudojama jranga, apsauganti
konstrukcijas nuo galimy jtempimu, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy
liekamuyjy deformacijuy.

Montuojant kolonas pirmiausia turi bati statomos tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais
rysiais. Pries pradedant montavimo darbus, Rangovas privalo atlikti pamaty, jskaitant ankerius,
matmeny patikrinima. Sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varZtai turi biti iSdéstyti pagal projekts ir
uzbetonuoti betonuojant pamatus. Inkariniy varZty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.
Pastatytos | projektine padétj santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uZztikrinti
dvi santvaros tarp saves sujungiamos stogo konstrukeijos rySiniais ilginiais arba laikinais rysiais.
Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty atlaikomos véjo ir kitos
bei kitos apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos
statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas
uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus su Uzsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasciy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti Techninés priezitros vadovo sutikima.

Turi bati paruosti laikino sutvirtinimo varztai. Didelio stiprumo varztai neturi bati naudojami
laikinam sutvirtinimui.

Prie§ montavima nuo sidliy susilieCianciy pavirsiy turi bati nuvalomos ridys, dulkés, tepalai,
dazai ir kitos pasalinés medziagos, kurios gali sumazinti trintj.

Pries didelio stiprumo varzty tvirtinima, sujungimy besilieCiantys pavirsiai turi bati visiskai suliesti
laikinais montaZiniais varztais, kuriy turi biiti daugiau kaip 30% visy varzty kiekio kiekviename
sujungime.
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