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1 PROJEKTO TIKSLAS

AB Vilniaus šilumos tinklų teritorijoje Elektrinės g. 2, Vilnius projektuojami absorbciniai šilumos siurbliai.
Projekto tikslas yra mažinti šilumos gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti E-2 elektrinėje esančius
įrenginius, mažinti šilumos gamybos poveikį aplinkai bei papildomai išnaudoti atliekinės šilumos
potencialą.

2 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS RUOŠIAMA PROJEKTINĖ
DOKUMENTACIJA

Eil.

Nr
Dokumento  numeris Dokumento pavadinimas

1

Priešgaisrinės saugos ir
gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų
ministro direktoriaus
2019-05-01

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

2
LR Ūkio ministro 2011m
birželio 17d.
įsakymas Nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės

3
LR energetikos ministro
2016-09-19 įsakymas
Nr1-249

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės

4 LR ūkio ministro 2015-04-
08 įsakymas Nr. 1-102

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės

5 LR ūkio ministro 1999-12-
21 įsakymas Nr. 424 Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės

6
LR Ūkio ministro 2010-
balandžio 7d įsakymas
Nr.1-111

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisyklės

7
LR energetikos ministro
2017-09-18 įsakymas
Nr.1-245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo
taisyklės

8 ŽIN. 2003, NR 70-3170 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

9 ŽIN, 1996, NR 46-1116 Lietuvos respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros
įstatymas

10
LR socialinės apsaugos ir
darbo ministrės 1999-12-
22 įsakymas Nr. 102

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai

11
LR ūkio ministro
2015m.balandžio 17 d.
įsakymas Nr. 4-241

Slėginės įrangos techninis reglamentas

12
LR energetikos ministro
2012m.rugsejo 12 d
įsakymas Nr1-76

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos
taisyklės

13 LR Ūkio ministro 2009-06-
10 įsakymas Nr.1-82

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisyklės

14
LR energetikos ministro
2012m.rugsejo 12 d
įsakymas Nr1-76

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos
taisyklės

15 LR ūkio ministro 2018-05-
17. įsakymas    Nr.1-148 Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės

16 LR Ūkio ministro 2009-06-
10 įsakymas Nr.1-82

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisyklės
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17 RSN156-94 Statybinė klimatologija.

18 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

19 STR 2.03.02.2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

20 STR 1.01.04:2015

Statybos produktų neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymo laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

21 STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas
22 STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“
23 STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai
24 STR 1.07.02:2005 Žemės darbai
25 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

26 LST EN 1443:2019 Dūmtraukiai. Bendrieji reikalavimai

27 LST EN 13480 1-7 dalys Metaliniai pramoniniai vamzdynai

28 LST EN 13084-1:2007 Savilaikiai dūmtraukiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.

29 LST EN 13084-6:2016 Savilaikiai dūmtraukiai. 6 dalis. Plieniniai vidiniai vamzdžiai.
Projektavimas ir statyba.

30 LST EN 13384-
1:2015+A1:2019

Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų
skaičiavimo metodai. 1 dalis. Vieno deginimo įrenginio
dūmtraukiai.

31 LST EN 13384-
2:2015+A1:2019

Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų
skaičiavimo metodai. 2 dalis. Daugiau nei vieno deginimo
įrenginio dūmtraukiai.

Projekto šilumos gamybos ir transformavimo dalies sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus ir
esminius statinio reikalavimus.

Projektas rengtas naudojantis:

Tekstinė dalis Grafinė dalis

Microsoft office Plant 3D, AutoCAD

3  ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Pagrindinė Užsakovo veikla – šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas bei
pardavimas vartotojams ir elektros energijos tiekimas į perdavimo ir skirstomuosius elektros tinklus.

Užsakovo termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (toliau – E-2) įrengta garo katilinė, kurioje 1957 metais
pradėtas eksploatuoti, o 2006 metais rekonstruotas, pritaikytas deginti biokurą (drėgną smulkintą
medieną) garo katilas BKZ-75-39 FB (60 MW, nominalus garo našumas 75t/h, slėgis būgne 44 kg/cm²).
Garo katilo Nr. 4 degimo produktai iš katilo po sauso elektrostatinio dūmų valymo filtro, KDE, šlapių
elektrostatinio dūmų valymo filtrų į atmosferą išmetami per metalinį nerūdijančio plieno  dūmtraukį, kurio
aukštis (H) 60 m
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Rekonstrukcijos metu katilui buvo įrengta verdančio sluoksnio kūrykla, kurioje biokuras dega oro
pakeltame įkaitinto smėlio sluoksnyje. Katilo paleidimo metu smėlis iki 600 °C įkaitinamas dujų degikliu.
Po rekonstrukcijos katilo šiluminis darbo efektyvumas buvo apie 85 procentus .
Esamo biokuro garo katilo Nr. 4 (toliau – GK-4 arba Katilas) techninės charakteristikos:
· Katilo tipas – BKZ-75-39 FB;
· Katilas yra natūralios cirkuliacijos, su vienu būgnu ir vertikaliais garo vandens vamzdžiais;
· Katilas skirtas perkaitinto garo gamybai;
· Garo Katilo kaitinimo paviršiai turi „Π“ formą;
· Konvektyvinis garo perkaitintuvas patalpintas horizontalioje dūmtakio dalyje;
· Garo temperatūra reguliuojama paviršiniu garo aušintuvu.
Kitos esamo GK-4 techninės charakteristikos nurodytos 2.1 lentelėje.
3.1 lentelė. Esamo GK-4 (BKZ-75-39 FB) techninės charakteristikos

Katilo charakteristika Mato vnt. Reikšmė

Vardinis galingumas / našumas MW
t/h

60
75

Minimalus galingumas / našumas MW
t/h

20
25

Nominalus darbinis slėgis būgne bar 44
Perkaitinto garo temperatūra °C 440
Katilo vandens tūris m³ 50
Degiklio ir pūtimo ventiliatorių kiekis Vnt. 1/2
Dūmsiurbių kiekis Vnt. 1
Išeinančių dūmų temperatūra už katilo (deginant biokurą) °C 160

Pastaba: pagal rėžiminę kortelę, katilo minimalus našumas 40 t/h, maksimalus našumas 76 t/h.
2010 metais katilo efektyvumo padidinimui buvo įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuris
išmetamų degimo produktų temperatūrą sumažina nuo 160-230 °C (temperatūros diapazonas priklauso
nuo katilo apkrovimo ir būklės) iki 45-65°C. Degimo produktų atvėsinimas leido sukondensuoti dalį juose
esančių vandens garų, o jų kondensacijos šilumą panaudoti centralizuotam šildymui. KDE iš degimo
produktų atgaunamas šilumos kiekis prilygstantis apie 22 procentams katilo pagamintos šilumos, KDE
šiluminis galingumas esant nominaliam katilo galingumui (60 MW) priklausomai nuo kuro drėgnumo yra
10-18 MW.
Per KDE cirkuliuoja iki 1580 m3/h grįžtamojo tinklų vandens srautas. Į KDE tiekiamo grįžtamojo šilumos
tinklų vandens temperatūra vasarą  yra apie 45 °C, o šildymo sezono metu paprastai yra 45-48 °C (gali
siekti iki 60°C esant skaičiuotinai ir žemesnei temperatūrai ). Grįžtamojo tinklų vandens srautas KDE
šilumokaityje pašildomas nuo apie 5-7 °C i. Dūmų temperatūra prieš esamą KDE yra 160-230 °C, o po jo
apie 45-65 °C vasarą, bei 45-65 °C šildymo sezono metu.

Atvėsinti ir drėgni dūmai nuvedami į korozijai atsparų 60 m aukščio kaminą.

4 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto tikslas yra padidinti E-2 GK-4 efektyvumą ir mažinti iškastinio kuro vartojimą šilumos gamybai.
Numatoma pastatyti esančioje E-2 elektrinėje du pramoninius absorbcinius šilumos siurblius GK-4
biokuro garo katilo efektyvumo padidinimui, kurių bendra nominali atgautoji šiluminė galia iš dūmų būtų
ne mažesnė kaip 8,5 MW bei kartu integruoti II laipsnio kondensacinį dūmų ekonomaizerį, kuris GK-4
dūmus leistų atvėsinti iki 33 °C temperatūros. Iš dūmų atvėsinimo ir juose esančių vandens garų
kondensacijos gauta šiluma būtų tiekiama į šilumos tinklus.
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Į projekto apimtį taip pat įeina du papildomi tinklo vandens siurbliai, vienas – darbui, kitas – rezervui bei
dūmsiurbis, palaikantis dūmų cirkuliaciją per II-ą kondensacinio ekonomaizerio laipsnį. Atvėsinti dūmai
per esamą 60 m aukščio kaminą būtų išmetami į atmosferą.
Absorbcinių šilumos siurblių pastatymui ir galimam vamzdelinių šilumokaičių demontavimui/keitimui yra
numatyti pakeliami vartai. Vartai numatomi tokio dydžio, kad juos atidarius būtų galima įgabenti ir
išgabenti visą šilumos siurblį ar ištraukti vamzdelinius šilumokaičius.

AB Vilniaus šilumos tinklai nurodo konkrečias projektavimo gaires:
· Prognozuojama, kad garo katilas, o kartu su juo ir pramoninis absorbcinis šilumos siurblys veiktų apie

2870 valandų per metus.
· Pirminį energijos šaltinį absorbcinio šilumos siurblio generatoriui nešildymo sezono metu sudarytų iš

tarpinio turbinos Nr.5 nuėmimo  tiekiamas vandens garas (150 °C, ne daugiau nei 17,4 t/h, garo slėgis
apie 3,7 bar). Šildymo sezono metu pirminį energijos šaltinį sudarytų vandens garas (apie 150 °C, ne
daugiau nei 17,4 t/h, garo slėgis apie 3,7 bar) iš RAĮ 6, turi būti atvesta papildoma linija su  garo slėgio
reguliatoriumi iki AŠS.

· AŠS lyginamasis elektros suvartojimas ne daugiau nei 2,31 kWe/MWš.
· Šalčio kontūro (vandens) temperatūrinis režimas – +27 / +37 °C.
· Šilumos atidavimo kontūro (vandens) temperatūrinis režimas – +62 / +51 °C
· Efektyvumas – COP turi būti ne mažiau kaip 1,7, kai šilumos šaltinio tarpinio turbinos Nr.5 nuėmimo

tiekiamo vandens garo temperatūra – ne daugiau kaip +150 °C.
· Absorbcinis šilumos siurblys turi turėti CE ženklinimą.
· Absorbcinis skysčio aušintuvas turi būti projektuojamas su valdymo automatika, antivibracinėmis

montavimo atramomis, atsparia drėgmei termoizoliacija.
· Siekiama, kad įrengus absorbcinius šilumos siurblius GK-4 degimo produktai būtų atvėsinami iki 30-33

°C. Numatoma, kad absorbcinio šilumos siurblio garintuve iš degimo produktų būtų atgaunama ne
mažesnė nei 8500 kW nominali šiluminė galia bei atgaunamas šilumos kiekis ne mažiau kaip 17252
MWh per metus. Todėl būtų sutaupomas gamtinių dujų kiekis, kurio energetinis ekvivalentas būtų
18550 MWh. Gamtinių dujų deginimo sumažinimas leistų vidutiniškai 3747 tonomis per metus
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio išmetimą į atmosferą.

5 SCHEMOS APRAŠYMAS

5.1 Dūmų dalis

Dūmai paimami po I laipsnio ekonomaizerio dūmsiurbių perdarant esamas alkūnes į trišakius bei
pakeliant dūmtakį į viršų kur nuo dviejų dūmsiurbių dūmų kanalai apjungiami bei numatoma uždaromoji
sklendė. Dūmai po I laipsnio ekonomaizerio dūmsiurbių ateina 51°C, tačiau jei susimaišo su dūmais
patenkančiais per nesandarią apėjimo sklendę, mišinio temperatūra 56°C. Dūmai 122852N.m3/h;
148038,6 N.m3/h prie 56°C; 12.96% drėgmės nuvedami į II laipsnio kondensacinį dūmų ekonomaizerį (II
laipsnio DKE) kur ataušinami nuo 56°C iki 33°C.
Perėję lašų gaudytuvą dūmai patenka į naujai projektuojamą dūmsiurbę. Dūmsiurbė parenkama tokio
slėgio, kad nugalėtų pasipriešinimą dūmų kanaluose, II laipsnio DKE bei kamine. Projektuojamo II
laipsnio DKE, dūmų kanalų ir armatūros bendras pasipriešinimas 2000Pa. Dūmsiurbė įjungta nuosekliai
po esamų dūmsiurbių todėl jos dažnio keitiklio sūkiai reguliuojami stengiantis išlaikyti pastovų slėgį taip,
kad kintant dūmų kiekiui, atitinkamai būtų keičiama ir projektuojamos dūmsiurbės darbas. Projektuojamos
dūmsiurbės darbas kontroliuojamas pagal slėgių daviklių prieš ir po dūmsiurbės slėgių skirtumą.
Dūmų kanalo įjungimas į kaminą ypatingai sudėtingas, bei nestandartinis. Vienintelė galima įjungimo vieta
norint išnaudoti nesandarios sklendės srautą yra į rekonstruotą perėjimą, jį kiek įmanoma padidinant kad
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greitis gautųsi kiek įmanoma mažesnis. Sklendė atskirianti grąžinimą nuo paėmimo turi būti kiek įmanoma
sandaresnė norint paimti didžiąją dalį karšto dūmų srauto.
Projekto metu buvo svarstyta alternatyva grąžinti dūmus tiesiai į esamą 60m kaminą, tačiau dėl didesnės
projekto kainos bei kamino rekonstrukcijos - atsisakyta.
II laipsnio DKE, lašų gaudytuvas ir dūmtakiai numatomi iš AISE 316 plieno.
Prieš ir po II laipsnio DKE numatytas dūmų mėginių paėmimas. Mėginių paėmimo vieta įrengiama
atsižvelgiant į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės
metodinėmis rekomendacijomis:

· Jei dirbama didesniame nei 1,8m aukštyje, turi būti įrengta nuolatinė darbo vieta su turėklais,
laipteliais, kur būtų galima pastatyti ar pritvirtinti naudojamus prietaisus;

· Sumontuojamos ir įžeminamos rozetės kintamai 36V arba 220V elektros srovei;
· Parinktoje dūmtakio vietoje padaromos angos, kurios užsandarinamos dangteliais ar kamščiais,

Mėginių paėmimo vieta parenkama tiesioje dūmtraukio atkarpoje;
· Dulkių koncentracijai nustatyti ypač svarbu išlaikyti izokinetištumo sąlygas t.y. vienodus dujų

srauto greičius pasirinktoje matavimo vietoje dūmtakyje ir mėginio paėmimo vamzdyje (antgalyje)
· Patikimiausi rezultatai gaunami imant mėginius ir matuojant dujų srauto parametrus tiesioje

dūmtakio atkarpoje, kur per 4-5D (D-dūmtakio skersmuo) iki paėmimo vietos ir per 3-4D po
paėmimo vietos nėra jokio dujų srauto trikdytojo (ventiliatoriaus, sklendės, alkūnės, dūmtakio
susiaurėjimo ar platėjimo vietos ir pan.);

· Išskirtinais atvejais, kai nėra tokio ilgio dūmtakio atkarpos, užtenka minimalių atstumų iki mėginių
paėmimo vietos: 2,5D tiesios atkarpos iki paėmimo vietos ir 0,5D- po paėmimo vietos.

Dūmtakiuose pailgėjimams kompensuoti bei vibracijoms mažinti numatomi linziniai kompensatoriai.

5.2 Vandens tiekimas, kondensato sistema

II laipsnio DKE kondensato papildymui numatytas valytas upės vanduo. Vanduo atvedamas iš esamų
elektrinėje vamzdynų. Vamzdynas apšiltinamas izoliacija bei numatomas elektros palydovas palaikantis
teigiamą temperatūrą vamzdyne +5°C. Sklendė su elektros pavara atidaroma prieš pradedant dirbti
sistemai ir pildoma, kol suveikia lygio daviklis, tada sklendė uždaroma. Kondensatas iš II laipsnio DKE
esančios talpos paimamas cirkuliacinių siurblių pagalba: vienas darbinis, kitas rezervinis ir purkštukų
pagalba išpurškiamas į dūmus. Vykstant kondensacijai, kondensato lygis talpoje kyla todėl, pasiekus
viršutinio lygio daviklį, atsidaro sklendė su pavara ir, kad palaikyti reikiamą lygį talpoje, dalis kondensato
išleidžiama.
Nuotekos išleidžiamos į lietaus kanalizaciją todėl turi atitikti keliamus reikalavimus lietaus nuotekoms:

· BDS7 -koncentracija – 34 mg/l, vidutinė – 23 mg/l;
· Momentinė skendinčių medžiagų koncentracija – 50 mg/l, vidutinė – 30 mg/l
· pH norma yra 6,5-8,5

Pagal esamų dūmų po I laipsnio DKE matavimus kietų dalelių koncentracija dūmuose:
· Katilas veikia gerai iki 1,3mg/Nm3
· Katilo būklė nėra gera vidutiniškai 5,2mg/Nm3 (2,2-9,85)
· Ribinė reikšmė į kaminą 20mg/Nm3

Dūmų kiekis po II laipsnio DKE 107227Nm3/h.
Kietų dalelių kiekis imant vidutinę reikšmę 55754,4 mg.
Kondensato kiekis 12561kg/h.
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Jei visos dalelės iškristų į kondensatą turėtume 44,39mg/kg, bet II laipsnio DKE nevalys 100%
efektyvumu, todėl rangovas, tiekiantis II laipsnio DKE, privalo įsivertinti įrangos valymo efektyvumą ir
pagal tai nuspręsti, ar reikalinga papildoma kondensato valymo įranga.
Prieš kondensato cirkuliacinius siurblius, numatomas kietų kietų dalelių kiekio daviklis. Daviklio
parodymams artėjant prie kietų dalelių kiekio leidžiamo išleisti į lietaus nuotekas ribos, atidaroma sklendė
į nuotekų vamzdį ir kondensatas išleidžiamas. Kondensato talpa užpildoma valytu upės vandeniu.
Prieš išleidžiant į lietaus nuotekas matuojama pH vertė ir į išleidžiamą srautą įpurškiamas šarmas pH
neutralizavimui. Į nuotekas išleidžiamas srautas apskaitomas debitomačiu.
Kondensatas kuris susidarys lašų gaudytuve bus nuvedamas į II laipsnio DKE, iš kurio toliau
recirkuliuojamas bei perteklius pašalinamas.

5.3 Absorbcinis šilumos siurblys

5.3.1 Išgarintuvas

Iš dūmų gauta šiluma ≥8,5MW nukreipiama į absorbcinio šilumos siurblio (AŠS) išgarintuvą. Numatomi
du AŠS, kiekvienas po 4,25MW išgarintuvo galios. Numatomos temperatūros išgarintuvo kontūre
27/37°C.
Srauto atjungimui šalia II laipsnio DKE bei AŠS numatomos sklendės su el. pavaromis.
Pasipriešinimų išlyginimui per abu AŠS vamzdynai jungiami pagal tichelmano schema.
Srautui užtikrinti numatomi cirkuliaciniai siurbliai su aprišimu, kompensatoriais, filtru, atbuliniu vožtuvų bei
uždaromosiomis ir drenažinėmis sklendėmis. Temperatūros ir slėgio kontrolei numatomi termometrai ir
manometrai.
Šio kontūro papildymas numatomas iš termofikacinės linijos.  Slėgiui nukritus vožtuvas, palaikantis slėgį
už savęs, prasidaro ir papildo sistemą termofikaciniu vandeniu. Tam, kad nereikėtų išsiplėtimo indo,
lygiagrečiai šiai linijai numatoma dar viena linija, kurioje vožtuvas kontroliuoja slėgį prieš save. Slėgiui
sukilus, srautas numetamas atgal į termofikacinio vandens tinklą.
Jei eksploatavimo metu išgarintuvo kontūre temperatūra pakyla aukščiau 37°C, AŠS efektyvumas didėja.
Jei dūmų kiekis II laipsnio DKE mažėja arba temperatūra krenta, nuimamas šilumos kiekis mažėja ir
paduodama temperatūra krinta nuo 37°C žemyn. Tokiu atveju cirkuliacinis siurblys S-2A dažnio keitiklio
pagalba mažina sūkius. Siurblys S-2B rezervinis. Dirbdami siurbliai rotuojasi ir bandoma išlaikyti vienodas
darbo valandas S2-A ir S2-B siurbliui.

5.3.2 Generatorius

AŠS generatorius arba varomoji energija imama iš garo. Užsakovo duotos dvi vietos iš kurių galima imti
garą.
Ne šildymo sezono metu garas imamas po turbinos T-5. Garo parametrai 3,7barg; 150°C; garo keikis ne
daugiau nei 17,4t/h.
Šildymo sezono metu garas imamas po redukcinio įrenginio; garo parametrai darbinis slėgis 6barg,
maksimalus 11barg; 250°C.
Po vamzdynų apjungimo garas redukuojamas iki reikiamų parametrų 11barg→3,7barg. Temperatūra nuo
250°C→150°C numušama įpurškiant maitinimo vandenį (75barg 109°C). Reikalingas kiekis į AŠS 16,5t/h.
Norint gauti reikiamos temperatūros mišinį reikalingas 15,233t/h su 2936kJ/kg garas ir 1.267kg/h su
457kJ/kg vanduo. Mišinys 16500kg/h; entalpija 2745kJ/kg.
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Maitinimo vandens linijoje numatomas reguliavimo vožtuvas, kuris pagal temperatūrą kontroliuoja koks
kiekis vandens bus įpurkštas į garą. Numatomas filtras, skaitiklis apskaitantis suvartotą kiekį, atbulinis
vožtuvas bei uždaromoji armatūra, o taip pat pneumatinis atkirtimo vožtuvas, neleistinai sukilus slėgiui
garo linijoje.
Pneumatinės pavaros užmaitinimas – nuo esamos suspausto oro sistemos, Užsakovo nurodytoje vietoje
ir detalizuojamas darbo projekto metu.
Garo linijoje po redukcijos numatomas apsauginis vožtuvas, sukilus slėgiui garas numetamas į atmosferą.
Numetimo vamzdynas nuvedamas virš stogo.
Garo linijos prakaitinimui numatomi prakaitinimo drenažiniai vamzdynai, kurie nuvedami į esamą
kondensato surinkimo sistemą. Žemiausiose garo vamzdyno vietose ten kur gali kauptis kondensatas
numatomi kondensato puodai kondensato nuvedimui. Pirminiam garo vamzdžio prakaitinimui, kada
susidaro didelis kondensato kiekis, numatoma kondensato puodo apvedimo linija, kuri uždaroma,
pradėjus eiti garui.
Prieš garo apskaitos prietaisą numatomas garo separatorius, iš kurio susikondensavęs garas nuvedamas
per kondensato puodą. Po separatoriaus numatoma slėgio perkyčio principu veikianti garo apskaita. Šiai
apskaitai nereikalingi dideli atstumai prieš prietaisą ir po. Po garo apskaitos garo linijos išsiskirsto į du
AŠS. Kiekvienam iš AŠS reikalinga 5380kW 3,7barg; 8,25t/h garo. Viso 16,5t/h. Išleidžiama kondensato
temperatūra 95°C. Pilnam atšakų atjungimui numatoma uždaromoji armatūra su elektros pavara bei
reguliavimo vožtuvas (komplektuojamas kartu su AŠS), kuris reguliuoja paduodamo garo kiekį, taip
redukuodamas įrenginio galią.

5.3.3 Absorberis, kondensatorius

Pagaminta šiluma AŠS nuvedama per absorberį ir kondensatorių. Viename įrenginyje planuojama
pagaminti 9630kW galios. Per abu įrenginius viso 19260kW. Temperatūra nuo 51°C bus pakeliama iki
62,8°C. Bendras vandens srautas 1400t/h. Kadangi vandens srautas bus imamas po I laipsnio DKE
srautas projektuojamuose AŠS negali viršyti bendro srauto per I laipsnio DKE.
Sušilęs grįžtamas vanduo I laipsnio DKE iki 51°C bus paimamas ir nukreipiamas į projektuojamus AŠS.
Srautų atskyrimui numatoma uždaromoji sklendė su elektros pavara. Srautas paimamas prieš sklendę,
grąžinamas po. Tuo metu kai AŠS nedirba, apvedimo sklendė atidaryta. Taip pat numatoma galimybė
pasijungti ir prieš I laipsnio DKE. Abiejų atšakų atjungimui numatomos uždaromosios sklendės su
elektros pavaromis bei apvedimo sklendėmis. Žemiausiuose taškuose numatomi vamzdyno drenažiniai
atvamzdžiai su uždaromąja armatūra. Drenuoti galima ne aukštesnės nei 40°C temperatūros termofikatą.
Slėgio nuostoliams per vamzdyną bei AŠS nugalėti numatomi cirkuliaciniai siurbliai su aprišimu
(kompensatoriais, filtrais, atbuliniais vožtuvais, uždaromąja bei drenažine armatūra). Aukščiausiose
vietose reikalinga įrengti automatinius nuorintuvus. Srautų subalansavimui bei pasipriešinimų sulyginimui
per abu AŠS, vamzdynai pajungiami pagal tichelmano schema. Parametrų stebėjimui, temperatūrai bei
slėgiui, numatomi termometrai ir manometrai. Įrenginio apsaugai numatomi apsauginiai vožtuvai nuo
temperatūrinio vandens plėtimosi.
Kadangi cirkuliacinių siurblių jungimas yra nuoseklus, po esamų I laipsnio KDE cirkuliacinių siurblių, jų
darbas turi būti toks pat kaip esamų cirkuliacinių siurblių. Kintant debitui naujieji dažnio keitikliai taip pat
mažina arba didina sūkius, atkartodami esamų siurblių darbą. Dirbant į pajungimą prieš I laipsnio KDE,
galima moduliuoti cirkuliacinių siurblių dažnio keitiklius pagal išeinančio termofikato temperatūrą. Krentant
temperatūrai sūkiai mažinami, srautas mažėja, todėl, net ir krentant AŠS galiai, temperatūra išlaikoma
pastovi.
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Kai termofikato paėmimas yra tiesiai iš grįžtamojo kolektoriaus, cirkuliacinio siurblių dažnis reguliuojamas
pagal išeinančio termofikato temperatūrą, išlaikant maksimalų šilumos siurblių efektyvumą.

5.3.4 Įrangos aptarnavimas, iškėlimas talėmis

Projekte numatyto 3 talės AE001 S-2S ir S-2B. Talė įrengiama virš iškėlimo angos. Siurbliai nuleidžiami
iki nulinės altitudės ir išgabenami pro vartus. Kėlimo aukštis 7m. Tinklo siurbliams S-1A ir S-2B
numatomos atskiros talės kiekvienam AE002 ir AE003. Siurbliui S-1A kėlimo aukštis reikalingas didesnis,
kadangi reikalinga numatyti variklio iškėlimą. Siurblio S-1B sišlėimui reikia mažiau aukščio kadangi
siurblio variklis gali būti iškeliamas neperkėlus jo per siurblį. Parenkama talė su 1,5m kėlimo aukščiu,
keliamas svoris 3t.

5.3.5 Esama šilumos trasa

Šalia naujai projektuojamo šilumos siurblių pastato, pagal topo nuotrauką, lygiagrečiai C ašiai praeina

kanalinė šilumos trasa. Nuo kanalo išlaikomas reikiamas atstumas pagal normatyvus - 2m. Darbo

projekte ir statybos metu įvertinus esamo šilumos tinklo būklę ir esant poreikiui numatyti šilumos trasos

iškėlimo arba įdėjimo į naują kanalą sprendinius.

5.3.6 Vamzdynų ruožų parametrai

Vamzdynų ruožų parametrai:

Linijos ID
Vamzdynas

Vamzdynas
Srautas kg/h

P0 T0 PS TS PT Vamzdyno

kategorijabarg °C barg °C barg

1 T7.1; Perkaitintas
garas

15233 6 250 11 280 23,21 I

2 V1; Maitinimo
vanduo

1267 75 109 76 115 114.66 3 straipsn.
3 dalis

3 T7.2; Sotus garas 16500 3,7 150 6,0 165 9,69 I

4 T8; Garo
kondensatas

16500 1,5 95 6,0 115 9.05 3 straipsn.
3 dalis

5 T11; T12
Termofikatas

737000 3 37 4 50 5.72 3 straipsn.
3 dalis

6 T1; T2 Termofikatas 1400000 8,5 63 16 70 22,88 I

7 T9; Dūmų
kondensatas

60000 5,5 33 6 50 8,58 3 straipsn.
3 dalis

8 V2; Valytas upės
vanduo

7000 3 10 6 35 4,29 3 straipsn.
3 dalis

Žymėjimas:

P0 – darbinis slėgis; T0 – darbinė temperatūra; PS – didžiausias leidžiamas slėgis; TS – didžiausia
leidžiama temperatūra;

ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ JĖGAINĖS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Instaliuotas šiluminis galingumas, šilumnešis 51/62,8°C :
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Perduodama šiluma į termofikacinius tinklus 2x9630kW
Paimama iš dūmų šiluma 2x4250kW
Paimama iš garo šiluma 2x5380kW
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3. Kondensato kiekis į lietaus nuotekas 12,6 m3/h
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Šios techninės specifikacijos skirtos absorbcinių šilumos siurblių projektui Vilniaus šilumos tinklų
teritorijoje.
Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima projektavimą, gamybą,
tiekimą, dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo nurodymus, brėžinius.
Be to apima įrengimų, vamzdynų montavimą, montavimo priežiūrą, bandymus.
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrengimų gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais.
Jeigu tokių dokumentų nėra – vadovautis šiomis techninėmis specifikacijomis.
Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekama
pagal STR 1.01.04:2015 nurodymus.
Visa įranga numatyta šilumos siurbliams įrengti, turi turėti kokybę liudijančius dokumentus ir
atitikti šilumnešio leistinus ir bandymo parametrus.
Įranga ir medžiagos turi būti skirtos darbui prie aplinkos temperatūros 0-50°C.
Įranga montavimui turi būti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie kiekvieno įrenginio turi būti
techninis aprašymas.
Atliekant darbus ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

· saugioms darbo sąlygoms;
· patikimam įrengimų darbui;
· aukštam naudingo veikimo koeficientui;
· paprastam įrengimų aptarnavimui;
· įrengimų priežiūros ir remonto paprastumui;
· geroms sanitarinėms sąlygoms.

Darbus gali vykdyti aukštos kvalifikacijos montuotojai, turintys kvalifikacinius pažymėjimus ,tam
tikros rūšies darbams atlikti.
Baigus montavimo darbus vis vamzdynai turi būti praplauti vandeniu ir išbandyti hidrauliškai.

1.1 Reikalavimai šilumos siurblių patalpai

Šilumos siurbliai turi būti statomi atskiroje patalpoje. Patalpa turi būti švari, tvarkinga,
neužkrauta pašaliniais daiktais.
Šilumos siurblių patalpos duris turi atsidaryti į išorę.
Patalpoje turi būti vėdinimo sistema, kad oro apytaka būtų ne mažesnė kaip 0,5h-1, o santykinė
drėgmė neviršytų 75%, patalpos vėdinimas–mechaninis, žiūrėti ŠVOK projekto dalį.
Patalpoje turi būti sumontuotas apšvietimas žiūrėti E dalį. Taip pat tūri būti 50V ir 220V arba
380V įtampos kištukiniai lizdai. Apšvietimas patalpoje, ties apskaitos ir valdymo prietaisais, turi
būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų.
Patalpoje turi būti įrengtas trapas, žiūrėti VN projekto dalį.

1.2 Kokybė

Tiekėjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO....) arba atitikmenį, kurie pilnai apims
projektavimą, gamybą, paviršiaus apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, tikrinimą,
bandymus ir garantijas.
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Tiekėjas turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus, kaip pavyzdžiui aprašyta
ISO 9001:2015 serijoje arba panašiai. Tiekėjas turi registruoti visas nurodytas kokybės pakopas
ataskaitomis ir sertifikatais.

1.3 Elektros įranga

Visos medžiagos ir atlikimo kokybė turi atitikti IEC standartus.
Reikalavimus žiūrėti elektrotechnikos projekto dalyje.
Elektros tiekimo parametrai:
įtampa 1~230V arba 3x~380V ±10%;

dažnumas  50Hz ± 2

1.4 Triukšmas ir vibracija

Akustinių triukšmų lygis neturi viršyti 80 dBA vienam įrengimų komplektui. Konkurso dalyviai
turi pateikti keliamo triukšmo lygių sąrašą pagal ISO 3744:2010 ir ISO 3746:2010.

Dūmsiurbis turi atitikti ISO 14694 standarto reikalavimus. Siurbliai turi atitikti ISO 10816-3:2009
standarto reikalavimus.

1.5 Atsarginės dalys

Tiekėjas turi pateikti greitai besidėvinčių atsarginių dalių, kurias jis rekomenduoja įsigyti, sąrašą.

Atsarginių dalių tiekimas – pagal sutarties tarp Užsakovo ir Statytojo sąlygas. Atsarginių dalių

laikymas – pagal Statytojo/Tiekėjo nurodymus.

Detalėms nurodomas garantinis tarnavimo laikas.

2 VAMZDYNŲ SISTEMA

Termofikacinio vandens vamzdynams  įrengti naudojami - plieniniai ( plienas P265GH ) elektra
virinti vamzdžiai pagal LST EN 10217-2:2002/A1:2005. Garo, kondensato ir maitinimo vandens
vamzdynai – plieniniai besiūliai vamzdžiai pagal LST EN 10216-2:2014.
Dūmų kondensato vamzdynai – suvirinti nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal LST EN 10217-
7:2005.
Srieginėms jungtims naudojami vamzdžiai pagal LST EN 10255+A1:2007
Fasoninės vamzdžių dalys gaminamos pagal LST EN 10253-2:2008.
Vamzdynų matmenys pagal LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai.
Matmenys ir vienetinio ilgio masė“.
Pirmos kategorijos vamzdynui minimalus gamintojo kontrolės dokumentų tipas – 2.2. pagal LST
EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“
Rangovas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių sertifikatus su kokybę liudijančiais
dokumentais, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus.
Projektuojamų vamzdynų klasifikavimas:
Pagal LST EN 13480-7:2017. “Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 7 dalis. Atitikties vertinimo
procedūrų taikymo nurodymai.” Punktas 4.2, takiosios medžiagos pavojingumo grupė
vamzdynuose – II-ra.
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Pagal LST EN 13480-2:2017. “Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos.” A.1
lentelė, nustatoma naudojamų vamzdžių medžiagų grupė.
Plienai, kurių takumo riba ReH ≤ 275N/mm2.
Pagal LST EN 13480-1:2017. “Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai.”
Lentelė 4.1-1 nustatoma vamzdynų kategorija.
Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai , nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis.
Vamzdžius, kurių diametras DN15-40, galima lenkti vietoje montažo metu , lenkimo spindulys 5
x DN.
Vamzdžiai, fasoninės dalys bus jungiami suvirinimo būdu.
Flanšinis sujungimas bus naudojamas armatūros ir įrengimų, turinčių flanšus, sujungimui.
Vamzdžių sujungimai neleidžiami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdžiai negali būti
montuojami plytų mūriniuose, betone ar tinke. Ten kur vamzdžiai praeina pro sienas , grindis ar
lubas turi būti įrengtos įvorės. Įvorės gaminamos iš metalinio vamzdžio tokio diametro, kad būtų
ne mažesnis kaip 15 mm tarpelis tarp įvorės ir vamzdžio arba tarp įvorės ir izoliacijos, izoliuoto
vamzdyno atveju. Įvorių galai užsandarinami karščiui atsparia elastinga mastika
Montavimui naudojamos fasoninės vamzdžių dalys turi būti pagamintos ir išbandytos
pramoniniu būdu. Fasoninės vamzdžių dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės
kaip ir pagrindiniai vamzdžiai.
Fasoninės vamzdžių dalys turi būti tiekiamos kartu su kokybę liudijančiais dokumentais,
kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus. Taip pat pateikiamos atitikties
deklaracijos.
Vamzdynų šiluminiai išsiplėtimai kompensuojami posūkio kampais.
Vamzdynai montuojami 0,002 nuolydžiu drenažo kryptimi, tvirtinant  prie statinio konstrukcijų.
Vamzdynai ir įranga turi būti tvirtinama taip , kad nebūtų pažeistos pastato konstrukcijos.
Montuojant vamzdynus turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, manometrų ir jutiklių
pastatymui.

2.1 Suvirinimas

Suvirinimo bei suvirinimo kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai

(SPA). Aprašai ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15609-

1:2005; LST EN ISO 15610:2005; LST EN ISO 15611:2005; LST EN ISO 15612:2005; LST EN

ISO 15613:2005; LST EN ISO 15614-1:2004.

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis – LST EN 13480-4:2017. “Metaliniai

pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.”

Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas.

Briaunų paruošimas suvirinimui atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013.

Visos suvirinimo medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus ir turi būti įteisintos LR.

Suvirinami paviršiai turi būti švarūs, be dažų, tepalo, purvo ir kitų teršalų.

Prieš pradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui:

· Suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

· SPA;

· Suvirinimo siūlių formuliarą;



Šilumos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statinių
Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.

20184-XX-TP-TŠ.TS-01
Lapas 7 Lapų 33 Laida 0

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai          LT

· Naudojamų medžiagų sertifikatus;

· Suvirinimo medžiagų sertifikatus.

Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlako

ir nuodegų. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir švarūs. Lankinio suvirinimo rankiniu būdu

elektrodai negali būti naudojami, jei jų padengimo sluoksnis pažeistas ar suiręs.

Užbaigus suvirinimą, nuo įrangos arba vamzdynų turi būti pašalintos visos nuolaužos, strypai,

šlakai ir kitos pašalinės medžiagos.

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vadovaujantis – LST EN 13480-5:2017. “Metaliniai

pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.”

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama sekančiais būdais:

išorinio apžiūrėjimo ir išmatavimo;

hidraulinis bandymas;

kitais būdais, jeigu tai bus nurodyta procedūrų aprašuose.

Pirmos kategorijos vamzdynams turi būti patikrinta ne mažiau nei 5% siūlių rentgeno būdu.

2.2 Montavimas ir atramos

Vamzdynai tvirtinami atramų arba pakabų pagalba – siekiant išvengti žemiau nurodytų reiškinių:

- Vamzdynų įtempimų, viršijančių normose nurodytas reikšmes;
- Sujungimo nesandarumų;
- Per didelių įtempimų ir momentų, veikiančių į prijungtus įrengimus;
- Per didelių įtempimų atramų elementuose;
- Per didelių temperatūrinių poveikių, įtakojančių atraminius elementus už jų projektinių
temperatūrų ribų.

Įrengiant vamzdynams paslankias atramas, būtina įvertinti galimą vamzdynų šiluminį poslinkį.

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti pritvirtinti taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba

svyravimams. Jei vertikalūs vamzdynai yra daugiau kaip 4m aukščio, montuojami izoliacinę

medžiagą palaikantys žiedai. Kad nepasislinktų vertikalia kryptimi, žiedai fiksuojami dviem

privirintais 1,5mm storio 30x30mm kampuočiais priešingose vamzdžio pusėse. Žiedai gaminami

iš metalo juostos 30x3mm. Jei ant vamzdžio montuojami armuoti dembliai, prie metalo

privirinama 3x30mm plokštelės, jeigu kevalai – Ø5mm atkaitintos vielos smeigės.

Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kur reikia lokalizuoti plėtimąsi arba išvengti per didelio vamzdžių ir

atšakų tempimo.

Stipruminuose vamzdyno kompiuterinio modeliavimo skaičiavimuose nustatomas tikrinami

leistini vamzdynų įrempimai, temperatūriniai poslinkiai. Jėgos ir momentai į atramas, atramų

tipai, spyruoklinių atramų ir pakabų įveržimai šaltoje ir šiltoje būklėje. Skaičiavimai daromi pagal

LST EN 13480:2017 euro kodą. Darbinių valandų skaičius 200000 valandų. Preliminarūs

skaičiavimai yra padaryti TP pasitikrinimui, tačiau DP turi būti perskaičiuota ir patikslinta pagal

konkrečią įrangą.

Garotiekiui DP metu įvertinti situaciją su esamais elektrinės vamzdynais ir suderinus su

užsakovu mažiau svarbius vamzdynus galima perkelti tiesinant garotiekio trasuotę.
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Rekomenduotina vamzdynus remti ne rečiau nei nurodoma lentelėje apačioje:

DN Garas Vanduo
Rekomenduojamas Leidžiamas Rekomenduojamas Leidžiamas

25 1.6 1,6 1,6 2
32 1.6 1.9 1,6 2,2
40 2 2,2 2 2,6
50 2,4 3,1 2,4 3,5
65 2,8 3,9 2,8 4,2
80 3,2 4,4 3,2 4,7
100 4 5 4 5
125 4,8 5,7 4,8 6,3
150 6,4 6,7 5,6 7,2
200 8,8 8,9 7,2 9,4
250 9,6 11,2 8,8 11,4
300 11,2 13,4 9,6 13
350 12,8 15,1 11,2 14,7
400 12 14,3 11,2 14,2
450 12,8 14,3 11,2 14,3
500 12,8 14,7 11,2 14,3
600 14,4 17,1 12 15,8

2.3 Paviršiaus apsauga

Visų tiekiamų įrengimų, vamzdynų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos

poveikio. Turi būti prisilaikoma LST EN ISO 12944:2018  „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų

apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“ reikalavimų:

dangos patvarumas turi būti 15 metų;

aplinkos klasifikacija pagal atmosferos koroziškumo kategorija:

Išorės aplinka C4 klasės – ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5

Vidaus aplinka C3 klasės – ilgo patvarumo H

vamzdynos be šiluminės izoliacijos dažų sauso sluoksnio storis ≥160µm. Dažoma dviem

sluoksniais; vamzdynas su šilumine izoliacija ≥120µm;

Metalo paviršių paruošti dažymui pagal LST EN ISO 8504-1:2002 standarto reikalavimus.

Visos aštrios ir dantytos briaunos, kiti aštrūs paviršiaus profiliai turi būti nušlifuoti, suteikiant

jiems ³3mm spindulį. Nuo visų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti nuvalyti riebalai, tepalas,

žemės ir kiti teršalai.

Dažomo metalo paviršiaus temperatūra turi būti 3°C didesnė už rasos taško susidarymo

temperatūrą, oro drėgnumas mažesnis nei 80%.

Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis dažymas turi būti atlikti gamykloje pagal

standarto LST EN ISO 12944-2:200 apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti

atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį ir griežtai pagal dažų gamybos ir panaudojimo

instrukcijas.

Visų dažymo fazių metu turi būti tikrinama, kaip paruošiamas paviršius ir kaip atliekamas

dažymas. Turi būti paruošta ir vedama atitinkama registracija ir dokumentacija, kuri galėtų

įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka reikalavimus ir gali būti atpažįstami.

Rangovas pateikia užsakovui standartines įrengimų dažymo spalvas.
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Užsakovas turi teisę gauti įrengimus nudažytus paties pasirinktomis spalvomis.

2.4 Hidraulinis bandymas

Hidraulinis bandymas daromas vadovaujantis „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų
įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis“ ir LST EN 13480:2017 reikalavimais.

2.5 Kontrolė ir bandymai

Pagrindinių įrengimų priėmimo bandymai turi būti atlikti pagal standartą LST EN 13480-5:2017

„Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“, pateikiant bandymų

dokumentaciją su rezultatais.

Užsakovas darbo metu gali kontroliuoti, tikrinti medžiagų ir darbų atlikimo kokybę darbo vietoje.

Jeigu, pagal bandymų rezultatus, nustatyta, kad įrengimai netenkina sąlygų numatytų kontrakte,

Rangovas privalo nedelsiant pašalinti visus trūkumus. Esant žymiems nukrypimams, Užsakovas

gali pareikalauti atlikti pakartotiną įrengimo priėmimo bandymą.

Rangovas turi pateikti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir

numatyti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti

Užsakovas.

Prieš paleidžiant įrengimus, turi būti užbaigti visi šaltieji bandymai ir reguliavimo darbai,

surašytos ataskaitos, kurios pateikiamos Užsakovui.

Galutinis įrengimų bandymas atliekamas derinant įrengimų darbą. Paleidimo bandymus turi

atlikti Rangovas, dalyvaujant Užsakovo techninės priežiūros ir eksploatavimo personalui. Šių

bandymų metu įrengimai bandomi įvairiems apkrovimams, matuojamas ir registruojamas

triukšmo ir vibracijos lygis. Turi būti išbandyti įrengimų paleidimo ir stabdymo režimai, avarinis

stabdymas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas. Bandymas negali turėti

įtakos tuo metu veikiantiems kitiems elektros ir technologiniams įrenginiams bei jų darbui.

Valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas atliekamas funkcijas rankinio ir

automatinio darbo režimuose.

Už įrengimus, naudojamus bandymų metu, atsakingas Rangovas.

2.6 Šiluminis šildymo sistemų išbandymas

Šiluminis bandymas atliekamas taip, kaip nurodyta „šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros
(eksploatacijos) taisyklėse“ Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti
nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą
Jeigu šiltuoju metu periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis išbandymas vykdomas prasidėjus
šildymo sezonui.

2.7 Šilumos izoliacija

Izoliacijos sluoksnio storis turėtų būti parskaičiuojamas pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo

tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“

Šilumos izoliacijos konstrukcijų pagrindinės sudedamosios dalys: šilumą izoliuojantis sluoksnis,

tvirtinimo ir standinimo detalės, izoliacijos apsauginė danga.
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Šilumos izoliacijai turi būti naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos

izoliuojančios konstrukcijos bei gaminiai : izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalės ir t.t.

Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto.

Projektuojant ir vykdant įrenginių ir vamzdynų šiluminės izoliacijos darbus , turi būti laikomasi

„Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimų. Taip pat

turi būti laikomasi darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos ir higienos

reikalavimų.

Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai atspari, nesugerianti vandens, atspari

gaisrui. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką.

Izoliuojančių medžiagų tankis turi būti ne didesnis kaip 100 kg/m3 , skaičiuotinas šilumos

laidumo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,05 W/(mºC) prie 100ºC.

Vamzdynų šilumos izoliacija tvirtinama suveržiant cinkuotos vielos žiedais arba metalinės

(plastmasinės) juostos žiedais. Vertikalių vamzdynų šiluminei izoliacijai palaikyti nerečiau kaip

kas 4m turi būti įmontuotos varžtais suveržiamos apkabos su spygliais. Šilumos izoliacijos

metalinės dangos svoriui atlaikyti vamzdynuose kas 0,9-1,2m turi būti įrengiami atraminiai žiedai

iš metalinės juostos.

Uždaromoji armatūra dengiama nuimamais mineralinės vatos dembliais su armuota aliuminio
folijos danga.
Izoliacija turi atitikti LST EN 13467:2018; LST EN 14303:2016; LST EN 13501-1:2019; LST EN
13472:2013; LST EN 13469:2013 reikalavimus.
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases – A2L – s1, d0 pagal LST EN 14303:2016 (LST EN
13501-1:2019)
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp – ≤ 1kg/m2 pagal LST EN 14303:2016 (LST EN
13472:2013)
Vandens garų difuzijos varža – MV2 pagal LST EN14303:2016 (LST EN 13469:2013)
Didžiausioji eksploatavimo temperatūra – matmenų pastovumas 250°C pagal LST EN
14303:2016 (LST EN 14707:2013)

2.8 Antikondensacinė izoliacija

Kadangi aptarnaujamų patalpų ore yra drėgmės, todėl ant neizoliuotų šalčio tiekimo sistemos
vamzdžių paviršiaus imtų kondensuotis vanduo, kad tai nevyktų parinktos izoliacijos išorinė
izoliacijos paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė už aplinkos rasos (kondensacijos) taško
temperatūrą.
Šalčio tiekimo sistemos vamzdžiai turi būti izoliuojami izoliacija:

- šilumos laidumo koeficientas λ0oC < 0,034 [W/(mxK)]; μ ≥ 10,000;
pagaminta iš sintetinio kaučiuko medžiagos, degumo klasė B2 (LST EN ISO 11925-2);
izoliacijos storis tikslinamas, pasirinkus konkretų gamintoją pagal gamintojo duomenis arba
skaičiuoklę;

- izoliacija klijuojama ant švariai nuvalyto, nusausinto vamzdžio paviršiaus, izoliacijos
paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė nei aplinkos rasos taško temperatūra;

- atstumas tarp izoliuotų antikondensacine izoliacija vamzdžių paviršių turi būti ne
mažesnis kaip 100 mm;
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- alkūnių, trišakių, posūkių izoliavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas;
izoliavimo darbai turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.

3 VAMZDYNŲ ARMATŪRA

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visą vamzdynų armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose.

Ant visos armatūros korpusų turi būti išlietas, įspaustas neardomai pritvirtinta lentelė arba

įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas.

Flanšinė armatūra turi būti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanšais, varžtais, veržlėmis ir

tarpinėmis. Tarpinės turi būti parenkamos pagal agentą, maksimalią leidžiamą temperatūrą ir

slėgį.

Rangovas privalo pateikti gabaritinius tiekiamos armatūros brėžinius ir detalią specifikaciją visai

tiekimo apimčiai.

Taip pat turi būti pateikta visa būtina techninė informacija apie:

armatūros markes ar tipus;

armatūros technines charakteristikas;

medžiagų, iš kurių padaryta armatūra standartus;

reikalavimus pastatymui ir montavimui.

Armatūros sandarumo klasė iš abiejų pusių – A (pagal EN 12266-1 arba lygiavertį standartą)

Armatūra turi atitikti reikalavimus keliamus:

LST EN 13709:2010 - Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės

vožtuvinės sklendės

LST EN 12288:2010 - Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės

LST EN 1984:2010 - Pramoninės sklendės. Plieninės sklendės

LST EN 13547:2014 - Pramoninės sklendės. Vario lydinio rutulinės sklendės

LST EN 19:2016 - Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas

LST EN 16767:2016 - Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai

LST EN 593:2018 - Pramoninės sklendės. Bendrosios paskirties metalinės droselinės sklendės

LST EN 16767:2016 - Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai

LST EN 12266-1:2012 Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai

bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai

LST EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 – Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio.

LST EN ISO 228-1:2003 - Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai.

LST EN 1759-1:2005 - Jungės ir jų jungtys

LST EN 1092-1:2018 - Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir

pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės.

3.1 Uždaromoji sklendė

3.1.1 Uždaromoji sklendė garui, kondensatui, maitinimo vandeniui
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Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T7.1 T7.2 T8 V1
1 Terpė Garas Kondensat. Vanduo
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 11 6 6 76
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 280 165 115 115
4 Tipas Plieninė, rutulinė
5 Pavara Rankinė / Elektrinė / Pneumatinė pagal SŽ

6 Prijungimas Flanšinis su atsakomaisiais flanšais
Privirinama (maitinimo vandeniui)

7 Sandarinimas Garui kondensatui su silfoniniu sandarikliu

3.1.2 Uždaromoji sklendė termofikaciniams vandeniui dūmų kondensatui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T1 T11 T9 V2
1 Terpė Termofikat. Kondensat. Vanduo

2 Maksimalus lesitinas
slėgis PS 16 4 6 6

3 Maks./Min. lesitina
temperatūra TS 70 50 50 35

4 Tipas Rutulinė sklendė pilno pralaidumo flanšinis
5 Diametrai DN 600 500 400 350 300 250 200 150 125 100

6 Kvs ne mažiau 82000 68500 48700 34600 25450 5639 3875 2147 1474 960

7 Pavara
Rankinė / Elektrinė / Pneumatinė pagal SŽ
≥DN150 Rankinė pavara su reduktoriumi

<DN150 Rankena
8 Prijungimas Flanšinis

3.1.3 Uždaromoji sklendė termofikaciniams vandeniui dūmų kondensatui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T1 T11 T9 V2
1 Terpė Termofikat. Kondensat. Vanduo
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 6 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 50 35
4 Tipas Rutulinė sklendė
5 Diametrai DN 50 40 32 25 20 15
6 Kvs ne mažiau 222 147 103 50,9 25,8 13,3
7 Pavara Rankinė

8 Prijungimas DN 15-25 – Srieginis;
DN > 25 - Flanšinis

3.2 Atbulinis vožtuvas

3.2.1 Atbulinis vožtuvas garui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T7.1 T7.2

1 Terpė Garas
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2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 11 6

3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 280 165

4 Pastatymas Statomas ant horizontalaus, vertikalaus vamzdžio

5 Tipas Plininis ,tarpflanšinis su atsakomaisiais flanšais,
diskinis

3.2.2 Atbulinis vožtuvas garo kondensatui ir maitinimo vandeniui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T8 V1

1 Terpė Kondensat. Vanduo

2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 6 76

3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 115 115

4 Pastatymas Statomas ant horizontalaus, vertikalaus vamzdžio

5 Tipas Tarpflanšinis, diskinis su spyruokle

3.2.3 Atbulinis vožtuvas termofikatui ir dūmų kondensatui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T1 T11 T9

1 Terpė Termofikat. Kondensat.

2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 6

3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 50

4 Pastatymas Statomas ant horizontalaus, vertikalaus vamzdžio

5 Tipas ≤DN50 srieginis spyruoklinis
≥DN50 Tarpflanšinis, dvigubo disko

3.3 Filtras

3.3.1 Filtras ≤ DN300

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
 Vamzdynas T1 T11 T7.1 T7.2 T8 T9 V1 V2
1 Terpė Termofikat. Garas Kondensat. Vanduo
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 11 6 6 6 76 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 280 165 115 50 115 35
4 Akutės diametras DN25-65 £ 0,87 mm

5 Akutės diametras DN80-300 £ 1,18 mm

6 Diametrai 300 250 200 150 125 100 80

7 Kvs ne mažiau 1631 1184 818 494 320 189 131
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8 Diametrai 65 50 40 32 25 20 15

9 Kvs ne mažiau 85 48 30 18 14,8 9 9

10 Sujungimas ≤DN50 Srieginis
≥DN50 Flanšinis, su atsakomaisiais flanšais

11

Medžiaga:
             -korpusas

             -tinklelis

Ketus ketus, plienas
žalvarinė kai DN≤20 esant 16bar slėgiui

Nerūdijantis plienas

3.3.2 Filtras > DN300

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
 Vamzdynas T1 T11 T7.1 T7.2 T8 T9 V1 V2
1 Terpė Termofikat. Garas Kondensat. Vanduo
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 11 6 6 6 76 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 280 165 115 50 115 35
4 Akutės diametras £ 3 mm

5 Diametrai 500 400 350

6 Kvs ne mažiau 3407 2250 2250

7 Svoris ne daugiau 986 675 462

8 Sujungimas Flanšinis,

9
Medžiaga:
             -korpusas
             -tinklelis

Ketus
Nerūdijantis plienas

3.4 Apsauginiai vožtuvai

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
 Vamzdynas T7.1 T7.2 T1 T11
1 Terpė Garas Termofikat.
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 11 6 16 4
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 280 165 70 50
4 Atsidarymo slėgis PS 11 6 16 4
5 Garo Termofikato
6 Našumas t/h 17,4 0,3
7 Diametras  DN 250 20
8 Tipas Spyruoklinis
9 Spyruoklė Spiruoklinio plieno

10 Prijungimas Flanšiniai tiekiami su atsakomaisiais flanšais
11 Medžiagos Kalusis ketus

3.5 Nerūdijančio plieno silfoninis kompensatorius siurblių pajungimui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T1 T11 T9
1 Terpė Termofikat. Kondensat.
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 50



Šilumos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statinių
Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.

20184-XX-TP-TŠ.TS-01
Lapas 15 Lapų 33 Laida 0

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai          LT

4 Sujungimai Flanšinis

5 Diametras DN 65;250;300;350;450 (pagal siurbio pajungimo
diametra)

6 Tipas Skersinio poslinkio su apribojimais plėtimuisi nuo
slėgio

7 Skersinis poslinkis 3mm (turi būti tikslinama DP metu)

8 Ciklų skaičius
Kompensatorius turi būti paskaičiuotas ne

mažesniam nei 1000 maksimalaus leistino judesio
ciklų esant projektinei temperatūrai.

9 Smeigės Turi atlaikyti jėgas susidarančias nuo hidraulinio
bandymo slėgio.

3.6 Kondensato puodas

3.6.1 Kondensato puodas plūdinis (po įrenginių)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T7.2 T8
1 Terpė Garas Kondensat.
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 6 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 165 115
4 Sujungimai Flanšinis su atsakomaisiais flanšais
5 Slėgio kritimas 1bar

6 Diametras Po AŠS DN65
Po separatoriaus DN25

7 Našumas 8,25t/h (po AŠS)

3.6.2 Kondensato puodas termodinaminis (vamzdyno drenažui)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

 Vamzdynas T7.1 T7.2 T8
1 Terpė Garas Kondensat.
2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 11 6 6
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 280 165 115
4 Sujungimai Flanšinis
5 Slėgio kritimas 1bar
6 Diametras DN25

3.7 Tarpflanšinė diafragma

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Paskirtis
Garo vamzdyno prašildymui. Naudojama

prašildymo vamzdyne diametro sumažinimui.
Ø8mm

Vamzdynas T8
2 Terpė Kondensat.
3 Maksimalus lesitinas slėgis PS 6
4 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 115
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3.8 Automatinis nuorintojas

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Konstrukcija Sumontuotas kartu su sklende nuorintojo atjungimui
Vamzdynas T1 T11 T9 V2

2 Terpė Termofikat. Kondensat. Vanduo

3 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4 6 6
4 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50 50 35
5 Sujungimai Flanšinis/ movinis

3.9 Papildymo vožtuvas

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Paskirtis Atlieka slėgio redukavimo, atbulinio ir uždarymo
vožtuvų funkcijas

T1 T11
Termofikat.

2 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16 4
3 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70 50

4
Slėgis:

- įėjime
- išėjime

Iki 10 bar
0,5 – 3 bar

5 Sujungimai/ diametras/ kvs Srieginiai / DN25/ 4m3/h

3.10 Apskaitos prietaisai

3.10.1 Šilumos skaitiklis (atsiskaitomasis)

· privalo turėti Lietuvos Respublikoje arba kitos Europos Sąjungos valstybės ar Europos
ekonominės erdvės valstybės atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir pažymėtas
techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis;

· turi tenkinti standartą LST EN 1434:2016 ir  “Matavimo priemonių techninį reglamentą”;
· su galimybę nuskaityti duomenis nuotoliniu būdu;
· turi būti vientisinio arba sudėtinio prietaiso pavidale;
· pagal srauto matavimo būdą turi būti elektromagnetinio arba ultragarsinio tipo;
· srauto jutiklis arba vientisinis šilumos skaitiklis turi atitikti 2 tikslumo klasę pagal LST EN

1434:2016;
· srauto jutiklis įrengiamas grįžtamajame arba tiekiamajame šilumnešio vamzdyne, išlaikant

gamyklinės instrukcijos reikalavimus dėl tiesių vamzdžių ruožų prieš skaitiklį ir po jo;
· turi matuoti temperatūrą 2 ÷150°C ribose;
· turi matuoti temperatūrų skirtumą 3 K< Δ T>100 K ribose;
· klimatinės aplinkos temperatūros ribos 5 ÷ 55°C;
· turi tenkinti A arba C aplinkos klasę, pagal LST EN 1434:2016;
· turi tenkinti M1 mechaninės aplinkos klasę;
· turi tenkinti E1 arba E2 elektromagnetinės aplinkos klasę;
· maitinimo įtampa 230V +10-15%, 50Hz arba baterija, kurios veikimo laikas ne mažiau 6 metai;
· srauto jutiklio leistinas slėgis - ne mažiau 16 barų;
· turi matuoti ir rodyti šiuos parametrus:

-integruojamą šiluminės energijos kiekį (kWh arba MWh);
-integruojamą šilumnešio kiekį (m3 arba t);
-srautą (m3/h arba t/h);
-momentinę šilumos galią (kW arba MW);



Šilumos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statinių
Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.

20184-XX-TP-TŠ.TS-01
Lapas 17 Lapų 33 Laida 0

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai          LT

-šilumnešio temperatūras tiekiamajame ir grįžtamajame vamzdyne 0C bei
temperatūrų skirtumą;
-darbo arba nedarbo laiką nuo eksploatavimo pradžios (h) bei nedarbo laiko

priežastis, išreikštas informaciniais kodais;
· turi turėti duomenų kaupiklį su nuosekliu RS232 interfeisu ryšio linijoje su standartiniu arba atviru

protokolu;
· turi nemažiau kaip du mėnesius kaupti ir saugoti visus duomenis 1 val. periodiškumu, tame tarpe

nedarbo priežastis, išreikštos informaciniais kodais;
· turi nuskaityti visus duomenis portatyviniu duomenų kaupikliu arba portatyviniu kompiuteriu.
· apsaugos klasė - IP65
· srauto matavimo parametrai: qp/qi ≥ 10;
· turi būti su galiojančia metrologine patikra.

DEBITOMATIS

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Ultragarsinis debitomatis
Išgarintuvo pusė Kondensatoriaus pusė

2 Srautas m3/h 732 1400
3 Maksimalus lesitinas slėgis PS 4 16
4 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 50 70
5 Slėgio kritimas Iki 2kPa
6 Matavimo paklaida ne didesnė nei MID 2

7 Komplektacija
Šilumos skaičiuotuvas, srauto jutiklis,
temperatūros jutikliai, įvorės jutikliams

jungiamasis kabelis,  M-bus nuskaitymo sąsaja
8 Prijungimas Flanšinis/ srieginis

9 Montavimas Srauto jutiklis montuojamas su reikalaujamais
tiesiais ruožais iki jutiklio ir po jutiklio

10 Korpuso apsaugos klasė IP 65

3.10.2 Karšto vandens skaitikliai (atsiskaitomasis)

· privalo turėti Lietuvos Respublikoje arba kitos Europos Sąjungos valstybės ar Europos
ekonominės erdvės valstybės atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir pažymėtas
techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis;

· turi tenkinti standartą LST EN ISO 4064:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens
skaitikliai“ ir  „Matavimo priemonių techninį reglamentą“;

· su galimybę montuoti ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio;
· tipas-skaičiavimo mechanizmas sausas, įtekėjimo angoje filtras;
· leistinas slėgis ne mažiau P = 6,0 bar;
· leistina temperatūra T = 30 ÷ 90°C;
· srauto tikslumo parametrai: RH (Q3/Q1) ≥ 80;
· su impulsiniu išėjimu nuotoliniam duomenų nuskaitymui;
· turi būti su galiojančia metrologine patikra.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Skaitiklio diametras DN 15
2 Skaitiklio nominalus pralaidumas m3/h 1,5
3 Maksimalus srautas m3/h 2,5
4 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16
5 Maks./Min. lesitina temperatūra TS 70
6 Ilgis be jungių mm 110
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4 VIETINIAI KONTROLĖS MATAVIMO PRIETAISAI

Matavimo prietaisai turi būti įteisinti Lietuvoje arba ES

4.1 Termometras

Termometrai turi būti įmontuoti brėžiniuose nurodytose vietose. Termometrai skirti temperatūros

matavimui ir gali būti įrengti ant horizontalių ir vertikalių vamzdynų. Termometrai turi būti įrengti

įvorėse. Įvorės termometrams įstatyti turi būti montuojamos, kai vamzdžio skersmuo yra:

mažesnis kaip 65mm- specialiuose intarpuose; o kai skersmuo ≥ 65 - pasvirusios vamzdžio

ašies atžvilgiu pieš srauto tekėjimą arba tiesiose įvorėse.

Termometrai turi būti parinkti taip, kad darbinė temperatūra būtų antrame skalės trečdalyje.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Bimetalinis su gilze

2 Korpuso dydis, pastatymo aukštis <2m
Korpuso dydis, pastatymo aukštis >2m

100
160

3 Matavimo ribos TS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
4 Sujungimas    G ½“
5 Tikslumo klasė 1

4.1.1 Įlaja temperatūros jutikliui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Paskirtis Termometro pastatymui
2 Diametras DN15
3 Maksimalus lesitinas slėgis PS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
4 Maks./Min. lesitina temperatūra TS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
5 Prijungimas    G ½“

4.2 Manometras

Manometrai turi būti įrengti brėžiniuose nurodytose vietose, kuriose veikia slėgio pokyčiai ir kur

reikalinga tinkamam sistemų valdymui.

Manometrai turi būti parinkti taip, kad darbinis slėgis būtų antrame skalės trečdalyje.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Techninis

2 Korpuso dydis, pastatymo aukštis <2m
Korpuso dydis, pastatymo aukštis >2m

100
160

3 Matavimo ribos PS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
4 Tikslumo klasė 2,5 su patikra
5 Prijungimas    G ½“

6 Komplektacija Su manometriniu ventiliu ir vamzdeliu
Garui aušinimo vamzdelis su kilpa

4.2.1 Trieigis manometrinis ventilis

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Paskirtis Slėgio daviklių aptarnavimui
2 Diametras DN15
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3 Maksimalus lesitinas slėgis PS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
4 Maksimali darbinė temperatūra TS Žiūr. skyriuje „Linijų lentelė“
5 Korpuso medžiaga Žalvaris
6 Prijungimas    G ½“

5 ĮRENGINIAI

5.1 Absorbcinis šilumos siurblys

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Naudinga atgauta šiluma ≥4,25MW
2 COP ≥1,79MW
3 Naudojamas tirpalas LiBr

4 Įrenginių galingumo nuokrypis
Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad įvertinus
įrenginio galios leistinus nuokrypius būtų

užtikrinama specifikacijoje nurodoma galia

5 Matavimo ir reguliavimo prietaisų
signalai

Visi matavimo ir reguliavimo prietaisai
(temperatūros, slėgio ir t.t.) turi turėti 4-20mA

išėjimo signalą
II LAIPSNIO KDE, IŠGARINTUVAS

4 Šilumos galia ≥4,25MW
5 Įeinanti temperatūra 37C
6 Išeinanti temperatūra 27C
7 Srautas 366t/h
8 Slėgio perkrytis ≤38kPa
9 PS 10bar

10 Atvamzdžio diametras DN200
ŠILUMOS TINKLAI, ABSORBERIS IR
KONDENSERIS

11 Šilumos galia ≥9,630MW
12 Įeinanti temperatūra 51C
13 Išeinanti temperatūra 62,8
14 Srautas 700t/h
15 Slėgio perkrytis ≤83kPa
16 PS 16bar
17 Atvamzdžio diametras DN300

GARAS, GENERATORIUS
18 Šilumos kiekis ≤5380kW
19 Garo slėgis 3,7barg
20 Garo kiekis 8,25t/h
21 PS 5bar
22 Ištekančio kondensato temperatūra 95C
23 Garo atvamzdžio diametras DN300
24 Kondensato atvamzdžio diametras DN100

ELEKTROS ENERGIJA
25 Dažnis 50Hz; 400V
26 Sunaudojama galia 9,8kW

IŠMATAVIMAI
27 Ilgis ≤7300
28 Plotis ≤2700
29 Aukštis ≤3750
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SVORIS
30 Įrangos svoris ≤29,2t
31 Darbinis svoris ≤35,6t

32 Komplektacija
Kartu komplektuojamas garo linijos reguliavimo

vožtuvas DN150 Δp=0,3bar

33 Automatika
Komplekte su automatika. Absorbcinio šilumos
siurblio valdymo sistemos apsaugos turi būti

išpildytos 2oo2 (2 iš 2“) veikimo principu

5.2 II laipsnio dūmų kondensacinis ekonomaizeris

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Galia kW ≥8,5MW
2 Dūmų kiekis 122852Nm3/h
3 Dūmų temperatūra 56/33 C
4 Dūmų drėgmė 12,96%
5 Aušinančio vandens temperatūra 27/37 C
6 Aušinančio vandens srautas 732t/h
7 PS 10bar
8 Aerodinaminis pasipriešinimas ≤880Pa
9 Hidraulinis pasipriešinimas ≤56kPa

10 Išmatavimai ≤Ø2800; ≤H=12.6m
11 Svoris be dūmtakių ir vandens ≤50t
12 Vandens kiekis ~21t
13 Įranga atspari Dūmams ir dūmų kondensatui

13 Komplektacija
Kondensato išpurškimo sistema

Lašų gaudytuvas
Valdymo skydas

Apsauginis termofikato vožtuvas

5.3 Dūmsiurbis

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Dūmų kiekis po II laipsnio DKE 120000Nm3/h
2 Dūmų temperatūra po II laipsnio DKE 33C
3 Dūmsiurbio išvystomas slėgis ≥2000Pa
4 Elektros maitinimo parametrai ≤132kW; 50Hz; 400V

5 Pavara Tiesioginė su per movą sujungtu elektros variklio
velenu

6 Komplektacija Su richterio dėže, riedėjimo guoliais ir lankstaus
tipo jungiančiąja mova

5.4 Konteineris

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Konteinerio išmatavimai L/W/H ≤6058/≤2438/≤2591
2 Konteinerio svoris ~1850kg
3 Palaikoma temperatūra +10C
4 Apšiltinimas mineraline vata 60mm
5 Šildymas Elektrinis radiatorius
6 Vėdinimas Grotelės sienoje
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RĖMAS
7 Plieninė suvirinta surenkama konstrukcija

8 8 konteineriniai kėlimo-tvirtinimo kampai, 2 angos šakiniam krautuvui (po 305x87mm),
atstumas tarp angų centrų – 900mm

9 4 integruoti vandens nuvedimo latakai
10 4 vidinės izoliuotos vandens nuvedimo žarnos Ø(32mm)

12 Padengimas 80-100μm antikoroziniu gruntu ir 70-80μm atspariais atmosferos poveikiui
dažais.

13 Spalva – pilka (pagal pastato spalvą, tikslintis su SA dalimi)
STOGAS

14 Dengtas cinkuota 0,5mm storio skarda. Dviguba užvarta su įklijuota tarpine
15 Skersinės plieninės gegnės
16 Sniego apkrova 1,53kN (150kg/m2)
17 Apšiltintas 100mm storio mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1)
18 Šilumos laidumo koeficientas – U= 0,34 (W/m2K)
19 Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
20 Lubos – balta 10 mm laminuota medžio drožlių plokštė, emisijos klasė - E1

SIENOS

21
Daugiasluoksnė plokštė su plieniniu karkasu (lauko pusėje - cinkuotas, poliesteriu
dengtas 0,6 mm plienas / šilumos izoliacija: 60, mineralinė vata,
/ vidaus apdaila: balta laminuota medžio drožlių plokštė,
emisijos klasė E1 );

24 Plokštė su durimis –  1 vnt.;
28 Išorinė spalva – pilka (pagal pastato spalvą, tikslintis su SA dalimi)
31 Kai sienos izoliacinio sluoksnio storis 60 mm, U = 0,54 (W/m2K);

GRINDYS

32 2,00 mm storio PVC danga, reakcija į ugnį – B2, nusidėvėjimas– T grupė, spalva –
pilka

33 Grindų apvadai – PVC, spalva – pilka

34 Laikančioji plokštė – OSB (špuntuota, 25 mm storio), skirta naudoti 2 klasės
drėgnoje aplinkoje pagal ENV 1995-1-1, emisijos klasė – E1

35 Apšiltintos 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasė – A1 (EN 13 501-1)
36 Šilumos laidumo koeficientas U= 0,36 (W/m2K)*
37 Garo izoliacija – 0,2 mm polietileno plėvelė
38 0,5 mm storio trapecinio profiliavimo cinkuota skarda
39 Leistina grindų apkrova 2,04 kN (200 kg/m2)

DURYS
40 900x2000 mm, plieninės su mineraline vata viduje, durų anga: 813x1955 mm
41 Spalva: pilka (RAL 9006)
42 Garso izoliacija: RW 31dB
43 NEMEF užraktas

ELEKTORS INSTALIACIJA
44 Išorėje įleistos į rėmą 2 vnt: CEE 32A išorinės rozetės, IP 44

45 Viduje virštinkinė, montuojama instaliaciniuose PVC loveliuose, šviestuvams laidai
išvedžioti lubose

46 Paskirstymo dėžutė IP44 sumontuota lubose
47 Automatiniai išjungėjai – 3 vnt. (C6A, C16A, C10A)
48 Srovės nuotėkio ritė - 30 mA, A tipo

49 Šviesos jungiklis - 2 x 2vnt (10 AX, baltas), rozetės su įžeminimu (230 V, 16 A,
baltos)

50 LED šviestuvai 2x36 W, IP 65 - 2 vnt.
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51 Rozetės 2 vnt.
PAMATAI

52 Žiūrėti SK dalį

5.5 Redukcinis (garo) aušinimo įrenginys (RAĮ)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Terpė Garas
2 PS 11barg
3 TS 280C

Šildymo sezonas Ne šildymo sezonas
4 Garo kiekis 15,3t/h 16,5t/h
5 Slėgio redukavimas P1/P2 11/3,7barg 3,7/3,7barg
6 Temperatūra 250C 150C

7 Slėgio reguliatoriaus tipas/pajungimo
būdas Balninis/ flanšinis

8 Valdymas Pneumatinė pavara ir vietinis tankiniu būdu
Aušinama terpė Aušinanti terpė

1 Terpė Garas Maitinimo vanduo
2 Darbinė temperatūra 250C 109C
3 Srautas 15233kg/h 1267kg/h
4 Darbinis slėgis 11barg 75barg
5 PS 76barg
6 TS 280C

5.6
5.7 Garo kiekio matavimo diafragma

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Terpė Garas
2 PS 6barg
3 TS 165C
4 Darbinis slėgis 3,7barg
5 Darbinė temperatūra 150C
6 Nominalus garo srautas 16,5t/h
7 Garo minimalus srautas 0,48t/h
8 Garo maksimalus srautas 23,95t/h
9 Vamzdyno diametras DN250

10 Su metrologine patikra Taip
11 Tipas (arba analogas) Spirax sarco ILVA20
12 Pajungimo tipas Tarpflanšinė
13 Duomenų apsikeitimo protokolas Pagal PVA dalį
14 Tiesus atstumas prieš apskaitą 6D
15 Tiesus atstumas po apskaitos 3D

16 Komplektacija
Su atsakomaisiais flanšais, impulsiniais ventiliais,

su diferenciniu slėgio matavimo keitikliu,
skaičiuotuvu, temperatūros ir slėgio jutikliais

5.8 Separatorius garui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
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1 Tipas Pertvarinio tipo separatorius (baffle type)
2 Terpė Garas
3 PS 3,7barg
4 TS 165C
5 Darbinis slėgis 3,7barg
6 Darbinė temperatūra 150C
7 Garo srautas 16,5t/h
8 Pagungimo diametras DN250
9 Svoris ~440kg

10 Komplektacija

Su atsakomaisiais flanšais, nuorinimo ir
kondensato išleidimo atvamzdžiais, tvirtinimo

elementai. Apryšimas pagal gamintojo
rekomendaciją,

5.9 Debito reguliatorius su pneumatine pavara aušinančiam vandeniui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Balninis reguliatorius su pneumatine pavara
2 Terpė Maitinimo vanduo
3 PS 76barg
4 TS 115C
5 Darbinis slėgis 75barg
6 Darbinė temperatūra 109C

10 Komplektacija Su atsakomaisiais flanšais ir slėgio davikliu

5.10 Srauto skaitiklis aušinančiam vandeniui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Terpė Maitinimo vanduo
2 Debitas 1,267t/h
3 Darbinis slėgis 75barg
4 Darbinė temperatūra 115C
5 Maksimalus lesitinas slėgis PS 76barg
6 Maksimali darbinė temperatūra TS 109C

5.11 Cirkuliacinis siurblys šilumos nuėmimui nuo II laipsnio KDE

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Sauso rotoriaus siurblys su palei ašį padalytu
korpusu, variklis skirtas darbui su dažnio keitikliu.

2 Debitas 732m3/h
3 Slėgio pakėlimo aukštis m.v.st. 200kPa (tikslinti atliekant DP)
4 El. maitinimo parametrai ≤55kW, 50Hz; 400V; 3~
5 Terpė Termofikacinis vanduo
6 Maksimalus lesitinas slėgis PS 6
7 Maksimali darbinė temperatūra TS 60
8 Aplinkos temperatūra 0 ¸ 40°C

10 Darbo kreivė dp-c, dp-v

11 Komplektacija Siurblys, el. variklis, integruota variklio apsauga.
Su duomenų perdavimo moduliu. Duomenų
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perdavimo protokolas suderinamas su pastato
valdymo sistemos duomenų perdavimo protokolu

(Modbus)
12 Variklio efektyvumo klasė IE3
13 Variklio apsauga PTC integruota
14 Izoliavimo klasė F
15 Svoris ≤1200kg

16 Veleno sandarinimas
Mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio /

priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo
sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

5.12 Cirkuliacinis siurblys šilumos atidavimui į tinklus

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Sauso rotoriaus siurblys su palei ašį padalytu
korpusu, variklis skirtas darbui su dažnio keitikliu.

2 Debitas 1400m3/h
3 Slėgio pakėlimo aukštis m.v.st. 200kPa (tikslinti atliekant DP)
4 El. maitinimo parametrai ≤110kW, 50Hz; 400V; 3~
5 Terpė Termofikacinis vanduo
6 Maksimalus lesitinas slėgis PS 16
7 Maksimali darbinė temperatūra TS 70
8 Aplinkos temperatūra 0 ¸ 40°C

10 Darbo kreivė dp-c, dp-v

11 Komplektacija

Siurblys, el. variklis, integruota variklio apsauga.
Su duomenų perdavimo moduliu. Duomenų

perdavimo protokolas suderinamas su pastato
valdymo sistemos duomenų perdavimo protokolu

(Modbus)
12 Variklio efektyvumo klasė IE3
13 Izoliavimo klasė F
14 Svoris ≤2641kg

15 Veleno sandarinimas
Mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio /

priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo
sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

5.13 Cirkuliacinis siurblys dūmų kondensatui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Šlapio rotoriaus, variklis skirtas darbui su dažnio
keitikliu.

2 Debitas 60m3/h
3 Slėgio pakėlimo aukštis m.v.st. 400kPa (tikslinti atliekant DP)
 Instaliuota el. galia ≤15kW, 50Hz; 400V; 3~
4 Terpė Termofikacinis vanduo
5 Maksimalus lesitinas slėgis PS 6
6 Maksimali darbinė temperatūra TS 40
7 Aplinkos temperatūra 0 ¸ 40°C
8 Darbo kreivė dp-c, dp-v

10 Komplektacija Siurblys, el. variklis, integruota variklio apsauga.
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Su duomenų perdavimo moduliu. Duomenų
perdavimo protokolas suderinamas su pastato

valdymo sistemos duomenų perdavimo protokolu
(Modbus)

11 Variklio efektyvumo klasė IE3
12 Variklio apsauga PTC integruota
13 Izoliavimo klasė F
14 Svoris ≤158,8kg

15 Veleno sandarinimas
Mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio /

priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo
sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

5.14 Rankine talė

5.14.1 Rankine talė AE001 Q=2t

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Grandininis valdomas rankiniu būdu
2 Keliamoji galia Q=2t
3 Kablio tipas Pasukamas su fiksatoriumi
4 Kėlimo aukštis 7m
5 Sijos prie kurios tvirtinama talė plotis 88÷305mm
6 Valdymas Valdomas rankiniu būdu (su grandine)
7 Kablio kėlimas Grandininis, valdomas rankiniu būdu
8 Talės naudojimo aplinkos temperatūra +5°C¸+40°C

5.14.2 Rankine talės AE002, AE003; Q=3t

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Grandininis valdomas rankiniu būdu
2 Keliamoji galia Q=3t
3 Kablio tipas Pasukamas su fiksatoriumi
4 Kėlimo aukštis 1,5m
5 Sijos prie kurios tvirtinama talė plotis 100-305mm
6 Valdymas Valdomas rankiniu būdu (su grandine)
7 Kablio kėlimas Grandininis, valdomas rankiniu būdu
8 Talės naudojimo aplinkos temperatūra +5°C¸+40°C

5.15 Regentų dozavimo įranga

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas NaOH
2 Medžiaga Medžiaga atspari laikomiems regentams
3 Regentų talpa 100 ltr

4 Komplekte Dozavimo siurblys (Q=5ltr/min, N=0,1kW) ir
armatūra

6 ŽYMĖJIMAS

Visa šilumos punkto įranga turi būti sunumeruota pagal schemą.
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Tiekiamojo vamzdyno armatūra ženklinama neporiniu numeriu, atitinkamai gražinimo linijoje kitu
(didesniu už jį) poriniu numeriu.
Įrengimai turi tūrėti numerius kuriais jie žymimi schemoje
Prie visų įrengimų turi būti duomenų lentelės, kuriose nurodomi įrenginių techniniai duomenys
Vamzdynai turi būti sužymėti spalviniais skiriamaisiais žiedais ir turėti rodykles, rodančias
šilumnešio  tekėjimo kryptį:
Termofikacinis vanduo, šildymas, vėdinimas tiekimo vamzdynas – žiedais žalias-geltonas-
žalias, rodyklė geltona;
Grąžinimo vamzdynas –žiedais žalias –rudas- žalias, rodyklė ruda.
Šaltas vanduo – 3-mis mėlynais žiedais.
Karštas vanduo –žiedais mėlynas- oranžinis- mėlynas, rodyklė oranžinė.
Karšto vandens recirkuliacinė linija- žiedais mėlynas-baltas-mėlynas, rodyklė balta.
Žiedo plotis -20mm.
Turi būti sunumeruotos visos prijungtos šilumos perdavimo sistemos ir lentelėje nurodytas
sistemos pavadinimas.
Žymėjimas turi būti atliktas vadovaujantis Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų
įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių”   punktu 5. “Vamzdynų žymėjimas ir užrašai ant jų”.

7 PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA

Rangovas privalo pateikti gabaritinius tiekiamų įrengimų brėžinius ir detalią specifikaciją visai
tiekimo apimčiai. Techninių specifikacijų reikalavimai, kurie nebus vykdomi, turi būti suderinti su
Užsakovu ir gautas jo sutikimas. Pasiūlyme turi būti pateikta tiekiamų įrengimų ir automatikos
priemonių techniniai aprašymai.
Turi būti pateikta būtina techninė informacija:
Įrengimų markės ir tipai pasai, sertifikatai, atitikties deklaracijos;
Įrengimų techninės charakteristikos;
Reikalavimai įrengimų pastatymui ir montavimui;
Medžiagų, iš kurių pagaminti įrengimai, standartai.

Tiekėjas turi pateikti visų prijungimų, priklausančių šiai tiekimo apimčiai, detalų aprašymą. Tai
apima vandens, elektros energijos tiekimą ir t.t., taip pat visus signalų pasikeitimus vietinio ir
distancinio valdymo ir kontrolės sistemose.

8 EKSPLOTACIJOS IR TECHNINES PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Įrengimų eksploatacijos it techninės priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateiktos dvi
savaitės prieš derinimo darbų pradžią. Egzemplioriai turi būti tvirtai įrišti į knygas priklausomai
nuo apimties.
Visa medžiaga, išskyrus brėžinius turi būti A4 formato.
Instrukcijose turi būti pateikta:
Detalūs įrengimų brėžiniai;
Detalus įrengimų aprašymas;
Įrengimų eksploatacijos instrukcijos;
Įrengimų montavimo ir techninės priežiūros instrukcijos;
Atsarginių detalių sąrašas;
Galimi įrengimų darbo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai;
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Veiksmų aprašymas avarijos (gaisras, nenumatytas įrengimų iš jungimo ) atveju.
Visa informacija turi būti skirta tik tiekiamiems įrengimams ir joje neturi būti su tuo nesusijusios
medžiagos, kurią gamintojas turi savo bendroje literatūroje.
Eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad techniškai kvalifikuotas
personalas galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrengimus
Papildomai bus pateikta :
Atsarginių dalių, kurios turi būti sandėliuojamos ,kad išvengtų prastovų, sąrašas su nurodytomis
jų kainomis.
Kiekvienai detalei bus nurodytas garantinis tarnavimo laikas ir vidutinis darbo valandų resursas.
Atsarginės dalys turi būti taip supakuotos, kad jas galima būtų sandėliuoti ilgą laiką. prie
kiekvieno įpakavimo priklijuotoje etiketėje turi būti nurodytas įpakavimo turinys ir numeris, pagal
kurį galima rasti tų detalių aprašymą eksplikacijos techninės priežiūros instrukcijose. Etiketėse
turi būti tekstas tokia kalba kuri yra naudojama visuose dokumentuose.
Saugumo priemonės eksploatuojant įrengimus;
Darbo tvarka normaliam įrengimų paleidimui ir sustabdymui ir darbo tvarka, kurios turi būti
laikomasi, atsiradus sutrikimams eksploatacijos metu;
Grafikai mechaniniam ir elektriniam įrengimų darbo reguliavimui. Reguliavimas bus tikrinamas ir
jei būtina, koreguojamas bandymų ir paleidimo metu.
Techninės priežiūros instrukcijose bus nurodyta:
Periodinės, profilaktinės techninės apžiūros grafikai;
Leistinos įrengimų ir jų dalių nusidėvėjimo normos prieš būtina jų pakeitimą;
eiga, atliekant susidėvėjusių detalių pakeitimą;
Įrengimų valymo ir kapitalinio remonto grafikai, nurodant darbo eigą įrengimų išmontavimui ir
įrengimui.
Tiekiami įrengimai turi būti įregistruoti naudojimui Lietuvoje.
Bet koks neatitikimas tarp normų ,standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp užsakovo ir
rangovo objektas.
Galutinis sprendimas turi būti priimtas užsakovo.
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Šilumos tiklų
paėmimas T1/T2 Termofikatas L 2 609.6x7.1 600 LST

EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 16.0 70 22.88 9600 1 60 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 609.6x7.1 600 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 9600 -„- 60 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 558.8x6.3 550 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 8800 -„- 60 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 508x6.3 500 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 8000 -„- 60 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 457.2x6.3 450 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 7200 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 406.4x6.3 400 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 6400 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 355.6x5.6 350 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 5600 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 323.9x5.6 300 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 4800 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 273.0x5.0 250 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 4000 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 219.1x4.5 200 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 3200 -„- 50 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 168.3x4.0 150 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 2400 -„- 40 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 139.7x3.6 125 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 2000 -„- 30 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 114.3x3.6 100 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 1600 -„- 30 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x3.2 80 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 1280 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x2.9 65 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 1040 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 800 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 640 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 512 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 400 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 320 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 16.0 70 22.88 240 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55
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Šilumos tiklų
paėmimas T1.1/T2.1 Termofikatas L 2 406.4x6.3 400 LST

EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 4 50 5.72 1600 0

-„- -„- -„- -„- -„- 406.4x6.3 400 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 1600 -„- 40 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 355.6x5.6 350 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 1400 -„- 40 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 323.9x5.6 300 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 1200 -„- 40 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 273.0x5.0 250 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 1000 -„- 40 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 219.1x4.5 200 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 800 -„- 30 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 168.3x4.0 150 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 600 -„- 30 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 139.7x3.6 125 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 500 -„- 30 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 114.3x3.6 100 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 400 -„- 30 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x3.2 80 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 320 -„- 20 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x2.9 65 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 260 -„- 20 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 200 -„- 20 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 160 -„- 20 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 128 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 100 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 80 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 4 50 5.72 60 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

Perkaitintas garas T7.1 Garas G 2 168.3x4.0 150 LST
EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 11.0 280 23.21 1650 1 Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 168.3x4.0 150 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 1650 -„- 130 140 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 139.7x3.6 125 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 1375 -„- 130 140 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 114.3x3.6 100 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 1100 -„- 120 130 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x3.2 80 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 880 -„- 110 120 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x2.9 65 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 715 -„- 110 120 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 550 -„- 100 110 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 440 -„- 100 110 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 352 -„- 90 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 275 -„- 90 100 Akmens vata Alu-Zinc /
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0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 220 -„- 90 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 11.0 280 23.21 165 -„- 90 100 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

Sotus garas T7.2 Garas G 2 273.0x5.0 250 LST
EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 6.0 165 9.69 1500 1

-„- -„- -„- -„- -„- 273.0x5.0 250 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 1500 -„- 80 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 219.1x4.5 200 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 1200 -„- 80 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 168.3x4.0 150 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 900 -„- 60 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 139.7x3.6 125 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 750 -„- 60 80 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 114.3x3.6 100 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 600 -„- 60 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x3.2 80 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 480 -„- 50 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x2.9 65 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 390 -„- 50 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 300 -„- 40 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 240 -„- 40 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 192 -„- 40 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 150 -„- 40 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 120 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 165 9.69 90 -„- 30 30 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

Garo kondensatas T8 Kondensatas L 2 88.9x3.2 80 LST
EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 6.0 115 9.05 480 0

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x3.2 80 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 480 -„- 50 60 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x2.9 65 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 390 -„- 40 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 300 -„- 40 50 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 240 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 192 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 150 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 120 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 6.0 115 9.05 90 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

Maitinimo vanduo V1 Vanduo L 2 33.7x2.6 25 EN10216-2 P235GH/1.0345 1.1 76.0 115 114.66 1900 0
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-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 76.0 115 114.66 1900 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 76.0 115 114.66 1520 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 76.0 115 114.66 1140 -„- 30 40 Akmens vata Alu-Zinc /
0,55

Upės vanduo V2 Vanduo G 2 60.3x2.9 50 LST
EN10217-2 P235GH/1.0345 1.1 3.0 35 4.29 150 0

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x2.9 50 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 150 -„- 9 9 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x2.6 40 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 120 -„- 10 10 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x2.6 32 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 96 -„- 9 9 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x2.6 25 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 75 -„- 9 9 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x2.3 20 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 60 -„- 8 8 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x2.0 15 -„- P235GH/1.0345 -„- 3.0 35 4.29 45 -„- 8 8 Antikondensacine Alu-Zinc /
0,55

Dūmų
kondensatas T9 Dūmų kond. L -„- 168.3x2.0 150 LST

EN10217-7
X2CrNiMo17-12-

2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 900 0

-„- -„- -„- -„- -„- 168.3x2.0 150 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 900 -„- 30 80 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 139.7x2.0 125 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 750 -„- 30 80 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 114.3x1.6 100 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 600 -„- 30 60 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 88.9x1.6 80 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 480 -„- 20 80 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 76.1x1.6 65 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 390 -„- 20 80 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 60.3x1.6 50 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 300 -„- 20 60 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 48.3x1.6 40 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 240 -„- 20 60 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 42.4x1.6 32 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 192 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 33.7x1.6 25 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 150 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 26.9x1.6 20 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 120 -„- 20 50 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

-„- -„- -„- -„- -„- 21.3x1.6 15 -„- X2CrNiMo17-12-
2/1.4404 -„- 6.0 50 8.58 90 -„- 20 40 Akmens vata Alu-Zinc /

0,55

Žymėjimas:

P0 – darbinis slėgis; T0 – darbinė temperatūra;
PS – didžiausias leidžiamas slėgis; TS – didžiausia leidžiama temperatūra;
PT – hidraulinio bandymo slėgis
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10 DŪMŲ KANALAI

Dūmų kanalai.  Surenkami statybos aikštelėje, kaip nestandartinis gaminys: iš nerūdijančio
plieno d = 2  mm, plienas Nr. 1.4301 (AISI 304 arba ne prastesnių savybių). Montuojami iš
atskirų sekcijų jas suvirinant. Dūmų kanalai izoliuojami akmens vatos dembliais, padengtais
galvanizuotos vielos tinklu. Izoliacijos sluoksnio storis:– 50 mm. Izoliacijos tankis ¡ ³ 100 kg/m3,
šilumos laidumo koeficientas l £ 0,043 W/m, esant paviršiaus temperatūrai 100° C; atsparumas
ugniai – nedegi medžiaga. Šiluminė izoliacija,– iki 100 °C. Izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš
skardos: stačiakampiai kanalai lauke iš dažytos profiliuotos skardos, spalvos kodas RR21
(pilka), o apvalaus skerspjūvio lauke iš lygios dažytos skardos, spalvos kodas RR21 (pilka).
Apvalaus skerspjūvio kanalai padengiami cinkuotos skardos lakštais. Nuolydis ne mažiau kaip 5
mm vienam metui (i = 0.005). Dūmų kanaluose įrengiami dūmų mėginių paėmimo atvamzdžiai
Ø100, atvamzdžio gale aklės, kurių ilgis 150 mm. Stačiakampės dūmų užsklandos gaminamos
segmentinės, valdymas – elektros pavaromis. Dūmų kanalo apvedimo linijoje įrengiama dūmų
užsklanda turi būti pilnai sandari 100% sandari

10.1 Dvieigė reguliuojanti degimo produktų skledė su el. pavara prieš II laipsnio DKE

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Dvieigė reguliuojanti produktų sklendė su el.
pavara

2 Terpė Degimo produktai
3 Didžiausia leidžiama temperatūra 60°C
4 Slėgis 50mbar
5 Išmatavimai L-1600; H-2000
6 KKS kodas 24HTA83AA001

10.2 Dvieigė reguliuojanti degimo produktų skledė su el. pavara po II laipsnio DKE

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Dvieigė reguliuojanti produktų sklendė su el.
pavara

2 Terpė Degimo produktai
3 Didžiausia leidžiama temperatūra 60°C
4 Slėgis 50mbar
5 Išmatavimai L-1600; H-2000
6 KKS kodas 24HTA85AA001

10.3 Dvieigė reguliuojanti degimo produktų skledė su el. pavara II laipsnio DKE apvedimo

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tipas Dvieigė reguliuojanti produktų sklendė su el.
pavara

2 Terpė Degimo produktai
3 Didžiausia leidžiama temperatūra 170°C
4 Slėgis 50mbar
5 Išmatavimai L-1500; H-2000
6 KKS kodas 24HTA80AA001
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7 Sandarumo klasė VI (100% sandarus sklastis)

11 DOKUMENTACIJA

Rangovas užsakovui turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją, pagal Lietuvoje galiojančia
teisės aktais nustatyta tvarka.
Visa techninė dokumentacija, susijusi su Užsakovo personalo mokymu, įrenginių eksploatacijos
ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pateikta originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės
būklės patikrinimo aktas-pažyma;
Šilumos punkto eksploatavimo schemą, kurioje visi šilumos punkto įrenginiai turi būti
sunumeruoti
Šilumos punkto priežiūros eksploatavimo instrukcija;
Šilumos punkto techninis pasas, kuriame nurodomi duomenys apie įrenginius, jų prijungimo
schemas ir šilumos vartotojų poreikius;
Paslėptų darbų aktai (pvz. antikorozinio padengimo, suvirinimo) medžiagų sertifikatai;
Karšto vandens ir šildymo bei vėdinimo sistemų praplovimų bei hidraulinių bandymų aktai;
Šilumos punkto hidraulinio bandymo aktas;
Šilumokaičių, išsiplėtimo indo, siurblių, armatūros, KMP, automatinės įrangos ir t.t. pasai;
Šildymo sistemos bandymo šilumos efektui aktas;
KMP ir automatikos reguliavimo, derinimo darbų aktai;
Šilumos tiekėjo pažyma apie techninių sąlygų įvykdymą;
Įsakymas apie atestuoto atsakingo  už šilumos ūkį asmens paskyrimą arba sutartis su
eksploatuojančia organizacija, turinčia energetikos įrenginių eksploatavimo verslui leidimą.
Pateiktos dokumentacijos priimant objektus rejestras ir t.t.
Visa medžiaga, išskyrus brėžinius, turi būti A4 forma.

0 2021-08-18 Statinio projekto ekspertizei ir statybą leidžiančiam dokumentui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Sweco Lietuva“
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Poz., eil.
Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo. Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. 2. 3. 4. 5. 6.
ĮRENGINIAI

24NDD10 Absorbcinis šilumos siurblys. Bendra šilumos galia
≥9,630MW; COP≥1,79; darbinis tirpalas – LiBr TS-5.1 kompl. 1

24NDD20 Absorbcinis šilumos siurblys. Bendra šilumos galia
≥9,630MW; COP≥1,79; darbinis tirpalas – LiBr TS-5.1 kompl. 1

24HTF10

Dūmų kondnesacinis ekonomaizeris
Qnom≥8,5MW; dūmų Tdarb=56°C;
Qdūmų=122852Nm3/h komplekte su vertikalus
kondensacinis skruberis; kondensato išpurškimo
sistema; lašų gaudytuvas; valdymo skydas;
apsauginis termofikato vožtuvas

TS-5.2 kompl. 1

24HTC40
AN001

Dūmsiurbė su dažnio keitikliu L≥120000Nm3/h;
H≥2000Pa; N≤132kW TS-5.3 kompl. 1

AE001 Talė 2000kg TS-5.14 vnt 1
AE002
AE003 Talė 3000kg TS-5.14 vnt 2

Apšiltintas konteineris. TS-5.4 kompl. 1
PERKAITINTAS GARAS PO RAĮ-6 PS=11barg, TS=280°C

24LBG20
AA151

Slėgio reguliatorius su pneumo pavara garui. TS-5.5 kompl. 1

24LBG30
BN001

Įpurškimo mazgas TS-5.6 kompl. 1

24LBG21
AA251

Uždarymo vožtuvas garui DN150 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG21
AA252

Uždarymo vožtuvas garui DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG21
AA201 Atbulinis vožtuvas garui DN150 TS-3.2.1 vnt 1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN150, izoliuoti 80mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 12

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN25, izoliuoti 50mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 1,5

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais, aukštai temperatūrai
atspariu gruntu (iki 280°C)

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

SOTUS GARAS PS=6barg, TS=165°C
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24LBG30
CF001

Garo matavimo diafragma tarpflanšinė DN250 TS-5.7 kompl. 1

24LBG30
AT003

Flanšinis separatorius garui DN250 TS-5.8 kompl. 1

24LBG30
AA191

Apsuaginis vožtuvas; G=17,4t/h TS-3.4 vnt 1

24LBG20
AA251

Uždarymo sklendė garui DN250 plienė, flanšinė,
rutulinė su atsakomaisiais flanšais TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA251 Uždarymo sklendė garui DN250 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA252 Uždarymo sklendė garui DN250 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG20
AA201 Atbulinis vožtuvas garui DN250 TS-3.2.1 vnt 1

24LBG31
AA001 Uždarymo sklendė garui DN200 su elektros TS-3.1.1 vnt 1

24LBG31
AA101

Reguliavimo vožtuvas garui DN150 su elektros
pavara. Komplektuojamas kartu su AŠS - vnt 1

24LBG32
AA001

Uždarymo sklendė garui DN200 plieninė, flanšinė,
rutulinė su elektros pavara ir atsakomaisiais
flanšais

TS-3.1.1 vnt 1

24LBG32
AA101

Reguliavimo vožtuvas garui DN150 su elektros
pavara Komplektuojamas kartu su AŠS - vnt 1

24LBG30
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LBG31
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LBG31
CP502 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LBG32
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LBG32
CP502 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LBG30
CT501 Bimetaliniai termometrai su gilze T=0÷200°C; TS-4.1 vnt 1

24LBG32
CT502 Bimetaliniai termometrai su gilze T=0÷200°C; TS-4.1 vnt 1

24LBG32
CT502 Bimetaliniai termometrai su gilze T=0÷200°C; TS-4.1 vnt 1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN250, izoliuoti
120mm storio akmens vatos šil. izoliacijos
dembliais su al. Folija. Trasuojami lauke,
apskardinti

TS-2 m 48

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN250, izoliuoti 80mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais su al.
Folija

TS-2 m 97

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN200, izoliuoti 80mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais su al.
Folija

m 10

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN150, izoliuoti 60mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais su al. m 0,5
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Folija
Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

GARO KONDENSATAS PS=6barg, TS=115°C
24LCN11

AT002 Kondensato puodas DN65 TS-3.6 vnt 1

24LCN12
AT002 Kondensato puodas DN65 TS-3.6 vnt 1

24LBG30
AT004 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LBG20
AT001 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LBG30
AT001 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LBG30
AT002 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LCN13
AT001 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LCN15
AT001 Kondensato puodas DN25 TS-3.6 vnt 1

24LCN10
AA251 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN80 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN10
AA252 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN80 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN10
AA253 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN80 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA253 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24KCN11
AA254 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA255 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA256 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
AA253 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1



Poz.,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo. Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Šilumos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statinių
Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas.

20184-XX-TP-TŠ.SŽ-01
Lapas 4 Lapų 17 Laida 0

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai          LT

AA254
24LCN12

AA255
Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
AA256 Uždarymo sklendė kondensatui flanšinė DN65 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA412

Uždarymo sklendė kondensatui po seperatoriaus
flanšinė DN50 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA411

Uždarymo sklendė kondensatui po seperatoriaus
flanšinė DN50 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA413

Uždarymo sklendė kondensatui po seperatoriaus
flanšinė DN50 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN13
AA251

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN13
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN13
AA253

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN15
AA251

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN15
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN15
AA253

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA403

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA402

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA404

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA407

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA406

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA408

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG20
AA402

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG20
AA401

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG20
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui iš garo linijos
flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA401

Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA405

Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN10
AA401

Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30 Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno TS-3.1.1 vnt 1
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AA409 prašildymui flanšinė DN25
24LBG30

AA410
Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LBG30
AA414

Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN13
AA254

Uždarymo sklendė kondensatui garo vamzdyno
prašildymui flanšinė DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA401

Uždarymo sklendė kondensatui drenažinė flanšinė
DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
AA401

Uždarymo sklendė kondensatui drenažinė flanšinė
DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA251

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui flanšinė DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui flanšinė DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
AA251

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui flanšinė DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui flanšinė DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN11
AA201 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN65 TS-3.2.2 vnt 1

24LCN15
AA201 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN65 TS-3.2.2 vnt 1

24LBG20
AA202 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN25 TS-3.2.2 vnt 1

24LBG30
AA201 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN25 TS-3.2.2 vnt 1

24LBG30
AA202 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN25 TS-3.2.2 vnt 1

24LCN15
AA201 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN25 TS-3.2.2 vnt 1

24LCN13
AA201 Atbulinis vožtuvas kondensatui DN25 TS-3.2.2 vnt 1

24LCN11
AT001 Y tipo filtras kondensatui DN65 TS-3.3.1 vnt 1

24LCN12
AT001 Y tipo filtras kondensatui DN65 TS-3.3.1 vnt 1

24LCN13
AT002

Tarpflanšinė diafragma garo vamzdyno
parašykdymui DN25 TS-3.7 vnt 1

24LCN15
AT002

Tarpflanšinė diafragma garo vamzdyno
parašykdymui DN25 TS-3.7 vnt 1

24LBG20
AT002

Tarpflanšinė diafragma garo vamzdyno
parašykdymui DN25 TS-3.7 vnt 1
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24LCN11
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LCN12
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24LCN11
CT501 Bimetaliniai termometrai su gilze T=0÷200°C TS-4.1 vnt 1

24LCN12
CT501 Bimetaliniai termometrai su gilze T=0÷200°C TS-4.1 vnt 1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN80, izoliuoti 80mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija, Trasuojamas lauke, apskardintas.

TS-2 m 49

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN80, izoliuoti 40mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 53

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN65, izoliuoti 40mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 11

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN50, izoliuoti 30mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 8

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN25, izoliuoti 30mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 135

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN15, izoliuoti 20mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 2

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

MAITINIMO VANDUO PS=76barg, TS=115°C
24LAE10
AA152

Reguliatorius su pneumo pavara maitinimo
vandeniui TS-5.9 kompl. 1

24LAE10
CF001 Srauto skaitiklis maitinimo vandeniui TS-5.10 vnt 1

24LAE10
AA151

Uždarymo sklendė su pneumo pavara maitinimo
vandeniui DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LAE10
AA254 Uždarymo sklendė maitinimo vandeniui DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LAE10
AA251 Uždarymo sklendė maitinimo vandeniui DN25 TS-3.1.1 vnt 1

24LAE10
AA201 Atbulinis vožtuvas DN25 TS-3.2.2 vnt 1
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24LAE10
AT001 Y tipo filtras maitinimo vandeniui DN25 TS-3.3.1 vnt 1

24LAE10
AA253

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LAE10
AA252

Uždarymo sklendė kondensatui filtro manometro
tilteliui DN15 TS-3.1.1 vnt 1

24LCN12
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷100bar. TS-4.2 vnt 1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai DN25, izoliuoti 30mm
storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais su al.
Folija

TS-2 m 3

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

II LAIPSNIO DKE ŠILUMOS NUĖMIMO KONTŪRAS PS=6barg, TS=50°C
24PGB24

AP001 Cirkuliacinis siurblys G=732 m³/h TS-5.11 vnt 1

24PGB23
AP001 Cirkuliacinis siurblys G=732 m³/h TS-5.11 vnt 1

24PGB10
CF001 Debitomatis termofikaciniam vandeniui DN200 TS-3.12.1 vnt 1

24PGB24
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN300 TS-3.5 vnt 1

24PGB23
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN300 TS-3.5 vnt 1

24PGB32
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN250 TS-3.5 vnt 1

24PGB31
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN250 TS-3.5 vnt 1

24PGB24
AT001 Filtras termofikatui DN400 TS-3.3.2 vnt 1

24PGB23
AT001 Filtras termofikatui DN400 TS-3.3.2 vnt 1

24PGB32
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN400 TS-3.2.3 vnt 1

24PGB31
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN400 TS-3.2.3 vnt 1
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24PGB24
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB23
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB32
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB31
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB10
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB30
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB11
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN250 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB21
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN250 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB12
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN250 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB22
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN250 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB10
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN80 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB30
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN80 TS-3.1.2 vnt 1

24PGB21
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB22
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB24
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB32
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB32
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB23
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB31
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB31
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB10
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB30
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1
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24PGB24
AA251

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB24
AA252

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB23
AA251

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB23
AA252

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24PGB11
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24PGB21
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24PGB12
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24PGB22
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24PGB11
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷60°C TS-4.1 vnt 1

24PGB21
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷60°C TS-4.1 vnt 1

24PGB12
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷60°C TS-4.1 vnt 1

24PGB22
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷60°C TS-4.1 vnt 1

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN400, izoliuoti
80mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais.
Trasuojamas lauke, apskardintas

TS-2 m 75

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN400, izoliuoti
40mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais
su al. Folija

TS-2 m 37

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN250, izoliuoti
40mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais
su al. Folija

TS-2 m 8

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN200, izoliuoti
30mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais
su al. Folija

TS-2 m 0,5

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN80, izoliuoti
60mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija. Trasuojamas lauke, apskardintas

TS-2 m 6

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN50, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 5

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN15, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 3

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant TS-2.3 Kompl 1
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grunto
Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

TERMOFIKACINIO VANDENS KONTŪRAS PS=16barg, TS=70°C
24NDC30

AP001 Cirkuliacinis siurblys G=1400 m³/h TS-5.12 vnt 1

24NDC40
AP001 Cirkuliacinis siurblys G=1400 m³/h TS-5.12 vnt 1

24NDB40
CF001 Debitomatis termofikaciniam vandeniui DN300 TS-3.12.1 vnt 1

24NDB21
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN450 TS-3.5 vnt 1

24NDB22
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN450 TS-3.5 vnt 1

24NDB31
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN350 TS-3.5 vnt 1

24NDB32
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN350 TS-3.5 vnt 1

24NDB21
AT001 Filtras termofikatui DN500 TS-3.3.2 vnt 1

24NDB22
AT001 Filtras termofikatui DN500 TS-3.3.2 vnt 1

24NDB31
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN500 TS-3.2.3 vnt 1

24NDB32
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN500 TS-3.2.3 vnt 1

24NDA50
AA002 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN600 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB45
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB40
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB25
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB20
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB21
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB22
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB31 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1
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AA001
24NDB32

AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN500 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB42
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB34
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB41
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB33
AA001 Uždarymo sklendė termofikatui flanšinė DN400 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB40
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN100 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB40
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN100 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB20
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN100 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB20
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė flanšinė
DN100 TS-3.1.2 vnt 1

24NDB42
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB41
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB31
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB31
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB32
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB32
AA402

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB21
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB22
AA401

Uždarymo sklendė termofikatui drenažinė srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB40
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB45
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB25
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB20
AA251

Uždarymo apėjimo sklendė termofikatui srieginė
DN50 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB50
AT001 Y tipo filtras termofikatui DN25 TS-3.3.1 vnt 1
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24NDB50
AT002 Y tipo filtras termofikatui DN25 TS-3.3.1 vnt 1

24NDB50
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN25 TS-3.2.3 vnt 1

24NDB50
AA202 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN25 TS-3.2.3 vnt 1

24NDB50
CF001 Impulsinis skaitiklis karštam vandeniui  DN15 TS-3.10.2 vnt 1

24NDB50
CF002 Impulsinis skaitiklis karštam vandeniui  DN15 TS-3.10.2 vnt 1

24NDB50
AA254 Automatinis papildymo vožtuvas DN25 TS-3.9 vnt 1

24NDB50
AA259 Automatinis papildymo vožtuvas DN25 TS-3.9 vnt 1

24NDB50
AA251

Uždarymo sklendė termofikatui papildymo linijos
srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB50
AA255

Uždarymo sklendė termofikatui papildymo linijos
srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB50
AA256

Uždarymo sklendė termofikatui papildymo linijos
srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB50
AA260

Uždarymo sklendė termofikatui papildymo linijos
srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB22
AA252

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB22
AA251

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB21
AA251

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB21
AA252

Uždarymo sklendė termofikatui filtro manometro
tilteliui srieginė DN15 TS-3.1.3 vnt 1

24NDB33
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB41
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB34
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB42
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB31
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB32
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB21
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1
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24NDB22
CP501 Manometras matavimo ribos 0÷16bar. TS-4.2 vnt 1

24NDB33
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷80°C; TS-4.1 vnt 1

24NDB41
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷80°C; TS-4.1 vnt 1

24NDB34
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷80°C; TS-4.1 vnt 1

24NDB42
CT501 Bimetaliniai termometrai T=0÷80°C; TS-4.1 vnt 1

24NDB41
AA191

Apsauginis vožtuvas 3/4“-1“ TS-3.4 vnt 1

24NDB42
AA191

Apsauginis vožtuvas 3/4“-1“ TS-3.4 vnt 1

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN500, izoliuoti
100mm storio akmens vatos šil. izoliacijos
dembliais trasuojamas lauke, apskardintas

m 150

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN500, izoliuoti
60mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais
su al. Folija

m 39

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN400, izoliuoti
50mm storio akmens vatos šil. izoliacijos dembliais
su al. Folija

m 7

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN100, izoliuoti
70mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
trasuojamas lauke, apskardintas

m 9

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN50, izoliuoti
60mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
trasuojamas lauke, apskardintas

m 7

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN25, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

m 3

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN15, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

m 20

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

DŪMŲ KONDENSATO KONTŪRAS PS=6barg, TS=50°C
24HTQ41 Cirkuliacinis siurblys G=59,5 m³/h TS-5.13 vnt 1
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AP001
24HTQ41

AP001 Cirkuliacinis siurblys G=59,5 m³/h TS-5.13 vnt 1

24HTQ41
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN65 TS-3.5 vnt 1

24HTQ41
AA902 Kompensatorius siurblio pajungimui DN65 TS-3.5 vnt 1

24HTQ42
AA901 Kompensatorius siurblio pajungimui DN65 TS-3.5 vnt 1

24HTQ42
AA902 Kompensatorius siurblio pajungimui DN65 TS-3.5 vnt 1

24HTQ41
AT001 Y tipo filtras termofikatui DN150 TS-3.3.1 vnt 1

24HTQ42
AT001 Y tipo filtras termofikatui DN150 TS-3.3.1 vnt 1

24HTQ41
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN150 vnt 1

24HTQ42
AA201 Atbulinis vožtuvas termofikatui DN150 vnt 1

24HTQ41
AA251 Uždarymo sklendė DN150 su elektros pavara TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ41
AA254 Uždarymo sklendė DN150 su elektros pavara TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ42
AA251 Uždarymo sklendė DN150 su elektros pavara TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ42
AA254 Uždarymo sklendė DN150 su elektros pavara TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ41
AA401 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ41
AA402 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ41
AA403 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ42
AA401 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ42
AA402 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ42
AA403 Uždarymo sklendė drenažinė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ46
CF001 Srauto skaitiklis maitinimo vandeniui G=12.561m3/h vnt 1

24HTQ46
AA001

Uždarymo sklendė flanšinė DN65 su elektros
pavara. TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ46
AA251 Uždarymo sklendė flanšinė DN65 TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ45
BB001 Plastikinė talpa šarmui 100ltr. TS-5.15 vnt 1

24HTQ45 Šarmo dozavimo siurblys TS-5.15 vnt 1
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AP001
24HTQ45

AA201 Atbulinis vožtuvas sarmui DN25 TS-3.2.3 vnt 1

24HTQ45
AA251 Uždarymo sklendė srieginė DN25 TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ43
AA251

Uždarymo sklendė flanšinė DN150 su elektros
pavara TS-3.1.2 vnt 1

24HTQ44
AA251

Uždarymo sklendė flanšinė DN50, su elektros
pavara TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ44
AA252

Uždarymo sklendė flanšinė DN50, su elektros
pavara TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ44
AA253

Uždarymo sklendė flanšinė DN50, su elektros
pavara TS-3.1.3 vnt 1

24HTQ42
CP501

Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24HTQ41
CP501

Manometras matavimo ribos 0÷6bar TS-4.2 vnt 1

24HTQ43
CP501

Manometras matavimo ribos 0÷6bar. TS-4.2 vnt 1

24HTQ40
CT501

Bimetaliniai termometrai T=0÷60°C TS-4.1 vnt 1

Nerūdijančio plieno elektra virinti vamzdžiai DN150,
izoliuoti 70mm storio akmens vatos šil. izoliacijos
kevalais trasuojamas lauke, apskardintas

TS-2 m 15

Nerūdijančio plieno elektra virinti vamzdžiai DN150,
izoliuoti 30mm storio akmens vatos šil. izoliacijos
kevalais su al. Folija

TS-2 m 6,5

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN65, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 5,5

Laukas
Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN50, izoliuoti
50mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
trasuojamas lauke, apskardintas

TS-2 m 2

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN40, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 0,25

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN25, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 9

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN15, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
su al. Folija

TS-2 m 3

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis TS-2.3 Kompl 1
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dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto
Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

UPĖS VANDENS KONTŪRAS PS=3barg, TS=35°C

24GAC90
AA001

Uždarymo sklendė DN50, rutulinė su elektros
pavara TS-3.1.3 vnt 1

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN50, izoliuoti
20mm storio akmens vatos šil. izoliacijos kevalais
trasuojamas lauke, apskardintas

TS-2 m 11

Plieniniai elektra virinti vamzdžiai DN50, izoliuoti
9mm storio antikondensacine izoliacija TS-2 m 12

Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-2 Kompl 1
Armatūros izoliacija dembliais TS-2.7 Kompl 1
Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis
dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant
grunto

TS-2.3 Kompl 1

Įrangos ir vamzdynų hidraulinis praplovimas ir
išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai TS-2.4 Kompl 1

Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui Kompl 1
Izoliuotų vamzdynų žymėjimas klijuojamomis
etiketėmis su atitinkančiais simboliais. TS-6 Kompl 1

DŪMŲ KANALAI
24HTA80

AA001
Flanšinė užsklanda su elektros pavara,
2000×1500 mm vnt 1

24HTA83
AA001

Flanšinė užsklanda su elektros pavara,
2000×1600 mm vnt 1

24HTA85
AA001

Flanšinė užsklanda su elektros pavara,
2000×1600 mm vnt 1

24HTA83
AA901

Linzinis kompensatorius
1600×2000 mm, kompensavimo geba ne mažiau
kaip 25 mm

vnt 1

24HTA85
AA901

Linzinis kompensatorius
1600×2000 mm, kompensavimo geba ne mažiau
kaip 25 mm

vnt 1

Minkštos jungtys dūmsiurbės pajungimui vnt 2
Richterio dėžė dūmsiurbės pajungimui vnt 1
Lašų gaudytuvas prieš dūmsiurbę vnt 1
Nestandartinis pajungimas prie esamų dūmtakių kompl 1
Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
1130×910 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,7

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno TS-11 m 0,4
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1450×1300 (h) mm, δ=2 mm
Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
1600×1000 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 8

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2000×1130 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,4

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2000×1500 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,1

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2000×1600 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 26,4

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2000×2000 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,3

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2500×1300 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 1,4

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
2500×2000 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,2

Stačiakampis dūmų kanalas nerūdijančio plieno
3000×1200 (h) mm, δ=2 mm TS-11 m 0,2

Standumo briaunos staciąkampių dūmų kanalams kompl 1
Dūmų kanalų fasoninės dalys kompl 1
Dažyta profiliuota skarda stačiakampių dūmų
kanalų izoliuojamų paviršių padengimui δ=1 mm m2 1100

Akmens vatos dembliai armuoti galvanizuotu tinklu,
dūmų kanalų, izoliavimui s = 50 mm m2 1100

Pastabos:
1. Medžiagų kiekiai tikslinami „DP“ projekto metu.
2. Žiniaraštyje neįvertinta angų ir vagų iškirtimas bei jų užtaisymas pastato statybinėse konstrukcijose
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UAB „Sweco Lietuva“



PASTABOS       PAVADINIMAS
ŽYMĖJIMAS

 APSAUGINIS VOŽTUVAS / SAFETY VALVE

 CIRKULIACINIS SIURBLYS / CIRKULATION PUMP

 ATBULINIS VOŽTUVAS / CHECK VALVE

 FILTRAS / FILTER

 BALANSINIS VOŽTUVAS / BALANCE VALVE

 NUO SLĖGIO NEPRIKLAUSANTIS BALANSAVIMO IR

REGULIUOJANTIS VOŽTUVAS /

 FROM THE PRESSURE INDEPENDENT BALANCE AND

ADJUNSTMENT VALVE

 TRIEIGIS PAMAIŠYMO VOŽTUVAS SU EL. PAVARA /

 THREE-WAY MIXING VALVE WITH EL.  ACTUATOR

 AUTOMATINIS PAPILDYMO VOŽTUVAS / AUTOMATIC

SUPPLEMENT VALVE

 AUTOMATINIS NUORINTOJAS / AUTOMATIC AIR VENT

 UŽDAROMOJI SKLENDĖ / SHUT-OFF VALVE

 RUTULINĖ SKLENDĖ / BALL SHUT-OFF VALVE

 PETELIŠKINĖ SKLENDĖ / BUTERFFLY SHUT-OFF VALVE

 TERMOSTATINIS CIRKULIACINIS VENTILIS /

THERMOSTATIC CIRCULATION VALVE

 PARODANTIS TERMOMETRAS / TERMOMETER

 TEMPERATŪROS JUTIKLIS / TEMPERATURE SENSOR

 PARODANTIS MANOMETRAS / MANOMETER

 SLĖGIO JUTIKLIS / PRESSURE SENSOR

 IŠSIPLĖTIMO INDAS / EXPANSION VESSEL

 DRENAŽINIS VENTILIS SU AKLE / DRAIN VALVE WITH

PLUG

ANTGALIS SU AKLE / BRANCH WITH BLIND

TI

PI

TE

PE

 MINKŠTA JUNGTIS / SOFT CONECTOR

 PROJEKTAVIMO RIBA / PROJECT BOUNDARY

 FIKSUOTOS PADĖTIES UŽDAROMASIS VOŽTUVAS  /

FIXED PSOITION SHUT-OFF VALVE

 RANKINIS SIURBLYS / HAND PUMP

 DEBITOMATIS / FLOWMETER

 SRAUTO SKAITIKLIS / FLOW COUNTER

 DAŽNIO KEITIKLIS / FREQUENCY CONVERTER

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 H-TIPO VENTILIS RADIATORIUI / H-TYPE VALVE FOR

RADIATOR

 TERMOSTATINIS VENTILIS / THERMOSTATIC VALVE

 DVIEIGIS PAMAIŠYMO VOŽTUVAS SU EL. PAVARA /

 TWO-WAY VALVE WITH EL.  ACTUATOR

 TRIEIGIS KRANAS / THREE WAY VALVE

 IŠANKSTINIO NUSTATYMO IR UŽDARYMO VOŽTUVAS /

PRE-SET AND SHUT-OFF VALVE

 SLĖGIO PERKRYČIO REGULIATORIUS / DIFFERENTIAL

PRESSURE CONTROLLER

 IMPULSINIS VAMZDELIS / IMPULSE PIPE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DV

TV

RV

11

10

II

DB, KS

Dr.

 DUJINIS DEGIKLIS / GAS BURNER

 HIDRAULINIS ATSKYRIMO INDAS / HYDRAULIC

SEPERATOR

SPR

5

12

PASTABOS       PAVADINIMAS
ŽYMĖJIMAS

 PERĖJIMAS / TRANSITION

 FLANŠINIS SUJUNGIMAS / FLANGE CONNECTION

 TEMPERATŪROS JUTIKLIO ĮVORĖ /

 THERMOWELL FOR TEMPERATURE SENSOR

 SLĖGIO PERKRYČIO REGULIATORIUS / DIFFERENTIAL

PRESSURE CONTROLER

SSR

 PLOKŠTELINIS ŠILUMOKAITIS / PLATE HEAT EXCHANGER

 PLOKŠTELINIS ŠILUMOKAITIS SU DVIGUBOMIS

SIENELĖMIS / PLATE HEAT EXCHANGER WITH DOUBLE

WALLS

 DIAFRAGMA / ORIFICE

 DEBITOMATIS / FLOW METER

  KONDENSATO PUODAS / CONDENSATE POT

P

 VAKUUMO PERTRAUKĖJAS /VAKUUM BREAKER

 SPYRUOKLINĖ PAVARA /SPRING ACTUATOR

 SPYRUOKLINĖ PAVARA, MOTORAS /

 ELECTRIC ACTUATOR, MOTOR

 MEMBRANINĖ PAVARA / DIAPHRAGM ACTUATOR

 GAGNETINĖ PAVARA / MAGNETIC ACTUATOR

 STŪMOKLINĖ PAVARA / PISTON ACTUATOR

 GREITO SUVEIKIMO / SPEED RAISED

 UŽDARA NUTRŪKUS ENERGIJOS TIEKIMUI/

 CLOSE AT FAILURE AUXILARY ENERGY

 ATVIRA NUTRŪKUS ENERGIJOS TIEKIMUI/

 OPEN AT FAILURE AUXILARY ENERGY

 NEJUDA NUTRŪKUS ENERGIJOS TIEKIMUI/

 REMAIN AT FAILURE AUXILARY ENERGY

 DAŽNIO KEITIKLIS / FREQUENCY CONVERTER

PASTABOS

1. Aukščiausiose taškuose numatyti nuorintojus

2. Žemiausiose drenažinius ventilius

3. Vamzdynai klojami su nuolydžiu link drenažinių taškų

4. Prie įrangos kur reikalinga numatyti praplovimo atvamzdžius

 SEPARATORIUS / SEPARATOR

 AKLĖ / PLUG
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GENERATORIUS

5380kW; 8.25t/h

IŠGARINTUVAS

4250kW

KONDENSATORIUS

9630kW

ABSORBERIS

Kondensatas

Silpnas LiBr tirpalas

Kondensatas

Koncentruotas LiBr tirpalas

AŠS-2

IŠGARINTUVAS

4250kW

KONDENSATORIUS

9630kW

ABSORBERIS

Kondensatas

Silpnas LiBr tirpalas

Kondensatas

Koncentruotas LiBr tirpalas

AŠS-1

II laipsnio KDE
8,5MW

DN300

DN500

KAMINAS NR.5
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34,126n.m³/s=122852n.m

3

/h;

148038,6 @  56°C, 12,96%

107227n.m

3

/h;

120181 @  33°C

51°C

62°C

DN150

DN200

Linijos ID# Terpė Medžaga

Srautas

kg/h

Darbinis

slėgis

barg

Darbinė

Temperatūra

°C

1

Perkaitintas garas

15233 11 250

2 Maitinimo vanduo 1267 75 109

3
Sotus garas

16500
3,7

150

3.1

Sotus garas

8250
3,7

150

4 Garo kondensatas 16500
1,5

95

4.1 Garo kondensatas 8250
1,5

95

5.1 Termofikatas 737000 3 37

5.2 Termofikatas 737000 3 27

5.3 Termofikatas 368500 3 37

5.4 Termofikatas 368500 3 27

6.1 Termofikatas 1400000 8.5 51

6.2 Termofikatas 1400000 8.5 62.8

6.3 Termofikatas 70000 8.5 51

6.4 Termofikatas 70000 8.5 62.8

7.1

Dūmų kondensatas

60000 5.5 33

7.2

Dūmų kondensatas

12561 5.5 33

8

Valytas upės vaduo

7000 3 10

Linijos ID# Terpė Medžaga

Srautas

N.m

3

/h

Darbinis

slėgis

barg

Darbinė

Temperatūra

°C

9.1

Degimo produktai
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3.1

DN200

DN300

DV-1

DN65

DN100

4.1
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DN500
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KAMINAS NR.4
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Neeksplotuojama
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PRODUKTAI

69,06m³/s;

170°C
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UAB „Sweco Lietuva“

LT

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS

SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV.

STATYBOS PROJEKTAS

XX VISI STATINIAI

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

0

20184-XX-TP-TŠ.B-

25222

31295

2021-08-17

1 1

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI

02

PRINCIPINĖ TECHNOLOGINĖ SCHEMA



Absorbcinių šilumos siurblių pastato vamzdynai. Planas M1:50 alt. +0,00

24NDC30-AP001

24NDC40-AP001

T2 DN500

A

A

24NDC30-AP00124NDC40-AP001

24NDB22-AA001

24NDB22-AT00124NDB21-AT001

24NDB22-AA901

24NDB32-AA901 24NDB21-AA901

24NDB31-AA901

24NDB31-AA001

24NDB21-AA001

24NDB31-AA201

B

B

T1 DN400 alt. +3,592

T2 DN500 alt. +2,560

T2 DN500 alt. +4,047
T2 DN500 alt. +4,119

24NDB32-AA201

24NDB32-AA001

T7 DN250 alt. +6,458

T7 DN250 alt. +4,427

T8 DN50 alt. +3,496

T8 DN80 alt. +6,215

24LBG30-AT003

24NDB34-AA001
T2 DN400 alt. +0,965

T11 DN250 alt. +1,437

T21 DN250 alt. +2,350

24PGB12-AA001

24PGB22-AA001

T7 DN200 alt. +4,427

Pjūvis A-A M1:50

Pjūvis B-B M1:50

T7 DN250 alt. +4,427

T7 DN200

T7 DN200

T11 DN400 alt. +4,500

T21 DN400 alt. +4,500

24NDB33-AA001

24LBG30-AT003

24LBG30-CF001

C C

Pjūvis C-C M1:50

24PGB22-AA001

24PGB12-AA001 24PGB21-AA001
24PGB11-AA001

24LBG31-AA001

24LBG31-AA101
24LBG32-AA001

24LBG32-AA101

24NDD20

24NDD20

24NDD20

24NDD10

24NDD10

T21 DN400 alt. +8,776

24PGB23-AP00124PGB24-AP001

24PGB23-AT001

24PGB23-AA001

24PGB24-AT001

24PGB24-AA001

Absorbcinių šilumos siurblių pastato vamzdynai. Planas M1:50 alt. +5,03

24PGB23-AA90124PGB24-AA901

24PGB31-AA00124PGB32-AA001

D D

Pjūvis D-D M1:50

T2 DN500 alt. +2,235

T2 DN500 alt. +3,760

T21 DN400 alt. +8,776

24LBG30-AA252

T8 DN65

T8 DN80

C C

E

E

Pjūvis E-E M1:50

24PGB24-AP001

24PGB24-AA901

24PGB32-AA001

24PGB24-AT001

24PGB24-AA001

24PGB32-AA901

24PGB32-AA201

24NDB41-AA001

24NDB42-AA001

T21 DN400 alt. +8,776

T21 DN400 alt. +8,773

T21 DN400 alt. +5,480

T1 DN400 alt. +6,757

T1 DN400 alt. +3,592

T8 DN80 alt. +4,353

T8 DN65 alt. +4,353

T7 DN250 alt. +4,427

T7 DN200

T21 DN400 alt. +8,773

T21 DN400 alt. +6,625
T11 DN400 alt. +6,618

T1 DN400 alt. +6,757
T1 DN400 alt. +6,757

T1 DN500 alt. +6,757T2 DN500 alt. +6,765

T7 DN250 alt. +6,458

24NDB40-CF001

24PGB10-CF001

T8 DN80 alt. +6,215

T1 DN500 alt. +6,757

T2 DN500 alt. +6,765 T21 DN400 alt. +6,625

T11 DN400 alt. +6,618

Žiūrėti brėžinį B-04

UAB „Sweco Lietuva“

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS
SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV.

STATYBOS PROJEKTAS

XX VISI STATINIAI

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

0

20184-XX-TP-TŠ.B-

2021-08-17

1 1

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI

Pastabos:
1. Aukščiausiuose trasos taškuose turi būti įrengi

nuorintojai, žemiausiuose - drenavimo ventiliai;
2. Altitudės duotos nuo grindų paviršiaus iki vamzdžių

ašinės linijos

Absorbcinių šilumos
siurblių pastato vamzdynai

03

A

B

C

1 2 3 4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA +0.00
PATALPOS

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PATALPOS
PLOTAS m²

PATALPŲ KATEGORIJA PAGAL
SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

PATALPŲ
TEMPERATŪRA °C PASTABOS

1-01 ABSORBCINIŲ ŠILUMOS
SIURBLIŲ PATALPA

190.52 m² 10

1-01

2-02

2-01

PATALPŲ EKSPLIKACIJA +5.03
PATALPOS

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PATALPOS
PLOTAS m²

PATALPŲ KATEGORIJA PAGAL
SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

PATALPŲ
TEMPERATŪRA °C PASTABOS

2-01 ELEKTROS SKYDINĖ 39.63 m² 10
2-02 TECHNOLOGINĖ PATALPA 118.05 m² 10

A

B

C

1 2 3 4

2390 2810 2390 1085

1385

1260

98
7

1200 856 1300

1260



Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamo

garo vamzdyno trišakio

Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamo

3barg garo vamzdyno

Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamo

maitinimo vandens vamzdyno
(žiūrėti pjūvį A-A)

T7 DN150 alt.+8,602

Alt.+4,659

24LBG21-AA201

24LBG21-AA251

24LBG20-AA151

24LAE10-AA251
24LAE10-AA151

24LAE10-AT001
24LAE10-AA152

24LAE10-AA254

24LAE10-AA201

A

Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamo
maitinimo vandens vamzdyno

DN25; Alt.+4,056

T7 DN250 alt.+5,506

24LBG20-AA151

24LBG20-AA251

24LBG20-AA201

24LBG30-AA251

Alt.+4,042

Alt.+3,834

Alt.+2,929
Alt.+3,854

Alt.+3,507

Alt.+3,000
Alt.+3,682

Projektavimo riba - pasijungimas
nuo esamo garo kondensato

kolektoriaus galo

T8 DN85 alt.+3,942

Alt.+4,199

Alt.+3,850

Projektavimo riba - pasijungimas
nuo esamo valyto upės vandens

vamzdžio

DN50; Alt.+2,843

Alt.+3,643

Žiūrėti brėžinį B-04

Pjūvis A-A M1:50

A

Kondensato nuvedimas į esamą kolektorių

Alt.+4,659

Esamo gamybinio pastato vamzdynai. Planas M1:100 alt. +0,00

UAB „Sweco Lietuva“

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS
SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV.

STATYBOS PROJEKTAS

XX VISI STATINIAI

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

0

20184-XX-TP-TŠ.B-

SPV

25222

31295

2021-08-17

1 1

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI

INŽ

Pastabos:
1. Aukščiausiuose trasos taškuose turi būti įrengi

nuorintojai, žemiausiuose - drenavimo ventiliai;
2. Altitudės duotos nuo grindų paviršiaus iki vamzdžių

ašinės linijos
Žymėjimai:

Projektavimo riba

Esamo gamybinio pastato
vamzdynai

05



A

A

Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamų dūmų
kanalų

24HTA83-AA001

24HTA85-AA001

24HTC40-AN001

24HTF10

Apšiltintas konteineris K-1

Esamas antžeminis kaminas

Alt. +10,500

Alt. +8,500

Alt. +8,000

Alt. +6,000

B B

24HTC40-AN001

24HTF10

24HTA85-AT001

Alt. +16,800

Alt. +15,200

Projektavimo riba -
pasijungimas nuo esamų dūmų
kanalų

C

C

Dūmų kanalų planas M1:50

Pjūvis A-A M1:50

Pjūvis B-B M1:50

Pjūvis C-C M1:50

Dūmų kanalai

06

24HTA80-AA001

UAB „Sweco Lietuva“

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS
SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV.

STATYBOS PROJEKTAS

XX VISI STATINIAI

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

0

20184-XX-TP-TŠ.B-

SPV

SPDV25222

31295

2021-08-17

1 1

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI

INŽ

3D vaizdas 1

3D vaizdas 2

Žymėjimai:

Projektavimo riba
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