
PIRKIMO SUTARTIS 

 

2023 m. __________ d. Nr.____ 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios 
registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Švietimo aplinkos skyriaus vedėjos 
Patricijos Macijevskos, veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, 
toliau vadinama Klientu, ir 

Jungtinės veiklos partneriai UAB „MUTUUS“, esanti adresu Šv. Stepono g. 27F-26, LT-

01315 Vilnius, įmonės kodas 301532436, atstovaujama direktoriaus Donato Misiūno, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus ir atstovaujančio jungtinės veiklos sutarties partnerius: MB „Statybos 
strategija“, įmonės kodas 126163297, adresas Šv. Stepono g. 27F-26, LT-01315 Vilnius, 
atstovaujama direktoriaus Donato Misiūno, veikiančio pagal bendrijos nuostatus; UAB „Pažangūs 
projektų sprendimai“, įmonės kodas 302470286, adresas Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius, 
atstovaujama direktoriaus Aido Jastremsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus; MB „Projekto 
procesų valdymas“, įmonės kodas 304491731, adresas Maumedžių g. 35-10, LT-08640 Vilnius, 
atstovaujama direktoriaus Simo Remeikos, veikiančio pagal bendrijos nuostatus; MB „Rokmas“, 
įmonės kodas 303156744, adresas Tilžės g. 23, LT-06247 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roko 
Masevičiaus, veikiančio pagal bendrijos nuostatus, toliau Klientas ir Tiekėjas kartu šioje Sutartyje 
dar vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  

vadovaudamiesi Šalių 2020 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto ypatingos kategorijos gyvenamųjų 
ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo 
preliminariąja sutartimi A64-289/20 (toliau – Preliminarioji sutartis), sudaryta tarp Paslaugų 
teikėjo ir Kliento, sudaro šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS  
 

1.1. Sutarties objektas – Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ techninio darbo projekto 

„Darželis Krokuvos g. 6A, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ korektūros ir statinio 
projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). 

1.2. Detalios Paslaugų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (1 priedas) (toliau 

Techninė specifikacija). Rengiant Projektą turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio 
informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling)), vadovaujantis Kliento 

pateiktais reikalavimais informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (Techninės 
specifikacijos priedas).  

1.3. Sutarčiai ir jos galimiems keitimo atvejams taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
1.4. Pradinės Sutarties vertė – 106 500,00 Eur (šimtas šeši tūkstančiai penki šimtai Eur 00 ct) 

EUR be PVM, 128 865,00 (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki 
Eur 00 ct) EUR su PVM, kurioje PVM sudaro 22 365,00 (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai 
šešiasdešimt penki Eur 00 ct ) EUR . Pradinės Sutarties vertė apima visas tiesiogines ir 
netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Visą riziką dėl pradinės Sutarties vertės 
padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas ir pradinė Sutarties vertė nebus keičiama, jeigu Paslaugų 
apimtys, nurodytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas), nesikeis. Pradinei Sutarties vertei įtakos 
negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Į pradinę 
Sutarties vertę įeina Projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio 
projekto vykdymo priežiūros paslaugos, taip pat visi Paslaugų suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, 
projektinės dokumentacijos derinimas, visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, reikalingos 



tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas ir kiti būtini veiksmai, 
reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti. 

1.5. Dėl aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei viena Sutarties Šalis iki Sutarties pasirašymo, 
gali būti keičiamos Paslaugų apimtys, jeigu Paslaugų apimtys padidės dėl aplinkybių, kurių nebuvo 
galima numatyti iki Sutarties pasirašymo. Tokios aplinkybės gali būti: 

1.5.1.  archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 
1.5.2.  projektinių pasiūlymų ir (ar) projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu nustatytos 

naujos aplinkybės; 
1.5.3. projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, 

viešasis interesas, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis).  
1.6. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Paslaugų kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama; 
1.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi PVM tarifas; 
1.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų vertėje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą; 

1.6.4. Paslaugų kainos dėl pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas įforminamas papildomu 
raštišku Šalių susitarimu; 

1.6.5. perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos pakeisto 
PVM tarifo įsigaliojimo dienos.  

1.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Klientui 2 (du) pasirašytus suteiktų 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir 
nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugų kaina pagal 1.7. punkte nustatytas Paslaugų 
teikimo proporcijas kiekvienam Paslaugų vykdymo etapui. Klientas Paslaugų perdavimo-priėmimo 
aktus pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos bei pateikia vieno pasirašyto 
Paslaugų perdavimo-priėmimo akto egzempliorių Paslaugų teikėjui. Jeigu Klientas turi pastabų 
Paslaugų rezultatui, šias Pastabas Klientas įrašo Paslaugų perdavimo-priėmimo akte ir jį pasirašo, o 
Paslaugų teikėjas privalo iki PVM sąskaitos faktūros už perdavimo – priėmimo akte nurodytas 
paslaugas pateikimo pašalinti Kliento nurodytus Paslaugų teikimo trūkumus ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas, nebent Šalys sutartų kitą terminą.  

1.8. Klientas už  suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
terminą, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko 
atsiskaitomąją sąskaitą. Už  suteiktas Paslaugas apmokama tokia tvarka: 

1.8.1. 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po projektinių pasiūlymų suderinimo 
su Klientu. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 
pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.8.2. 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokami po specialiųjų reikalavimų gavimo. 
Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašytas 
suteiktų Paslaugų paž ymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.8.3. 30 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po Projekto suderinimo su Klientu 
pagal Kliento pastabas ir po teigiamos projekto ekspertizės išvados. Sumokama per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), 
suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 

1.8.4. 35 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokami po statybą leidžiančio dokumento 
gavimo dienos. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 
pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 



1.8.5. 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (likusi Sutarties vertė) sumokama už statinio 
projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimai vykdomi proporcingai rangos darbų 
aktuojamoms sumoms per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 
pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. 
Galutinis apmokėjimas už statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąją 
ataskaitą ir Klientui gavus statinio statybos užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. 

1.9. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai suteiktas Paslaugas, o kai Paslaugos yra teikiamos 
etapais – pasibaigus atitinkamam Paslaugų teikimo etapui. Bet kuriuo atveju Paslaugų suteikimas 
įforminamas Paslaugų teikėjo ir Kliento pasirašomu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. 
Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos 
tinkamai.  

1.10. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitas faktūras Klientui teikia elektroniniu būdu, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsniu. Klientas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 
www.esaskaita.eu). Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais 
už sąskaitos pateikimą informacinės sistemos priemonėmis apmoka Paslaugų teikėjas.   

1.11. Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią 
Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia Sutartyje numatytų Paslaugų arba jas suteikia 
nekokybiškai, arba nepašalina suteiktų Paslaugų trūkumų.  

1.12. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subtiekėjais tokiomis sąlygomis: 

1.12.1. sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 
įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir nurodyti jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis 
ketina pasitelkti vėliau; 

1.12.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 1.12.1. punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

1.12.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. 
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 
sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Paslaugų teikėjo 
ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus 
nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

1.12.4.  Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, 
pateikdamas Klientui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 

1.13. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.   

1.14. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui 
atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 
atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 
priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 
Sutartį). 

1.15. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, fondų ir (ar) kitos 
lėšos. 

1.16. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau Paslaugų teikėjo dėl kokių nors priežasčių suteiktas 
paslaugas (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka. 



1.17. Paslaugų teikėjo pateiktas Preliminarios sutarties įvykdymo užtikrinimas yra laikomas 
kartu ir šios Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusios 
nuostatos išdėstytos Preliminariojoje sutartyje. 
 

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

 

2.1. Bendras Paslaugų (Projekto naujos laidos parengimo iki teigiamo pakeistų Projekto 
dalių dalinės ekspertizės akto gavimo) teikimo terminas: 210 (du šimtai dešimt) kalendorinių dienų 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statinio projekto vykdymo priež iūra atliekama per visą statybos 
(statybos rūšis pagal projektą) darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui. 

2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti Klientui 
pateiktas ir suderintas detalus projektavimo paslaugų grafikas (toliau – Grafikas) (patikslintas 
paslaugų teikimo grafikas, kuris buvo pateiktas su atnaujinto varžymosi pasiūlymu). Kartu su 
Grafiku Paslaugų teikėjas turi pateikti Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų sąrašą, jų 
kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Grafike turi būti numatyti šie etapai: 

2.2.1. projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas; 
2.2.2. projektavimo stadijos visoms projektuojamoms Projekto dalims; 
2.2.3. derinimo procesas; 
2.2.4. Projekto koregavimas po derinimo su Klientu metu pateiktų pastabų; 
2.2.5. Projekto tikrinimas po koregavimo; 
2.2.6. Projekto bylos pateikimas ekspertams ir perdavimas Klientui; 
2.2.7. Projekto ekspertizė; 
2.2.8. Projekto koregavimas po ekspertų pastabų; 
2.2.9. Projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastabų įvertinimo; 
2.2.10. kiti, Paslaugų teikėjo nuomone, esminiai projektavimo / derinimo / įteisinimo procesų 

etapai. 
2.3. Projektavimo paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas iki 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų laikotarpiui, projektavimo paslaugų teikimo termino nukėlimą fiksuojant 
rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai 
naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo bei kurios pagal 
Sutarties 2.4. punktą nėra priskirtos Sutarties Paslaugų teikimo termino sustabdymo pagrindams 
taip pat dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis. Paslaugų 
teikėjas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą projektavimo 
paslaugų teikimo terminą, privalo raštu informuoti Klientą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Prašyme pratęsti projektavimo paslaugų terminą turi būti 
detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.  

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima 
numatyti, gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Paslaugų teikėjas, 
neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių 
aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Klientą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies 
teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti 
Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Klientas per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos raštu informuoja Paslaugų 
teikėją apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, 
tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo 
gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) 
neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas 
išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus 
Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo 



termino nukėlimas fiksuojamas raštu. Paslaugų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų 
skaičiavimas, gali būti sustabdyti iki 300 (trijų šimtų) kalendorinių dienų laikotarpiui, kai dėl nuo 
Paslaugų teikėjo nepriklausančių ir jo rizikai nepriskiriamų aplinkybių Paslaugų teikėjas neturi 
galimybės vykdyti Paslaugų. Paslaugų vykdymo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo 
Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies 
vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Klientas turi teisę Sutarties 
sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties 
nutraukimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 
neapsiribojant, šiais atvejais: 

2.4.1. Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka 
finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);  

2.4.2. Klientas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 
informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Paslaugų teikėjas dėl šių priežasčių negali 
vykdyti savo įsipareigojimų;  

2.5. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba 
tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo.Paslaugų teikėjas gali 
sustabdyti Sutarties vykdymą dėl jam svarbių priežasčių iki 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau Sutarties 
stabdymo dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių priežasčių atveju, pradinė Sutarties vertė 
mažinama 1 proc. Paslaugų teikėjas, norėdamas sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Klientą, nurodydamas, kad stabdo Paslaugų ar jų 
dalies teikimą ir sutinka, kad Sutarties vertė būtų mažinama 1 proc. Paslaugų teikimo termino 
sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos 
arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. 
Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas, kai Paslaugų teikėjas Klientui apie tai praneša 
raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris 
buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų 
dalies teikimo termino nukėlimas fiksuojamas raštu.  

 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

 

3.1. Sudarydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas patvirtina, kad: 
3.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 

dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas; 
3.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl 
galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.1.3. vykdydamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų 
reikalavimų ir gerbs Kliento dalykinę reputaciją; 

3.1.4. gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę 
specifikaciją, pateiktus dokumentus bei kitus Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis ir įvertino 
Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad prieš 
pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto 
specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino 
visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, 
turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Klientui; 

3.1.5. Paslaugų teikėjo Projektas bus parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas. Projekto ekspertizė” reikalavimus, sukomplektuotas ir įformintas LST 1516:2015 

nustatyta tvarka, bus be klaidų nesutapimų tarp atskirų projekto dalių ar kitų trūkumų (t. y. 
neatitikimų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, 
Projektavimo užduočiai, Kliento pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, 



projektavimo specialiosioms sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms 
pastaboms); 

3.1.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Paslaugų teikėjo parengtą Projektą, 
neiškils jokių nuo Paslaugų teikėjo priklausančių ar su Paslaugų teikėjo netinkamu šios Sutarties 
vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų 
nustatyta tvarka;  

3.1.7. Klientui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą projektuotoją 
(neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio 
projekto vykdymo priežiūros, ar projekto korektūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties 
sąlygų 6.2 punkte numatytais pagrindais. 

3.2. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, Paslaugų teikėjas patvirtina, jog Paslaugoms 
priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties 
dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Paslaugų teikėjas turėjo juos numatyti ir įvertinti 
sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Paslaugų teikėjas privalo atlikti už 
pradinės Sutarties vertę ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo. 

 

4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Klientas įsipareigoja: 
4.1.1. pateikti Paslaugų teikėjui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal 

Sutartį neprivalo gauti pats Paslaugų teikėjas), būtinus Sutarčiai vykdyti arba pavesti Paslaugų 
teikėjui gauti dokumentaciją; 

4.1.2. priimti iš Paslaugų teikėjo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugų pirkimo 
bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų pažymas (F-3) ir 
suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktus bei sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas 
Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais; 

4.1.3. jeigu be išankstinio Kliento sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Paslaugų teikėjas negali 
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Klientas 
privalo, Paslaugų teikėjui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato 
teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį 
gali pateikti tik Klientas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai 
įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį; 

4.1.4. užsakyti ir apmokėti parengto Projekto bendrąją ir (ar) specialiąją, ir (ar) 
paveldosauginę projekto ekspertizę; 

4.1.5. peržiūrėti projektinius sprendinius, Projektą pagal atskiras jų dalis ir per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos pateikti Paslaugų teikėjui pastabas ir nustatyti 
protingą terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti. 

4.2. Klientas turi teisę: 
4.2.1. paskirti projekto valdytoją; 
4.2.2. nepriimti ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas paslaugas, jeigu Projektas parengtas 

nekokybiškai, neišsamiai, nepakankamai detaliai, neįvykdžius Techninės specifikacijos 
(projektavimo užduoties) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto 
ekspertizė“ nuostatų; 

4.2.3. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio 
tiek, kiek tai neprieštarauja Techninei specifikacijai ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

4.2.4. tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas per Kliento nurodytą protingą terminą nepašalina 
Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti 
trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui;  

4.2.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po principinių projektinių sprendinių 
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, 



apie tai raštu informuodamas Paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Kliento 
pateiktais Projekto sprendinių pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, 
papildyti ar patikslinti iki tokių Kliento pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. 
Pastaruoju atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar) Techninės specifikacijos pakeitimas tarp 
Šalių neturi būti sudaromas; 

4.2.6. projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu teikti Paslaugų teikėjui Techninėje 
specifikacijoje nenumatytus, tačiau Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl Projekto 
sprendinių; 

4.2.7. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustačius Sutarties 
vykdymo pažeidimus, teikti Paslaugų teikėjui privalomus įvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti 
priimti nekokybiškai suteiktas Paslaugas. Klientas turi teisę nurodyti terminą Paslaugų teikėjui 
Paslaugų trūkumams pašalinti. 

 

5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
5.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 

Klientui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją;  
5.1.2. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis 

nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo 
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus 
draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Paslaugų teikėjas 
padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.3. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir 
Techninėje specifikacijoje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), Paslaugų 
teikėjas taip pat visiškai atsako prieš Klientą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus 
veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą; 

5.1.4. užtikrinti, kad vykdant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų 
reikalavimai ir besąlygiškai bus gerbiama Kliento dalykinė reputacija; 

5.1.5. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos 
kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui 
kokybiškai, tinkamai ir laiku; 

5.1.6. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui 
pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų 
teikėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat 
apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;  

5.1.7. įsakymu paskirti Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodytą statinio projekto vadovą ir 
užtikrinti jo dalyvavimą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat įsakymu paskirti statinio 
projekto dalių vadovą (-us). Paskirti šiame punkte nurodyti specialistai privalo būti atestuoti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) 
kvalifikacijos atestatą (-us); 

5.1.8. esant poreikiui, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo ir (ar) leidimo atlikti 
kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo gauti (užsakyti) 
visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir 
suderinimus, projektavimo specialiąsias, prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, inžinerinių 
tyrinėjimų dokumentus ir t. t.; 

5.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio 
eksploatavimui. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties Projektą, kad jis 
būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti; 



5.1.10. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus dokumentus, bendradarbiauti su Klientu, 
atsižvelgti į Kliento pastabas bei pasiūlymus; 

5.1.11. raštu informuoti Klientą apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir 
savalaikiam Paslaugų suteikimui nedelsiant po to, kai Paslaugų teikėjas apie jas sužinojo ar turėjo 
sužinoti; 

5.1.12. atlikti statinio projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, 
tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio 
suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 

5.1.13. rengiant Projektą sukurti, naudoti ir atnaujinti BIM, vadovaujantis Kliento nurodytais 
reikalavimais; 

5.1.14. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus 
reikalavimus ir sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius 
reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines 
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią variantą Klientui, tiek statybos išlaidų, tiek 
statinio eksploatavimo atžvilgiu; 

5.1.15. suderinti su Klientu rengiamus projektinius pasiūlymus ir susijusius sprendinius, 
medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Kliento pritarimą raštu. Jeigu Klientas 
argumentuotai nurodo pasiūlymų trūkumus, grąžina papildymui ir (ar) patikslinimui projektinius 
pasiūlymus, Paslaugų teikėjas atlieka visus reikalaujamus patikslinimui ir (ar) papildymus. 
Paslaugų teikėjas, pataisęs ir (ar) papildęs projektinius pasiūlymus, privalo pakartotinai teikti juos 
Klientui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Paslaugų teikėjas turi atlikti (tęsti) tik gavęs rašytinį 
Kliento pritarimą projektiniams pasiūlymams;  

5.1.16. vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais, parengti Sutartyje ir 
galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir pateikti jį derinti Klientui bei užtikrinti, 
kad parengtas Projektas atitiks Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeis 
valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad nebūtų 
ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) statinio statybos rangos veiklas atlikti tik 
konkrečiam tiekėjui ir / ar (2) statinio statybos rangos metu naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą 
/ medžiagas; 

5.1.17. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 
(mazgų), užtikrinančių, kad pagal parengtą Projektą būtų galima suskaičiuoti tikslią sąmatinę kainą; 

5.1.18. parengti visas būtinas Projekto sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi 
reikalingi planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, 
inžinerinių tinklų aksonometrijas, lauko tinklų skersinius pjūvius, Projekto skaičiuojamosios kainos 
dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos (tvarkybos) darbų pirkimui. Projekto skaičiuojamosios 
kainos dalies sudėtis ir naudojami įkainiai turi atitikti Projekto sprendinius bei Projekto techninių 
specifikacijų reikalavimus. Projektui reikalingos techninės specifikacijos turi būti išsamios ir 
detalios bei privalo užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, t. y. turi atitikti Viešųjų 
pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, Kliento reikalavimu, ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Projekte nurodomoms 
techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne 
mažiau kaip trys tiekėjai; 

5.1.19. parengtame Projekte bei sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus 
užtikrinti projektuojamo statinio ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį; 

5.1.20. Klientui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius sprendinius ir 
pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą; 

5.1.21. Klientui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti 
skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne maž iau kaip 3 (tris) kartus per Kliento nustatytą 
terminą pakoreguoti Projekto statybos (tvarkybos) skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 



Pasinaudoti šia teise Klientas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terminą ne ilgesnį kaip 2 (dveji) 
metai nuo statybą (tvarkybos darbus) leidiančių dokumentų gavimo dienos; 

5.1.22. parengus Projektą, jį pateikti statinio projekto ekspertizės rangovui, kurį parinks 
Klientas. Paslaugų teikėjas savo sąskaita per Grafike nurodytą terminą privalo pataisyti Projektą 
pagal ekspertizės metu nustatytus trūkumus, netikslumus ir klaidas (jei tokie bus nustatyti). 
Ekspertizės rangovą parenka ir jo paslaugų teikimo išlaidas apmoka Klientas; 

5.1.23. be papildomo atlygio, savo sąskaita, per Kliento nurodytą ar Šalių suderintą terminą, 
ištaisyti, Kliento ir (ar) ekspertizės nustatytus Projekto trūkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas 
teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, bei aiškinamuosiuose raštuose ir per 
Kliento nurodytą terminą įforminti naują Projekto laidą (jeigu jau buvo gautas statybą leidžiantis 
dokumentas), pateikiant Klientui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal 
Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas, 
atnaujinant brėžinių sąrašą. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar 
galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto 
ištaisymus nėra galimybės, Paslaugų teikėjas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Klientui dėl 
šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius; 

5.1.24. bet kokį Projekto sprendinių keitimą, papildymą ar taisymą Paslaugų teikėjas privalo 
suderinti su Klientu, įforminti teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas privalo parengti, 
užpildyti ir suderinti su Klientu Projekte atliktų pakeitimų sąrašą bei lentelę, vadovaujantis STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

5.1.25. gavęs Kliento įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui 
statybai (tvarkybos darbams) gauti. Vykdyti leidimo statybai (tvarkybos darbams) gavimo 
procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą (tvarkybos darbus) leidžiančių 
dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti; 

5.1.26. perduoti Klientui parengtą Projekto darbinę failų versiją su neapribota galimybe ją 
redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), 
Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžinius – vektorinę grafiką (*.dwg, *.xls, arba 
kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais); 
skaitmeninę statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija 
(ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, 
*.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir 
*.docx arba kt. analogiškais formatais). Perduoti Projekto galutinės redakcijos elektroninę versiją, 
išskaidytą pagal atskiras Projekto dalis ir pasirašytą Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų 
elektroniniais parašais; 

5.1.27. jeigu nustatyta Techninėje specifikacijoje, servitutus už sklypo ribų projektuoti taip, 
kad nereiktų mokėti kompensacijų tretiesiems asmenims, jeigu tokių kompensacijų mokėjimo 
galima teisėtai išvengti. Jei tokios kompensacijos bus mokėtinos dėl Paslaugų teikėjo netinkamų 
Projekto sprendinių pasirinkimo, Paslaugų teikėjas privalės tokias kompensacijas apmokėti savo 
sąskaita. Paslaugų terminai dėl vėlavimo užbaigti servitutų nustatymo procedūras nebus pratęsiami; 

5.1.28. projektiniai sprendiniai, Projektas turi būti parengti taip, kad atitiktų Techninės 
specifikacijos sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, 
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti 
atliekamas remiantis Kliento nurodytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos 
techninių reglamentų normomis;  

5.1.29. Klientui paskelbus statybos (tvarkybos) rangos viešąjį pirkimą, Paslaugų teikėjas, 
gavęs paklausimą, turi pateikti detalius ir aiškius raštiškus paaiškinimus per Kliento nustatytą 
protingą terminą (3 (tris) darbo dienas) ir, nustačius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti 
Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; 



5.1.30. savo sąskaita, per Kliento nurodytą ar Šalių suderintą terminą, atlikti Projekto 
pataisymus ir (ar) papildymus reikalingus atlikti dėl pagal Projektą vykdomos statybos metu 
nustatytų Projekto klaidų ar neatitikimų; 

5.1.31.  per visą statinio statybos laikotarpį teikti statinio projekto vykdymo priežiūros 
paslaugas pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais 
reikalavimais. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 
Paslaugų teikėjas; 

5.1.32. iki statinio statybos pradžios įsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros 
grupę ir informuoti Klientą apie jos sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų 
statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, 
suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę 
informaciją – telefonus, elektroninius paštus); 

5.1.33. visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu lankytis statomame statinyje 
(statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų atlikimą, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę ir visais atvejais statinio projekto vykdymo 
priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 4 val. (statinio projekto vadovui ir statinio projekto dalies 
vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam 
Kliento nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
rezultatai privalo būti įforminami įrašais statybos darbų žurnale. Klientui naudojantis elektroniniu 
statybos žurnalu, Paslaugų teikėjas privalės įrašus įforminti elektroniniame statybos žurnale; 

5.1.34. statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus statinio projekto sprendinių 
keitimus atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje 
nustatyta tvarka; 

5.1.35. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 
užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie 
pakeitimai turi būti suderinti su Klientu raštu; 

5.1.36. jeigu nustatyta Projekte, užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal 
kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio 
inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir 
kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio rojekto dalies 
sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus; 

5.1.37. visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Paslaugų teikėjas inter alia 
privalomai įsipareigoja: 

5.1.37.1. teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius 
paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams), derinti jų pateiktą darbo projektą ir/ar jo 
sudedamąsias dalis, jei jie parengti laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka projekto sprendinius; 

5.1.37.2. teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio 
statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį Projektui; 

5.1.37.3. teikti rekomendacijas Klientui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) 
nevykdo Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia 
Paslaugų teikėjo ir (ar) Kliento teises;  

5.1.37.4. operatyviai ir aiškiai rašytine forma teikti Projekto sprendinių 
paaiškinimus ir atsakymus į Kliento klausimus dėl Projekto sprendinių ne vėliau, kaip per 2 darbo 
dienas nuo Kliento užklausimo; 



5.1.37.5. Projekto vadovas turi parengti ir pasirašyti laisvos formos pažymą, apie 
atliktus statinio Projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, 
atskirai aprašant esminių statinio Projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos 
pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas nebuvo 
gautas; 

5.1.37.6.  nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti bei dalyvauti 
Kliento šaukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar 
pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai ir užtikrinti, kad 
tokiuose pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti 
asmenys; 

5.1.37.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam 
užtikrinimui; 

5.1.37.8. dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti komisijos darbe, pateikti galutinę projektinę dokumentaciją, kuri teikiama 
komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti; 

5.1.37.9. teikti Klientui statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: 
5.1.37.9.1. tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai 

aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų 
atitikimo Projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašomos statybos žurnale ir (ar) pateikiamos 
oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio Projekto (visų sudedamųjų dalių) 
projektinių sprendinių pakeitimų lentelė;  

5.1.37.9.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo 
procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma statinio Projekto 
vykdymo priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, užpildoma ir 
pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų 
lentelė. Paslaugų teikėjas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS 
„Infostatyba“ parengia statinio Projekto galutines Projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio 
projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo 
priežiūros pabaiga laikoma statybos užbaigimo dokumento surašymo diena; 

5.1.38. nenaudoti Kliento ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 
išankstinio raštiško Kliento sutikimo; 

5.1.39. bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu; 
5.1.40. Klientui pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti 

raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas; 
5.1.41. raštu informuoti Klientą, jei, Paslaugų teikėjo manymu, Kliento teikiami nurodymai, 

pastabos nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir 
(ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui; 

5.1.42. informuoti Klientą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet 
kuriuo Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir 
tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Klientui raštu apie tokias aplinkybes ir 
numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas ketina 
imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos; 

5.1.43. užtikrinti, kad jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.44. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie 
atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo; 



5.1.45. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas 
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per dešimt metų – esant paslėptų statinio 
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų;  

5.1.46. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose numatytas pareigas. 

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
5.2.1. teikti Klientui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Kliento parengtų dokumentų, 

principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugų teikėjo nuomone, galėtų 
pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statybos sąlygų sudarymui. Paslaugų teikėjas parengtus 
pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo 
pateikti Klientui raštu. Klientas, susipažinęs su Paslaugų teikėjo siūlomu pakeitimu ir / ar 
patikslinimu, informuoja Paslaugų teikėją apie savo sprendimą pritarti / nepritarti jam; 

5.2.2. iš Kliento gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 

5.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai 
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų. 

 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

6.1. Klientas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos 
priežasties, Paslaugų teikėjui raštiškai pareikalavus, moka 0,05 (penkias šimtąsias) proc. 
delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos. Šalys 
susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

6.2. Klientas turi teisę, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, vienašališkai (be 
teismo) nutraukti Sutartį, jei: 

6.2.1. Paslaugų teikėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį ilgiau nei 14 kalendorinių dienų) arba teikia 
Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad Klientui tampa akivaizdu, jog Paslaugų teikėjas 
nesugebės suteikti Paslaugų laiku; 

6.2.2. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų 
reikalavimus ir (ar) Paslaugų teikėjas laiku nepašalino trūkumų pagal Kliento raštu nurodytus 
pasiūlymus ir pastebėjimus;  

6.2.3. Paslaugų teikėjas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į 
Kliento pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo; 

6.2.4. Paslaugų teikėjas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos 
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją; 

6.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartis, ir Paslaugų teikėjas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos; 

6.2.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais. 
6.3. Tuo atveju, jei Klientas nutraukia Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas turi teisę 

pasinaudoti Preliminariosios ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Paslaugų teikėjas  
atlygina Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia Preliminariosios ir pirkimo 
sutarties įvykdymo užtikrinimas, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio Kliento pareikalavimo 
gavimo dienos. 

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę, raštu įspėjęs Klientą prieš 15 dienų, vienašališkai (be 
teismo) nutraukti Sutartį, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 
90 kalendorinių dienų. 

6.5. Sutartis vienašališkai Kliento iniciatyva gali būti nutraukta bet kuriame jos 
įgyvendinimo etape pasikeitus esminėms aplinkybėms, prieš tai atsiskaitant už tinkamai suteiktas 
Paslaugas ir pranešant Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. 



6.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse nustatytais atvejais. 

6.7. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų Grafike nustatytais terminais pagal 
kiekvieną Projekto dalies etapą arba pradelsia Sutarties 2.1. p. nustatytą bendrą Projekto parengimo 
iki statybos leidž iančio dokumento gavimo terminą, Paslaugų teikėjas Kliento raštišku reikalavimu 
moka Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 
šioje Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės su PVM.  

6.8. Jei 6.7. p. nustatyti vėlavimai trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų po to, kai 
Klientas pateikė raštišką reikalavimą Paslaugų teikėjui dėl delspinigių mokėjimo, Klientas 
pasinaudoja Preliminariosios ir pirkimo sutarties užtikrinimu ir turi teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį. 

6.9. Jeigu Paslaugų teikėjas suderintu su Klientu laiku nepašalina trūkumų, jis atlygina 
Kliento išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu. 

6.10. Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 
projektavimo defektų. 

6.11. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 
Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas 
nuo nesumokėtos sumos.  

6.12. Išaiškėjus Paslaugų teikimo (parengto Projekto) klaidoms, Klientas turi teisę reikalauti 
jų pašalinimo Paslaugų teikėjo sąskaita. Paslaugų teikėjui per Kliento nurodytą protingą terminą 
neištaisius Paslaugų (parengto Projekto) klaidų, Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo sąskaita 
užsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo įmonėje bei reikalauti dėl to 
patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tame tarpe ir nuostolių, susijusių su papildomais statybos 
darbais. 

6.13. Jeigu po ekspertizės atlikimo paaiškėjo projektavimo klaidos, reikalaujančios 
perprojektavimo, papildomos ekspertizės, papildomų paslaugų išlaidas kompensuoja Paslaugų 
teikėjas bei atlygina Kliento dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 

6.14. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja atlyginti Klientui visus dėl Paslaugų teikėjo 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Kliento patirtus tiesioginius nuostolius.  

6.15. Už Sutarties 5.1.7, 5.1.21,  5.1.23., 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.32, 

5.1.33, 5.1.36, 5.1.37.5, 5.1.37.8 punktuose nurodytų įsipareigojimų neįvykdymą, Paslaugų teikėjas 

Kliento reikalavimu moka 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
nustatytą atvejį. 

6.16. Už  Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.1.35, 5.1.37.9 punktuose nurodytų įsipareigojimų 
neįvykdymą, Paslaugų teikėjas Kliento reikalavimu moka 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 
ct) dydžio baudą už  kiekvieną nustatytą atvejį. 

6.17. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo 
rizika tenka Paslaugų teikėjui, visus Kliento patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas 
nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai 
pasibaigus. Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė dėl nuostolių, išlaidų atlyginimo ar netesybų 
mokėjimo nėra ribojama Sutarties pradine verte ar kokiu nors kitu Sutartyje nurodytu dydž iu 
atsiskaityti už  Paslaugas, Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo už tikrinimo priemonių dydž ių 
ar jų pakeitimais. Paslaugų teikėjas nėra atleidž iamas nuo civilinės atsakomybės už  netinkamą 
savo įsipareigojimų vykdymą ir tais atvejais, jeigu Projekto klaidos ar kiti trūkumai nebuvo rasti ir 
įvardinti Kliento atstovų ar trečiųjų asmenų, kuriems buvo pateiktas Projektas, tačiau pagal 
Sutarties sąlygas jie neturi pareigos tikrinti Projektą, turint tikslą nustatyti ar rasti Projekto klaidas 
ar trūkumus, arba net ir turint tokį tikslą (pvz. ekspertizės). Paslaugų teikėjas atsako už  savo 
netinkamai vykdomas pareigas.  

6.18. Paslaugų teikėjas atsako bei atlygina visus Kliento nuostolius pagal trečiųjų šalių 



Klientui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Paslaugų teikėjo ar jo 
pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės 
nuosavybės teisių paž eidimų. 

6.19. Paslaugų teikėjas patvirtina, jog sutinka, kad baudos ir delspinigiai būtų 
išskaičiuojami iš jam mokėtinų sumų. 

6.20. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti 
šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

 

7. SUTARTIES KEITIMAS  
  
7.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sąlygoms.  
7.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai 

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 
numatytomis aplinkybėmis: 

7.2.1. Subteikėjų keitimas, kurį reguliuoja Sutarties 10 dalis; 

7.2.2. Kainos perskaičiavimas, kurį reguliuoja Sutarties 1.6 punktas; 

7.2.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimas. 

7.3. Paslaugų pakeitimai gali būti atliekami dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo 
Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 

7.3.1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 
7.3.2. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mažinti apimtis dėl to, jog 

Paslaugos ar jų dalis tapo nereikalingos Klientui; 
7.3.3. būtinybė / tikslingumas įsigyti papildomą Paslaugą, jeigu Paslaugų apimtys padidėjo 

dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, pavyzdžiui, atsiranda 
būtinybė Projektą papildyti nauja Projekto dalimi; 

7.3.4. archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 
7.3.5. priešprojektinių pasiūlymų ir (ar) Projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu 

nustatytos naujos aplinkybės; 
7.3.6. projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, vie

šasis interesas), dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis; 
7.3.7. dėl teisės aktų reikalavimų, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos 

ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu. 
7.4. Paslaugų pakeitimai gali apimti: 
7.4.1. bet kurios atskiros Paslaugos atsisakymą arba Paslaugos apimties sumažinimą taip 

pat Paslaugų kokybės ar kitų bet kurios atskiros paslaugos savybių pakitimus; 
7.4.2. Sutarties galiojimo terminų pakeitimą. 
7.5. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas 

Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie 
pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 

7.5.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma 
nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar 
pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų); 

7.5.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Paslaugų teikėjo naudai 
taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje; 

7.5.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 
7.5.4. kai Paslaugų teikėją pakeičia naujas Paslaugų teikėjas dėl kitų priežasčių, negu 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 



7.6. Jeigu Sutarties pakeitimas turėtų būti atliekamas kitais negu apibrėžti Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais, bus atliekama 
nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

7.7. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 

7.8. Klientas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių 
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali 
būti vykdomas pasikeitus su Klientu susijusioms sąlygoms ir esant kitomis aplinkybėmis, kurių 
nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios). 

 

8. DRAUDIMAS  
 

8.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 
draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už Projektą turi būti ne mažesnė kaip        
43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct). Minimali privalomojo 
civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į Paslaugų teikėjo 
statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai 
aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct).  

8.2. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Paslaugų teikėjui nesumokėjus draudimo 
įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti 
Klientui raštu, nurodydama, kad, per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus 
draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas 
draudžia civilinę atsakomybę atsižvelgus į Paslaugų teikėjo statinių projektavimo darbų mastą per 
metus, jis įsipareigoja pateikti draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku 
sumokėjimą įrodančius dokumentus. 

8.3. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos 
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms. 

 

9. KONFIDENCIALUMAS   
 

9.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai 
atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį 
turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja 
susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems 
kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies 
pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją 
konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip.   

9.2. Šalys įsipareigoja jokiais būdais be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, 
sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo 
kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis 
įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties 
pasibaigimo.   

 

10. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS 
(SUBTEIKIMAS) IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 

 

10.1. Paslaugų teikėjas Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti gali pasitelkti 
subteikėjus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme, arba naujai pasitelkiamus subteikėjus.  

10.2. Paslaugų teikėjas pateikia Klientui sąrašą su visų tuo metu žinomų Paslaugų teikėjo 
subteikėjų pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jų atstovais. 



10.3. Pasiūlyme Paslaugų teikėjas buvo nurodęs šiuos subteikėjus jungtinės veiklos sutarties 
partnerius, kurie vykdys įsipareigojimus pagal šią Sutartį: UAB „Pažangūs projektų sprendimai“, 
įmonės kodas 302470286. Likę jungtinės veiklos sutarties partneriai MB „Statybos strategija“, 
įmonės kodas 126163297, MB „Projekto procesų valdymas“, įmonės kodas 304491731, MB 
„Rokmas“, įmonės kodas 303156744 paslaugų pagal šią Sutartį nevykdys.  

10.4. Jeigu Paslaugų teikėjas turi reikalingą kvalifikaciją, jis bet kuriuo Sutarties vykdymo 
metu turi teisę atsisakyti pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subteikėjų ir Paslaugas, kurias ketino 
pavesti suteikti subteikėjams, atlikti savo pajėgumais. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi iš anksto 
informuoti Klientą ir gauti jo raštišką sutikimą sumažinti Pasiūlyme nurodytą Sutarties dalį, kuriai 
Paslaugų teikėjas ketino pasitelkti subteikėjus.  

10.5. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi 
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 
sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo 
turima kvalifikacija, Paslaugų teikėjas privalo tam iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir 
gauti Kliento sutikimą raštu. Kartu su prašymu Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, 
pagrindžiančius tai, kad: 

10.5.1. norimas pasitelkti naujas subteikėjas atitinka jam taikytinus Pirkimo sąlygose 
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kad nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų; 

10.5.2. egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė 
pakeisti esamą subteikėją arba pasitelkti naują subteikėją. Pakeisti esamą subteikėją, kurio 
pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime ir pasamdyti naują subteikėją 
Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai 
reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo turima kvalifikacija, Paslaugų 
teikėjas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip:  

10.5.2.1. netinkamas subteikėjo Paslaugų teikimas, dėl ko Paslaugų teikėjui 
Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė;  

10.5.2.2. atsisakymas vykdyti subteikėjo įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų 
suteikimu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus 
dėl Paslaugų kokybės ir (ar) suteikimo terminų; 

10.5.2.3. subteikėjo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija;  
10.5.2.4. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant 

išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (jeigu tokia galimybė Sutartyje 
numatyta). 

10.6. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesirėmė 
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 
sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai, arba pasitelkti 
naują subteikėją, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus 
nebuvo vertinama, arba pasitelkti naują papildomą subteikėją, kai dėl to nebus pakeista Sutarties 
dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo 
sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai), 
Paslaugų teikėjas privalo iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį 
sutikimą raštu. 

10.7. Klientas turi teisę netenkinti Paslaugų teikėjo prašymo pakeisti esamą subteikėją ar 
pasitelkti naują subteikėją bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas 
(jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos 
ir (ar) atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo 
sąlygose buvo keliami atitinkami reikalavimai). Klientui reikalaujant, Paslaugų teikėjas privalo 
pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas turi reikiamą kvalifikaciją 
ir (ar) nėra pašalinimo pagrindų, ir (ar) turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo sąlygose 
buvo keliami atitinkami reikalavimai). 



10.8. Jeigu nustatoma, kad subteikėjas, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, 
netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar yra pašalinimo pagrindai Klientas bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tokį subteikėją per 
Kliento nurodytą protingą terminą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subteikėju ir toks reikalavimas 
Paslaugų teikėjui yra privalomas. 

10.9. Klientui davus raštišką sutikimą dėl subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma, kad 
atitinkamai pakeičiama Pasiūlyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti 
subteikėjus. Atskiras raštiškas susitarimas dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas. 

10.10. Paslaugų teikėjas, pasitelkęs subteikėjus, yra atsakingas už subteikėjo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 

10.11. Sutarties įgyvendinimo metu Kliento reikalavimu ir Paslaugų teikėjo prašymu gali 
būti keičiami specialistai, Kliento pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  

10.11.1. Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo 
netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Klientas raštu informuoja Paslaugų teikėją 
apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Paslaugų teikėjas, gavęs 
Kliento reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 
kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus; 

10.11.2. Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti Kliento pakeisti Paslaugų teikėjo 
pasitelktą specialistą į ne žemesnės kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama 
Pirkimo dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų 
priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties 
įgyvendinimu. Paslaugų teikėjas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Klientui pateikia raštu, 
nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto 
kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimą 
Pirkimo sąlygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 
Klientui davus raštišką sutikimą dėl specialisto pakeitimo, laikoma, kad specialistas yra pakeistas. 

Atskiras raštiškas susitarimas dėl specialisto pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas. 
 

11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)   
 

11.1.  Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, 
kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.  

11.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu 
(faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.  

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos (force fajeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 
m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  
12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 

12.1. Paslaugų tiekėjas pareiškia, kad statinio projekto autorius (-iai) yra statinio architektas 
(-ai) (toliau bendrai vadinami Autoriais). 

12.2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja, kad teikdami projektavimo (architektūros) paslaugas, 
Autoriai vadovausis LR Architektūros įstatymu, LAR patvirtinto Architektų profesinės etikos 
kodekso, kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais. 



12.3. Visi Paslaugų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos 
vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių 
teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, 
išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė.  

12.4. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos 
Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės 
saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

12.5. Autorių turtinės teisės į visus Paslaugų rezultatus Klientui pereina nuo galutinio 
Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.  

12.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 
ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 
vykdymo ir / ar Paslaugų rezultato. 

12.7. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas 
ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

 

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 
13.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 
tvarkymą. 

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 
kylančiomis teisėmis. 

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 
būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga 
Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 
numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 
(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių 
sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių 
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių 
inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 
perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus 
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 
duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai 



asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 
 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

14.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja 
iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. 

14.2. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios 
Sutarties sąlygomis.  

14.3. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą (tačiau kurie neturi 
teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų): 

Kliento paskirtas atsakingas 
asmuo (pareigos, vardas, pavardė, 
tel. nr., el. pašto adresas): 

Švietimo aplinkos skyriaus vedėja Patricija Maciejvska, 
tel. 852 2582, el. paštas: patricija.macijevska@vilnius.lt;   

Paslaugų teikėjo paskirtas 
atsakingas asmuo (pareigos, vardas, 
pavardė, tel. nr., el. pašto adresas): 

Projekto vadovas Aidas Jastremsas,  
Tel.:  +370 (656) 14 394        
El. paštas: aidas.jastremskas@gmail.com 

14.4. Kliento atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų 
paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Kliento paskirtas atsakingas asmuo: Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir 
paslaugų pirkimo specialistė Neringa Vaitiekūnaitė el. Pastas: Neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt; 

14.5.  Paslaugų teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, 
susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento 
rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų 
pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas 
pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

14.7.  Sutarties priedai: 
14.7.1. 1 priedas. Techninė specifikacija.  
14.7.2. 2 priedas. Paslaugų teikimo grafikas. 
14.7.3. 3. Priedas. Paslaugų teikėjo pasiūlymas. 

 

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 
 

Klientas 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija 

(įmonės kodas 188710061) 
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

Tel. (8 5)  211 2000 

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt 
Luminor Bank AS, 
atstovaujama Luminor Bank AS 
Lietuvos skyriaus (banko kodas 
40100), 
sąskaitos numeris IBAN: 

 Paslaugų teikėjas 

UAB „MUTUUS“ 

Juridinio asmens kodas 301532436 

PVM mokėtojo kodas LT100003863816 

Šv. Stepono g. 27F-26, Vilnius 

Tel.: + 370 (699) 74684  

A. s. LT907300010105692352 

Swedbank AB, banko kodas 73000 

El. paštas: donatas@mutuus.lt 
 

 

 



LT954010042403632773 

 

Švietimo aplinkos skyriaus vedėja 

A. V. 
 

Patricija Macijevska______________ 

Data 

 

____________________ 

                            A.V. 

 

 

Direktorius  
 

 

Donatas Misiūnas 

Data 

 

____________________ 

                             A.V. 
 

 

   

 



ID Task Name Duration Start Finish Pajamos be PVM

0 230601_VMSA_LD Pipiras_Krokuvos 6A, Vilnius_TDPK,PVP 447 days Fri 23-04-07 Wed 25-01-15 106 500,00 €
1 Sutarties administravimas 100 days Fri 23-04-07 Tue 23-08-29 0,00 €

24 Projekto sprendinių keitimo prielaidos ir apimtys - rengiami du 
atskiri projektai:

10 days Fri 23-04-07 Thu 23-04-20 0,00 €

25 Galiojančio LD Pipiras projekto laidos A parengimas 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

26 Galiojantis 2015-12-08 leidimas atnaujinti (modernizuoti) 
pastatą Nr. LNS-01-151208-01559 yra nekeičiamas. Projekto 
naujoje laidoje projektuojami tik tokie darbai, kurie neįtakoja 
esminių projekto reikalavimų ir bendrųjų statinio rodiklių 
pakeitimo.

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

27 Statybos rūšis nekeičiama - kapitalinis remontas. 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

28 BIM modelis Projekto naujos laidos sprendiniams nerengiamas. 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

29 Galiojantys specialieji architektūros reikalavimai ir prisijungimo 
sąlygos nekeičiamos.

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

30 Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalies 
nuostata, Projekto nauja laida turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduotas SAR

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

31 Projekte numatyta pastato architektūrinė išvaizda ir gabaritai 
nekeičiami, todėl papildomas projekto PP viešinimas 
nenumatomas, įvertinant: 

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

32 1. Neįgaliųjų keltuvas/liftas įrengiamas pastato viduje; 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

33 2. Sklype esančių statinių išvaizda ir gabaritai nekeičiami, jei 
tokie sprendiniai reikalautų galiojančio projekto viešinimo 
pakartojimo ir/ar SLD pakeitimo.

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

34 Atskiro vienos dalies lietaus nuotekų tinklų projekto parengimas 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

35 BIM modelis Projekto naujos laidos sprendiniams nerengiamas. 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

36 Kitų rizikų sąrašas 0 days Thu 23-04-20 Thu 23-04-20 0,00 €

38 Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ techninio darbo projekto 
„Darželis Krokuvos g. 6A, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas" laida A

147 days Fri 23-04-07 Fri 23-11-03 53 250,00 €

39 1.1. Projektiniai pasiūlymai (PP) 78 days Fri 23-04-07 Thu 23-07-27 21 300,00 €

40 Duomenys projektavimui iš Statytojo 25 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-12 0,00 €

41 Prašymas Statytojui del reikalingu pateikti nuosavybes 
dokumentų ir įgaliojimo

5 days Fri 23-04-07 Thu 23-04-13 0,00 €

42 Įgaliojimo veikti Statytojo vardu gavimas 5 days Fri 23-04-07 Thu 23-04-13 0,00 €

43 Statytojo turimų nuosavybės dokumentų perėmimas ir 
analize

20 days Thu 23-04-13 Fri 23-05-12 0,00 €

44 Statytojas atnaujina nuosavybes dokumentus (sklypo plana, 
NTR išrašą kt) pagal poreikį

20 days Thu 23-04-13 Fri 23-05-12 0,00 €

45 Statinių tyrinėjimai 78 days Fri 23-04-07 Thu 23-07-27 0,00 €

46 Topografinė nuotrauka 78 days Fri 23-04-07 Thu 23-07-27 0,00 €

50 Geologiniai tyrimai_NEVYKDOMI, nes projektuojami tik 
kapitalinio remonto darbai ir pamatų konstrukcijos 
nekeičiamos

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

54 Dendrologiniai tyrimai_pagal poreikį 60 days Fri 23-04-07 Fri 23-06-30 0,00 €

57 Statinio konstrukcijų įvertinimas_pagal poreikį dėl lifto 
šachtos įrengimo

60 days Fri 23-04-07 Fri 23-06-30 0,00 €

60 Tikslieji matavimai_NEVYKDOMI, nes nėra poreikio 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

63 Kiti tyrinėjimai_NEVYKDOMI, nes nėra poreikio 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

65 Preliminarūs projektiniai pasiūlymai (PPP) 35 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-26 0,00 €

66 Statytojo poreikių aprašo parengimas ir suderinimas po 
įvadinio susitikimo

10 days Fri 23-04-07 Thu 23-04-20 0,00 €

67 PPP išplanavimo parengimas ir pateikimas derinti Statytojui 20 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-05 0,00 €

68 PV revizuoja išplanavimą ir atiduoda darbui PDV 5 days Fri 23-04-28 Fri 23-05-05 0,00 €

69 Statytojas PPP išplanavimą raštu patvirtina/pateikia baigtinį 
pastabų sąrašą

5 days Fri 23-05-05 Fri 23-05-12 0,00 €

70 Naudotojas PPP išplanavimą raštu patvirtina/pateikia baigtinį 
pastabų sąrašą

5 days Fri 23-05-05 Fri 23-05-12 0,00 €

71 PPP išplanavimo tikslinimas pagal Statytojo ir Naudotojo 
pateiktas pastabas

5 days Fri 23-05-12 Fri 23-05-19 0,00 €

72 Statytojas raštu patvirtina PPP išplanavimą 5 days Fri 23-05-19 Fri 23-05-26 0,00 €

73 PP sprendinių byla 58 days Fri 23-04-21 Thu 23-07-13 0,00 €

74 PP principiniai technologiniai ir inžineriniai sprendiniai 20 days Fri 23-04-21 Fri 23-05-19 0,00 €

83 Statytojas PP principinius sprendinius raštu 
patvirtina/pateikia baigtinį pastabų sąrašą

5 days Fri 23-05-19 Fri 23-05-26 0,00 €

84 Naudotojas PP  principinius sprendinius raštu 
patvirtina/pateikia baigtinį pastabų sąrašą

5 days Fri 23-05-19 Fri 23-05-26 0,00 €

85 PP galutinių sprendinių parengimas 18 days Mon 23-05-29 Wed 23-06-21 0,00 €

94 Statytojas PP bylą raštu patvirtina/pateikia baigtinį pastabų 
sąrašą

5 days Wed 23-06-21 Wed 23-06-28 0,00 €

95 PP bylos tikslinimas pagal Statytojo pateiktas pastabas 5 days Wed 23-06-28 Wed 23-07-05 0,00 €

96 DEADLINE - Projekto pakeitimų PP parengimas ir pateikimas
derinti Užsakovui - 90 k.d.

0 days Fri 23-07-07 Fri 23-07-07 0,00 €

97 Statytojas raštu suderina PP bylą 5 days Wed 23-07-05 Thu 23-07-13 0,00 €
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ID Task Name Duration Start Finish Pajamos be PVM

98 Architektūrinio pagrindo DWG formatu parengimas 
inžinerinėms dalims rengti

5 days Wed 23-06-21 Wed 23-06-28 0,00 €

99 PV revizuoja architektūros pagrindo DWG ir atiduoda darbui 
PDV

5 days Thu 23-06-22 Wed 23-06-28 0,00 €

100 Tarpinis aktavimas - 15 proc. Nuo pradinės Sutarties vertės 
sumokama po projektinių pasiūlymų suderinimo su Klientu + 5
proc. Nuo pradinės Sutarties vertės sumokami po specialiųjų 
reikalavimų gavimo (aktuojama su PP suderinimo etapu, nes 
SAR nekeičiamas)

0 days Thu 23-07-13 Thu 23-07-13 21 300,00 €

103 1.5. PP viešinimas_NEVYKDOMAS, nes statinių išvaizda bei 
tūris nekeičiami ir yra galiojantis SAR

0 days Thu 23-07-13 Thu 23-07-13 0,00 €

111 1.2. Projektavimo dalių užduotys (PU) ir institucijų reikalavimai 68 days Fri 23-04-07 Thu 23-07-13 0,00 €

112 PV išanalizuoja privalomuosius projekto dokumentus, projekto 
sprendinius, pirkimo TU ir parengia pasiūlymus TU detalizavimui
dėl projekto sudėties, sprendinių apimties ir normatyvinių 
teisės aktų sąrašo

30 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-19 0,00 €

113 Statytojas patvirtina PV pasiūlymus TU detalizavimui dėl 
projekto sudėties, sprendinių apimties ir normatyvinių teisės 
aktų sąrašo arba pateikia baigtinį pastabų sąrašą

5 days Fri 23-05-19 Fri 23-05-26 0,00 €

114 PDV išanalizuoja pirkimo TU, projekto sprendinius ir pateikia 
PV savo išvadas dėl kolizijų ir pasiūlymus TPK dalių PU 
reikalavimų

20 days Thu 23-04-20 Fri 23-05-19 0,00 €

125 PV revizuoja PDV pateiktas pastabas apie TU kolizijas ir 
pasiūlymus PU, parengia TPK dalių PU ir pateikia derinti 
Statytojui

23 days Fri 23-05-19 Wed 23-06-21 0,00 €

136 Statytojas TPK dalių PU reikalavimus patvirtina/pateikia 
baigtinį pastabų sąrašą

5 days Wed 23-06-21 Wed 23-06-28 0,00 €

147 TPK dalių PU koregavimas pagal Statytojo pateiktas pastabas 5 days Wed 23-06-28 Wed 23-07-05 0,00 €

148 Statytojas raštu patvirtina TPK dalių PU (TU detalizuojantį 
dokumentą)

5 days Wed 23-07-05 Thu 23-07-13 0,00 €

149 Architektūros ir specialieji kultūros paveldo, aplinkosauginiai 
reikalavimai (SAR) - NEKEIČIAMI, nes yra galiojantis SAR

0 days Thu 23-07-13 Thu 23-07-13 0,00 €

152 Prisijungimo technines salygos (PS) - NEKEIČIAMOS, nes yra 
galiojančios

0 days Fri 23-05-12 Fri 23-05-12 0,00 €

174 1.3. Projekto naujos laidos bylų parengimas (TPK) 94 days Thu 23-04-20 Mon 23-09-04 0,00 €

175 T_Technologinė (virtuvės) dalis - atskira dalis nerengiama 0 days Wed 23-06-28 Wed 23-06-28 0,00 €

183 PEN_Pastato energinio naudingumo skaičiavimai 94 days Thu 23-04-20 Mon 23-09-04 0,00 €

189 GS_Gaisrinės saugos dalis 46 days Wed 23-06-28 Mon 23-09-04 0,00 €

197 SA_Architektūros dalis (įskaitant Interjero projekto dalį) 46 days Wed 23-06-28 Mon 23-09-04 0,00 €

203 SP_Sklypo plano dalis (įskaitant želdynų tvarkymą) 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

204 SK_Konstrukcijų dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

205 VN_Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

206 Š_Šildymo vėdinimo dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

207 LVN_Lauko nuotekų šalinimo dalis - rengiama atskiru vienos 
dalies projektu

0 days Wed 23-06-28 Wed 23-06-28 0,00 €

208 ŠG_Šilumos gamybos dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

209 E_Elektrotechnikos dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

210 AS_Apsauginės signalizacijos dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

211 GSS_Gaisrinės signalizacijos dalis 46 days Thu 23-06-29 Mon 23-09-04 0,00 €

212 PDV tarpusavio užduotys ir sprendinių susiderinimai 40 days Wed 23-06-28 Fri 23-08-25 0,00 €

213 PDV tarpusavyje pasidalina projekto dalių užduotimis 5 days Wed 23-06-28 Wed 23-07-05 0,00 €

214 ITS suderinimas su LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTU 5 days Wed 23-06-28 Wed 23-07-05 0,00 €

215 Projekto sprendinių revizija pagal Statytojo patvirtintų TU ir 
PU reikalavimus

5 days Thu 23-07-13 Thu 23-07-20 0,00 €

216 Visų projekto dalių užduotys BD, KS, SO dalims rengti 10 days Thu 23-07-13 Thu 23-07-27 0,00 €

217 PDV tarpusavyje suderina projekto dalių sprendinius 10 days Thu 23-08-10 Fri 23-08-25 0,00 €

218 SDO_Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis

26 days Thu 23-07-27 Mon 23-09-04 0,00 €

221 KS_Skaičiuojamoji kainos nustatymo dalis 26 days Thu 23-07-27 Mon 23-09-04 0,00 €

224 BD_Bendroji dalis 26 days Thu 23-07-27 Mon 23-09-04 0,00 €

227 DEADLINE - Pilno projekto naujos laidos bylų komplekto 
pateikimas Užsakovo pritarimui (TS p.13.3) - 150 k.d.

0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €

228 1.4. Projekto suderinimų ir rašytinių pritarimų procedūros 22 days Mon 23-09-04 Wed 23-10-04 0,00 €

229 Pilno Projekto dalių komplekto perdavimas Statytojui suderinti 0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €

230 Projekto sprendinių derinimas su prisijungimo sąlygas 
išdavusiomis institucijomis_NENUMATOMA, nes galiojančios 
prisijungimo sąlygos nekeičiamos

0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €

231 Statytojas pasirašo prisijungimo sutartis pagal prisijungimo 
sąlygų reikalavimus_NENUMATOMA

0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €

232 Projekto sprendinių derinimas su NŽT_NENUMATOMA, nes 
esminiai pakeitimai neprojektuojami

0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €
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ID Task Name Duration Start Finish Pajamos be PVM

233 Projekto sprendinių derinimas su gretimų sklypų savininkais ar 
bendrasavininkais_NENUMATOMA, nes esminiai pakeitimai 
neprojektuojami

0 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-04 0,00 €

234 Statytojo pastabų TPK dalims gavimas 10 days Mon 23-09-04 Mon 23-09-18 0,00 €

235 Projekto dalių koregavimas pagal Statytojo pastabas 10 days Mon 23-09-18 Mon 23-10-02 0,00 €

236 Statytojas raštu pritaria pakeistiems projekto sprendiniams 2 days Mon 23-10-02 Wed 23-10-04 0,00 €

237 DEADLINE - Užsakovo pritarimo gavimas ir projekto naujos 
laidos bylų pateikimas projekto ekspertizei - 180 k.d.

0 days Wed 23-10-04 Wed 23-10-04 0,00 €

238 1.5. Projekto ekspertizė (EXP) 43 days Mon 23-09-04 Fri 23-11-03 31 950,00 €

239 Užsakovas paskiria projekto ekspertizės įmonę 20 days Mon 23-09-04 Mon 23-10-02 0,00 €

240 Projekto bylų perdavimas Statytojo parinktai EXP įmonei 0 days Mon 23-10-02 Mon 23-10-02 0,00 €

241 EXP pastabų TPK dalims gavimas (ekspertizės įmonės darbas) 10 days Mon 23-10-02 Mon 23-10-16 0,00 €

242 Projekto dalių EXP atsakymų derinimas ir pastabų taisymas 7 days Mon 23-10-16 Wed 23-10-25 0,00 €

243 Projekto dalių EXP teigiamų išvadų gavimas 5 days Wed 23-10-25 Thu 23-11-02 0,00 €

244 EXP teigiamo akto išdavimas 1 day Thu 23-11-02 Fri 23-11-03 0,00 €

245 Projekto galutinio komplekto bylų perdavimas Statytojui 7 days Wed 23-10-25 Fri 23-11-03 0,00 €

246 DEADLINE - EXP teigiamo akto gavimas - 210 k.d. 0 days Fri 23-11-03 Fri 23-11-03 0,00 €

247 Tarpinis aktavimas - 30 proc. Nuo pradinės Sutarties vertės po 
sprendinių suderinimo su Užsakovu ir teigiamo projekto EXP 
akto gavimo

0 days Fri 23-11-03 Fri 23-11-03 31 950,00 €

251 1.6. Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) - NEKEIČIAMAS, NES 
YRA GALIOJANTIS

0 days Fri 23-11-03 Fri 23-11-03 0,00 €

265 Atskiras vienos dalies lietaus nuotekų tinklų (LVN) projektas 184 days Fri 23-04-07 Thu 23-12-28 37 275,00 €

266 2.1. LVN projekto prisijungimo techninės sąlygos (PS) 25 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-12 0,00 €

267 Prašymo PS išduoti pateikimas 15 days Fri 23-04-07 Thu 23-04-27 0,00 €

268 PS išdavimas 10 days Thu 23-04-27 Fri 23-05-12 0,00 €

269 Patvirtintos projektavimo užduoties pateikimas 35 days Fri 23-04-07 Fri 23-05-26 0,00 €

270 2.3. LVN projekto sprendinių parengimas ir suderinimas 89 days Fri 23-05-26 Mon 23-10-02 0,00 €

271 Sprendinių parengimas ir pateikimas suderinti Užsakovui 46 days Fri 23-05-26 Tue 23-08-01 0,00 €

272 ITS suderinimas su PASTATO PROJEKTO KEIČIAMAIS 
SPRENDINIAIS

5 days Wed 23-06-28 Wed 23-07-05 0,00 €

273 Užsakovo pastabos 5 days Tue 23-08-01 Tue 23-08-08 0,00 €

274 Užsakovo pastabų taisymas ir prašymų pateikimas sprendinius 
suderinti

5 days Tue 23-08-08 Wed 23-08-16 0,00 €

275 Sprendinių suderinimas su PS išdavusia eksploatuojančia 
organizacija

28 days Wed 23-08-16 Mon 23-09-25 0,00 €

276 Sprendinių suderinimas su NŽT pagal poreikį 28 days Wed 23-08-16 Mon 23-09-25 0,00 €

277 Susikirtimų suderinimas su trečiosiomis šalimis 28 days Wed 23-08-16 Mon 23-09-25 0,00 €

278 Užsakovo pritarimas raštu naujai projekto laidai ir perdavimas 
ekspertizės įmonei

5 days Mon 23-09-25 Mon 23-10-02 0,00 €

279 2.4. LVN projekto dalinė ekspertizė - jeigu reikia 23 days Mon 23-10-02 Fri 23-11-03 0,00 €

280 Užsakovas paskiria projekto ekspertizės įmonę 0 days Mon 23-10-02 Mon 23-10-02 0,00 €

281 Dalinės projekto ekspertizės pastabų gavimas (ekpsertizės 
įmonės darbas)

10 days Mon 23-10-02 Mon 23-10-16 0,00 €

282 Ekspertizės pastabų derinimas ir pastabų taisymas 7 days Mon 23-10-16 Wed 23-10-25 0,00 €

283 EXP teigiamų išvadų gavimas 5 days Wed 23-10-25 Thu 23-11-02 0,00 €

284 EXP teigiamo akto išdavimas 1 day Thu 23-11-02 Fri 23-11-03 0,00 €

285 DEADLINE - EXP teigiamo akto gavimas - 210 k.d. 0 days Fri 23-11-03 Fri 23-11-03 0,00 €

286 2.5. LVN projekto statybą leidžiantis dokumentas (SLD) 42 days Fri 23-10-27 Thu 23-12-28 0,00 €

287 Zyminis Infostatyba mokestis uz SLD isdavima 5 days Fri 23-10-27 Fri 23-11-03 0,00 €

288 Statytojas pasirašo TP aktą Infostatybai 5 days Fri 23-10-27 Fri 23-11-03 0,00 €

289 Statytojas raštu patvirtina projekto sprendinius ir bendruosius 
statinio rodiklius

5 days Fri 23-10-27 Fri 23-11-03 0,00 €

290 TPS vartų procedūros projektą suderinti ir SLD išduoti 37 days Fri 23-11-03 Thu 23-12-28 0,00 €

300 Projekto bylų perdavimas Užsakovui 5 days Wed 23-12-20 Thu 23-12-28 0,00 €

301 Tarpinis aktavimas - 35 proc. Nuo pradinės Sutarties vertės 
sumokami po SLD gavimo dienos

0 days Thu 23-12-28 Thu 23-12-28 37 275,00 €

305 3. Darbo projektas (DP)_NERENGIAMAS, nes projektas rengiamas 
vienu TDP etapu

0 days Fri 23-11-03 Fri 23-11-03 0,00 €

414 4. Projekto vykdymo priežiūra (PVP)_vykdoma pagal pagal atskirai 
parengtą grafiką atsiradus Rangovui

300 days Mon 23-11-06 Wed 25-01-15 15 975,00 €

425 RESURSAI 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

535 Projekto etapai 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

536 Projekto tarpiniai etapai 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

537 Statytojo/Užsakovo ir jo atstovo (projekto valdytojo) patvirtinimai ir 
užduotys

0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

538 Pastato naudotojo patvirtinimai ir užduotys 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €

539 Tarpiniai aktavimai 0 days Fri 23-04-07 Fri 23-04-07 0,00 €
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ATNAUJINTO VARŽYMOSI PASIŪLYMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO YPATINGOS KATEGORIJOS GYVENAMŲJŲ IR 
NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROJEKTAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS  
 

2023 m. kovo 01 d. Nr. 1 
Vilnius 

 
Paslaugų tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja 

ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai) 

UAB "MUTUUS" kartu su MB "Statybos 
strategija", UAB "Pažangūs projektų 
sprendimai", MB "Projekto procesų valdymas" 

ir MB "Rokmas" 
Paslaugų tiekėjo adresas Šv. Stepono g. 27F-26, Vilnius; Šv. Stepono g. 

27F-26, Vilnius; V. Grybo g. 34-100, Vilnius; 
Maumedžių g. 35-10, Vilnius; Žemynos g. 7-86, 
Vilnius 

Paslaugų tiekėjo įmonės kodas UAB "MUTUUS" direktorius Donatas 
Misiūnas 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė UAB "MUTUUS" direktorius Donatas 
Misiūnas 

Telefono numeris 869974684 
Fakso numeris - 
El. pašto adresas donatas@mutuus.lt 

 
Mes siūlome paslaugų teikimo valandos įkainį:  

60,00 EUR be PVM; 

12,60 PVM (21 proc.), EUR; 

72,60 EUR su PVM. 

Siūlomas paslaugų teikimo valandinis įkainis negali būti didesnis nei pirminiame Paslaugų 

teikėjo pasiūlyme. 

 
Paslaugas teikimo valandų skaičius 1775 val. 
Bendra paslaugų kaina: 
  

Eil. 
Nr. 

Paslaugų pavadinimas Valandų 
skaičius, 
skirtas 
paslaugoms 
suteikti 

Vienos 
paslaugų 
teikimo 
valandos 

įkainis, Eur be 
PVM 

Bendra 
paslaugų 

kaina; Eur 
be PVM 

(3x4) 
 

Bendra 
paslaugų 

kaina; Eur 
su PVM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Vilniaus lopšelio-darželio 

„Pipiras“ techninio darbo 
projekto „Darželis Krokuvos 
g. 6A, Vilnius. Atnaujinimo 
(modernizavimo) 
projektas“ korektūros ir 

1775 60,00 106 500,00 128 865,00 



statinio projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos. 

 
Bendra Paslaugų kaina 128 865,00 EUR su PVM (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai 

aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 0 ct). Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų 

siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas 

išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir patvirtiname, kad 

suteiksime visas Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas už bendrą pasiūlymo kainą. 

 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų 
dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 
 

Eil. 
Nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomos suteikti 
paslaugos 

Partnerio paslaugų dalies 
vertė pasiūlymo kainoje 

Eur su PVM 
1 UAB "Mutuus Projektavimo valdymas 23 195,70 eur 
2 UAB "Pažangūs 

projektų sprendimai" 
Statinio projekto vadovo 
funkcija ir visų projekto dalių 
parengimas 

105 669,30 eur 

3 MB "Statybos 
strategija" 

Paslaugų neteiks 0,00 
 

4 MB "Projekto procesų 
valdymas" 

Paslaugų neteiks 0,00 
 

5 MB "Rokmas" Paslaugų neteiks 0,00 
Viso: 128 865,00 

 
Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį: 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo 
pavadinimas, kodas 

ir adresas 

Numatomos suteikti 
paslaugos  

Pirkimo sutarties dalis 
pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti subtiekėjus 
Eur su PVM 

 -   
Viso:  

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos 
reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:   

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir 
adresas 

Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis 

 -  
Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant 

pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai 
pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

 -  
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 

 Pasiūlymo priedas: preliminarus projektavimo darbų grafikas ir projekto naujos laidos 
rengimo prielaidos 



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
Nr. 

Pateikto 
dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti konfidenciali 
informacija1 (nurodoma 

dokumento dalis / puslapis, 
kuriame yra konfidenciali 

informacija) 

Konfidencialios informacijos 
pagrindimas (paaiškinama, 

kuo remiantis nurodytas 
dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 
 -   

 

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija ir 
atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams, kurie pateikti perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą 
dėl preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitę. (Jei informacija Europos bendrajame viešųjų 
pirkimų dokumente ir atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams yra pakitusi, dalyvis kartu su 
pasiūlymų dėl pirkimo sutarties sudarymo privalo pateikti aktualią informaciją). 

 
 
 

 
 

 
UAB "MUTUUS" direktorius  __________  Donatas Misiūnas 
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė 

   
 

 
 
 
  

 
1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra 

pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji 

organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 
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